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Ogrodzenie_Wdzydze - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont ogrodzenia Leśniczówki Wdzydze
1 OGRODZENIE

1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krza-
ków i podszycia
przedmiar  = 0,086 ha

ha

-- R --
1* robocizna

624*0,955=595,92 r-g/ha
r-g 51,2491

2
d.1.1

KNR 2-25
0310-02
analogia

Ogrodzenia z półwałków drewnianych - roze-
branie
przedmiar  = 208,970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 8,3588

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,01 m-g/m2
m-g 2,0897

3
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce
piaskowej
przedmiar  = 172,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m
r-g 13,7257

4
d.1.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm - (demontaż słupków ogrodzenio-
wych łącznie z fundamentami)
przedmiar  = 58,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7528*1,25=0,941 r-g/szt.
r-g 54,5780

5
d.1.1

KNR 2-25
0315-02
analogia

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi
metalowymi - rozebranie
przedmiar  = 15,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 4,8960

6
d.1.1

KNR 2-25
0317-04
analogia

Furtki wejściowe ze słupkami z rur - rozebranie
przedmiar  = 3,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 3,3120

7
d.1.1

KNR 4-04
0306-06 z.o.
3.1. 

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych - Usytu-
owanie budynku uniemożliwia dostęp osobom
postronnym
przedmiar  = 3,132 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,89*0,9=5,301 r-g/m3
r-g 16,6027

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 6 km
przedmiar  = 7,260 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 6,2436

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+5*0,02=0,6 m-g/m3
m-g 4,3560

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie drewna z rozbiórki samochodami
samowyładowczymi na odległość 13 km
przedmiar  = 4,571 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 3,9311
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-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+12*0,02=0,74 m-g/m3
m-g 3,3825

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.2 45342000-6 Ogrodzenie systemowe panelowe
10

d.1.2
KNR-W 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słup-
kach stalowych obsadzonych w gruncie i obe-
tonowanych - ogrodzenie systemowe 3D
słupki z profili zamkniętych 60x60x3mm L=
200cm lub równoważne
Prefabrykowane łączniki bet. - gniazda słupko-
we/podmurówki
Panele ogrodzeniowe 3D wys. 1,25m - grubość
drutu 4mm - zgrzewane, cynkowane, malowa-
ne proszkowo
przedmiar  = 0,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m
r-g 0,0000

-- M --
2* słupki z profili zamkniętych 60x60x3mm L=

200cm lub równoważne
0,4952 szt./m

szt. 0,0000

3* Prefabrykowane łączniki bet. - gniazda słupko-
we/podmurówki
0,4 m/m

m 0,0000

4* Panele ogrodzeniowe 3D wys. 1,25m - grubość
drutu 4mm - zgrzewane, cynkowane, malowa-
ne proszkowo
1,28 m2/m

m2 0,0000

5* uchwyty metalowe
0,16 kg/m

kg 0,0000

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10)
0,038 m3/m

m3 0,0000

7* farba olejna nawierzchniowa
0,0273 dm3/m

dm3 0,0000

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
9* środek transportowy

0,0062 m-g/m
m-g 0,0000

11
d.1.2

Kalkulacja
własna

Montaż łącznika przelotowego podmurówki  o
wym. 24x18x40cm - system ogrodzenia pane-
lowego
przedmiar  = 69,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,200 r-g/szt
r-g 13,8000

-- M --
2* Łącznik przelotowy podmurówki  o wym.

24x18x30cm - system ogrodzenia panelowego
1,00 szt/szt

szt 69,0000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

12
d.1.2

Kalkulacja
własna

Montaż łącznika narożnego podmurówki  o
wym. 24x18x40cm - system ogrodzenia pane-
lowego
przedmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m
r-g 2,0000

-- M --
2* Łącznik przelotowy podmurówki  o wym.

24x18x30cm - system ogrodzenia panelowego
1,00 szt/m

szt 8,0000
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3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

13
d.1.2

Kalkulacja
własna

Montaż płyty podmurówki "Gładka pełna" o
wym. 242x30xcm - system ogrodzenia panelo-
wego
przedmiar  = 172,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 60,4275

-- M --
2* Płyta podmurówki "Gładka pełna" o wym.

242x30xcm - system ogrodzenia panelowego
1,02 m/m

m 176,1030

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem dział: Ogrodzenie systemowe panelowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.3 Ogrodzenie sztachetowe
14

d.1.3
KNR-W 2-02
1809-01

Ogrodzenie sztachetowe z listew o rozstawie
co 3,5 cm z ryglami z profila zamkniętego, h=
115 cm
sztachety kompozytowa (sosna) pełna zaokrąg-
lona 0,11*0,019*1,15
przedmiar  = 35,926 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,777 r-g/m2
r-g 27,9145

-- M --
2* Konstrukcje stalowe rygli z profila zamkniętego

30x50 mm
0,789*1,03*31,24*2=50,775622 kg

kg 50,7756

3* sztachety kompozytowa (sosna) pełna zao-
krąglona 0,11*0,019*1,15
5,93 szt/m2

szt 213,0412

4* Śruby zamkowe z nakrętkami d=6x60 mm
ocynkowane
11,86 szt/m2

szt 426,0824

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0036

Razem dział: Ogrodzenie sztachetowe
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.4 45324000-4 Roboty tynkarskie cokołu
15

d.1.4
KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1
miejscu )
przedmiar  = 17,837 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,47 r-g/m2
r-g 26,2204

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2
t 0,0749

3* wapno suchogaszone
0,0058 t/m2

t 0,1035

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 0,4085

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2

m3 0,0945

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,5351

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,7135

16
d.1.4

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach
przedmiar  = 71,348 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 22,1179

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011 t/m2
t 0,0785

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0999

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,3567

5* woda z rurociągu
0,0084 m3/m2

m3 0,5993

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,7135

Razem dział: Roboty tynkarskie cokołu
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.5 Bramy i furtki
17

d.1.5
KNR 2-02
1808-02

Wrota  przesuwne  szer 5,10 m  z profili stalo-
wych ze słupkami fabrycznie wykończone
brama stalowa 5,10 m - przesuwna  z profili
stalowych kompletna z robotami towarzyszący-
mi
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 40,0000

-- M --
2* brama stalowa 5,10 m - przesuwna  z profili

stalowych kompletna z robotami towarzyszący-
mi
1 kpl.

kpl. 1,0000

3* farba olejna nawierzchniowa
0,95*2=1,9 dm3/kpl.

dm3 3,8000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,02 m-g/kpl.
m-g 0,0400

18
d.1.5

KNR 2-02
1802-01

Furtka z profili stalowych wym 1,20*1,50 komp-
letna, fabrycznie wykończona
Furtka z profili stalowych wym 1,20*1,50 komp-
letna fabrycznie wykończona ze słupkami
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,5283 r-g/szt
r-g 3,0566

-- M --
2* Furtka z profili stalowych wym 1,20*1,50 komp-

letna fabrycznie wykończona ze słupkami
1 szt/szt

szt 2,0000

3* farba olejna nawierzchniowa
0,1336 dm3/szt

dm3 0,2672

4* elektrody stalowe
0,0667 [100 szt.]/szt

100
szt.

0,1334
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,1 m-g/szt
m-g 0,2000

19
d.1.5

KNR 2-02
1802-01

Furtka z profili stalowych wym 1,30*1,50 komp-
letna, fabrycznie wykończona
Furtka z profili stalowych wym 1,30*1,50 komp-
letna fabrycznie wykończona ze słupkami
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,5283 r-g/szt
r-g 3,0566

-- M --
2* Furtka z profili stalowych wym 1,30*1,50 komp-

letna fabrycznie wykończona ze słupkami
1 szt/szt

szt 2,0000

3* farba olejna nawierzchniowa
0,1336 dm3/szt

dm3 0,2672

4* elektrody stalowe
0,0667 [100 szt.]/szt

100
szt.

0,1334

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,1 m-g/szt
m-g 0,2000

Razem dział: Bramy i furtki
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: OGRODZENIE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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