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PISMO DO WSZYSTKICH POBIERAJACYCH
SPECYFIKACJE WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zarzad Dréog Wojewddzkich w Opolu w odpowiedzi na pytanie zadane przez
wykonawce do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na:
»Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: ,,Budowa
obwodnicy miejscowosci Opole (Borki), Dobrzen Maty, Dobrzen Wielki w ciggu
drogi wojewédzkiej nr 454”” wyjasnia ponizej.

Pytanie:

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane warunkow przetargu w zakresie okresu, za
ktory wymagane sa referencje dotyczace zrealizowanych projektéw. Obecnie warunki
wskazuja, iz referencje muszg dotyczy¢ projektéw wykonanych w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

Prosimy o wydtuzenie tego okresu do 10 lat.

Dtugotrwaty charakter inwestycji infrastrukturalnych

Projekty budowlane i mostowe, zwilaszcza dotyczgce infrastruktury drogowej, sg
przedsiewzieciami o dtugim cyklu realizacyjnym. Wykonawcy, ktérzy posiadajg bogate
doswiadczenie, czesto realizujg inwestycje o duzym zasiegu, ktére wymagajg wielu lat
na ich ukonczenie. Ograniczenie okresu referencyjnego do ostatnich 5 lat moze nie
odzwierciedla¢ rzeczywistego doswiadczenia wykonawcow, ktorzy realizowali duze i
ztozone projekty o znaczgcej warto$ci, lecz zakonczyli je np. 6 czy 7 lat temu.

Réznorodnos¢ projektdw i etapow przygotowania inwestycji

Projekty drogowe i mostowe obejmujg nie tylko realizacje prac budowlanych, ale
rowniez szeroki zakres dziatan przygotowawczych, takich jak Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Srodowiskowe (STES), Studium Korytarzowe (SK), Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe z Raportem o oddziatywaniu na $rodowisko
(STES-R) i inne. Projekty tego typu sg czesto wykonywane na diugo przed etapem
realizacji inwestycji. Wydtuzenie okresu waznosci referencji do 10 lat pozwolitoby lepiej
uwzglednié réznorodnos$¢ doswiadczenia wykonawcow, ktdrzy pracowali na réznych
etapach cyklu inwestycyjnego — od planowania po wykonawstwo — w ciggu ostatniej
dekady. Tym samym umozliwitoby petniejsze odzwierciedlenie ich kompetencji.

Zroznicowany cykl inwestycyjny w branzy

W branzy budowlanej, a szczeg6lnie w projektach drogowych i mostowych, cykl
inwestycyjny moze rézni¢ sie w zalezno$ci od regionu oraz polityki inwestycyjnej. W
niektérych okresach liczba przetargéw jest ograniczona, co zmniejsza mozliwo$é
zdobycia nowych referencji w ciggu krotkiego, piecioletniego okresu. Wydtuzenie tego
okresu do 10 lat pozwolitoby na petniejsze przedstawienie kompetencji wykonawcéw,
niezaleznie od chwilowych uwarunkowan rynkowych.
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Trwatos¢ i jako$¢ realizowanych projektow

Drogi oraz obiekty mostowe sg budowlami o dtugim okresie eksploatacji, w ktérym
czesto przez wiele lat od ukonczenia nie wymagajg one znaczgcych napraw ani
modernizacji. Uznanie referencji starszych niz 5 lat nie wptynetoby negatywnie na
ocene zdolnosci wykonawcéw do realizacji kolejnych inwestycji. Wrecz przeciwnie —
realizacje sprzed 6, 7 czy nawet 10 lat, ktére nadal funkcjonujg bez zastrzezen, sa
dowodem na wysokg jakos¢ wykonania i profesjonalizm w zarzadzaniu projektami.

Zwiekszenie konkurencyjno$ci przetargu

Zmiana okresu referencyjnego z 5 do 10 lat zwiekszytaby liczbe potencjalnych
wykonawcow, ktérzy mogliby wzig¢ udziat w przetargu. Wydtuzenie okresu referencji
przyczynitoby sie do zwiekszenia konkurencyjnosci, co w konsekwencji mogtoby
skutkowa¢ bardziej korzystnymi ofertami zaréwno pod wzgledem finansowym, jak i
jakosciowym.

Podsumowaujac, proponowana zmiana do 10 lat umozliwitaby petniejsze uwzglednienie
ré6znorodnego doswiadczenia wykonawcéw, zapewniajgc jednocze$nie utrzymanie
wysokich standardow jakosciowych dla realizowanych projektow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunkoéw przetargu w zakresie
okresu, za ktéry wymagane sg referencje dotyczace zrealizowanych projektow.
Zamawiajacy wyjasnia, iz okreslony w pkt 4.4.1. SWZ okres 5 lat nie dotyczy
realizacji inwestycji, a terminu wykonania (zakonczenia) dokumentacji
projektowej. Tym samym rozpoczecie opracowywania dokumentacji projektowej
mogto nastapi¢ znacznie wczesnie;j.

Jednoczesnie zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z pkt 4.4.2. SWZ, w zakresie
oso6b, ktéorym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zaméwienia nie ma
ograniczenia czasowego co do doswiadczenia projektantow i geodety.

(vodzkich



