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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
na część I i IV zamówienia

[bookmark: _Hlk78522882]Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) 
na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branży drogowej” w zakresie części I pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Stare Miasto – Marianowo” i części IV pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Biezdrowo-Osady”.
Uzasadnienie prawne
Postępowanie na część I i część IV zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne na część I zamówienia
Na część I zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Stare Miasto – Marianowo” złożone zostały dwie oferty:
	Nr oferty
	Wykonawca
	Cena oferty 
w zł brutto
	Doświadczenie koordynatora projektu

	1
	OPTIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 4A lok. 5
65-119 Zielona Góra
	120.540,00
	siedem dokumentacji projektowych

	2
	Studio Projektowe PE-DRO 
Piotr Mańczak
z siedzibą w Szamotułach
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuły 
	104.550,00
	jedna dokumentacja projektowa



Postępowanie na część I zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, 
że cena najkorzystniejszej oferty (120.540,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (105.000,00 zł brutto). 
Uzasadnienie faktyczne na część IV zamówienia
Na część IV zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 
w m. Biezdrowo-Osady” złożona została jedna oferta:
	Nr oferty
	Wykonawca
	Cena oferty w zł brutto
	Doświadczenie koordynatora projektu

	1
	OPTIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 4A lok. 5
65-119 Zielona Góra
	182.000,00
po poprawieniu omyłek
182.040,00
	siedem dokumentacji projektowych



Postępowanie na część IV zamówienia zostało unieważnione z uwagi na fakt, 
że cena najkorzystniejszej oferty (182.040,00 zł brutto), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (80.000,00 zł brutto). 
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