
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach                                                        Katowice, dnia 10.03.2023 r.  

ul. Bankowa 12 

40- 007 Katowice 

NIP 6340197134  

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

DZP.381.029.2022.RBK 

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn.: „Dostosowanie budynku Domu Studenta UŚKA wraz z budynkiem stołówki i 

drogą pożarową do obowiązujących wymagań ochrony ppoż.”, nr sprawy DZP.381.029.2022.RBK 

 

I. WYJASNIENIA   TREŚCI SWZ 

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

 
 

Pytanie 1:  

Jeżeli istniejące elementy liniowe nie będą współpracować z nowo zaprojektowaną centralą SSP czy należy 
je ująć w kosztorysie do wymiany na nowe? 
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę projektu branży instalacji 

elektrycznych wraz z przedmiarem. 

 

Pytanie 2:  

Jak Zamawiający przewiduje wpięcie istniejących linii do nowej centrali pożarowej? Obecnie istniejąca 
centrala Alfa 3800 jest starego typu centralą nie wspierana już przez producenta. Żadne elementy tego 
systemy nie będą współpracowały z żadną nową centralą pożarową. W związku z powyższym demontażowi 
i utylizacji powinny podlegać cały system ppoż. Czy w Zamawiający potwierdza, że demontażowi ma podlegać 
cały system? Jeżeli tak, to jaka jest pełna konfiguracja systemu (czujki, ROP’y) do demontażu?  
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę projektu branży instalacji 
elektrycznych wraz z przedmiarem. 
 

Pytanie 3:  

W projekcie technicznym wykonawczym branża elektryczna w pkt. 6 jest pogrubioną czcionka zapis: 
"Projektowana centrala nie współpracuje z nie adresowalnymi czujkami dymu, jeśli w istniejącym systemie 
sygnalizacji pożaru Domu Studenta „UŚKA” znajdują się takie czujki to należy je wymienić." 
Rozumieć należy przez to ,ze wymiana czujek na adresowalne będzie traktowana jako roboty dodatkowe? 
Odpowiedź: 
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Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę projektu branży instalacji 
elektrycznych wraz z przedmiarem. 
 

Pytanie 4:  

W projekcie techniczno-wykonawczym branży elektrycznej przywołano opracowanie pn. "Dokumentacja 
powykonawcza systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru wykonana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Usługowe Telarm z Bydgoszczy, data opracowania wrzesień 2004 r." Prosimy o udostępnienie powyższej 
dokumentacji. 
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę projektu branży instalacji 
elektrycznych wraz z przedmiarem. W związku z wymianą elementów instalacji SSP nie jest konieczna 
analiza dokumentacji stanu istniejącego. 
 

 

Pytanie 5:  

Brak wymiany stolarki drzwiowej i okiennej EI60 w łączniku, która wg. projektu już została zamontowana. W 
rzeczywistości jest zwykła stolarka aluminiowa. Prosimy w związku z tym o informację czy będzie to w 
zakresie zadania i prosimy wówczas o aktualizację przedmiaru robót.  
Odpowiedź: 

W projekcie nie wskazano, że stolarka drzwiowa i okienna EI60 została już zamontowana. Wskazano na 
odnośniku: „ścianka przeszklona wydana w I etapie projektu”. Informujemy, że pierwszy etap projektu tj. 
„Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępu 
osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki i łącznika” jest aktualnie w realizacji.  
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w zestawie z dnia 23.02.2023r. 
 

Pytanie 6:  

Na obiekcie stwierdzono iż jest zainstalowany system POLON 3800 który uniemożliwia wymianę samej 
centrali na nową i wykorzystanie istniejących elementów systemu. W związku z planowaną wymianą centrali 
na nową konieczna jest wymiana wszystkich urządzeń w systemie na nowe. W związku z powyższym prosimy 
o aktualizację przedmiaru robót o pozycje z tym związane. 
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę projektu branży instalacji 
elektrycznych wraz z przedmiarem. 
 

Pytanie 7:  

Co w przypadku gdy istniejące otwory po demontażu drzwi istniejących ( np. wejścia do segmentów 
pokojowych ) będą za niskie i będą wymagały podniesienia wraz z nadprożami? czy Zamawiający zleci to jako 
roboty dodatkowe? W dokumentacji i przedmiarach nie ma mowy o tym? Z projektu umowy nie wynika to 
jednoznacznie, że Państwo takie prace zlecicie dodatkowo. Jeśli nie będą to roboty dodatkowe to proszę 
podać ilość drzwi na których mają być wykonane nadproża i sposób ich wykonania, tak aby Wykonawca mógł 
to zawrzeć w Swojej ofercie. 
Odpowiedź: 

W dokumentacji projektowej oraz STWIORB przewidziano wykonanie nadproży w celu montażu stolarki 
drzwiowej. 
Zamawiający precyzyjnie opisał w dokumentach zamówienia, w tym  szczególnie we wzorze umowy 
stanowiącym zał. nr 3 do SWZ tryb postępowania i rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 
 
Pytanie 8:  

Co w przypadku kolizji istniejących instalacji z drzwiami projektowanymi np. instalacje sa usytuowane zbyt 
nisko poniżej 200-205 cm W jaki sposób zamontować tam drzwi? Czy ewentualna przeróbka ( o ile sie to da 
zrobić ) będzie robota dodatkową?  
Odpowiedź: 

W pomieszczeniach technicznych wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić 
w świetle co najmniej 1,9 m. W obiekcie nie występuje kolizja między istniejącymi instalacjami a 
projektowanymi drzwiami. W pomieszczeniu nr D/027 zmieniono kierunek otwierania drzwi. 
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Pytanie 9:  

Czy montaż ścianki S4 jest objęte niniejszym postępowaniem?  
Odpowiedź: 

Montaż ścianki S4 jest objęty niniejszym opracowaniem. Ścianka S4 jest w zestawieniu ścianek szklanych i 
okien (rys. nr A-25). 
 

Pytanie 10:  

Czy montaż ścianki S5 jest objęte niniejszym postępowaniem? Brak jej rysunku i opisu w zestawienie stolarki. 
Odpowiedź: 

W projekcie nie występuje ścianka S5. 
 
Pytanie 11:   

Drzwi D4 do pomieszczenia D/004 nie występują w zestawienie stolarki ani w przedmiarach. Czy ich wymiana 
jest objęta niniejszym postępowaniem?  
Odpowiedź: 

W pomieszczeniu D/004 należy zamontować drzwi D3, skorygowano rysunek wraz z zestawieniem stolarki i 
przedmiarem. 
 
Pytanie 12:  

Drzwi D6 w zestawieniu stolarki występują jako 1 szt. natomiast w projekcie są 2 szt. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 

Drzwi D6 - 2 sztuki - Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna.  skorygowano rysunek wraz z 
zestawieniem stolarki i przedmiarem. 
 
Pytanie 13:   

Czy drzwi w sali klubowej mają być wyposażone w dźwignie antypaniczną? Jeżeli tak to które?  
Odpowiedź: 

W klubie przebywać będzie maksymalnie 100 osób plus 2 pracowników (mniej niż 300 osób). Okucia 
antypaniczne nie są wymagane. 
 

Pytanie 14:  

Budynek obecnie jest po termomodernizacji. Czy ściany łącznika od strony budynku akademika zostały 
ocieplone wełną mineralną? Czy istniejące ocieplenie wymaga wymiany na wełnę?  
Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 w zestawie z dnia 23.02.2023r. 
 

Pytanie 15:  

W jakim miejscu należy zamontować projektowany daszek? Brak go na rzutach. 
Odpowiedź: 

Daszek pokazano na rys. nr A-13. Daszek został zlokalizowano nad projektowanym wejściem zewnętrznym 
do klubu (nad ścianką S4). 
 
Pytanie 16:   

Prosimy o wskazanie dokładnie które ściany ( osie ) i stropy ( poziomy) są elementami w których mają być 
zabezpieczone przejścia p.poż. instalacji. Prosimy o podanie ilości i z jakiego materiału instalacje przechodzą 
przez te elementy?  
Odpowiedź: 

Podział obiektu na strefy pożarowe oraz przejścia instalacyjne przez te strefy pokazano w części graficznej 
projektu (rys. A-16, A-22 i A-23). Sposób zabezpieczenia ppoż instalacji opisano w punkcie nr 26 części 
opisowej projektu. 
 

Pytanie 17:  

W nawiązaniu do łączonego do wyjaśnień zaktualizowanego przedmiaru robót informujemy że nie ma w 
nim podziału na dwa przedmiary tj. na dom studenta (1) oraz łącznik i stołówkę (2) przez co nie pokrywa 
to się również z załącznikiem 1G gdzie rozdzielone są koszty z różnymi stawkami VAT (tak też były 
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przygotowane pierwotne przedmiary). Prosimy zatem o zaktualizowane przedmiary w postaci pierwotnej 
a nie skonsolidowanego jednego przedmiaru . 
Odpowiedź:  

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy zaktualizowany  przedmiar robót oraz zmienia 
załącznik nr 1G do SWZ  – ZZK część A 

 

Pytanie 18:  

Czy w związku ze zmianą przedmiaru należy zaktualizować załącznik do SWZ nr 1G - ZZK część A. 
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 1G do SWZ ZZK.  Załączamy zaktualizowany załącznik nr 1G – ZZK część A 
 

Pytanie 19:  

W odpowiedziach z dnia 23.02.2023r. w pytaniu pierwszym i drugim jakie należy wycenić okna, a w 
dołączonym kosztorysie podana ilość okien to 0szt. Prosimy o odpowiedź czy w ofercie 
ująć dostawę i montaż okien: O1, O2, O3 i O4 (poz. 37, 38, 39, 40 kosztorysu)?  
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę przedmiaru. 
 

Pytanie 20:  

W dołączonym do odpowiedzi z dnia 23.02.2023r. kosztorysie również pozycje dotyczące montażu ścianek 
aluminiowych są wyzerowane (poz. 55, 56, 57,58 kosztorysu). Prosimy o odpowiedź czy w ofercie ująć 
dostawę i montaż ścianek: S1, S2, S3, S4?  
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę przedmiaru. 
 

Pytanie 21:  

Prosimy o odpowiedź gdzie w kosztorysie ująć przeróbkę instalacji prowadzonej w korytkach nad drzwiami. 
Odpowiedź: 
Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę przedmiaru. 
 
 

Pytanie 22:  

System SSP ALFA3800 nie jest już wspierany i nie ma możliwości zakupu do niego części i urządzeń. Proszę 
o informację czy należy przyjąć do wyceny cały nowy system SSP? 
Odpowiedź: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
załącznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Załączamy korektę projektu branży instalacji 
elektrycznych wraz z przedmiarem. 
 
 

II. ZMIANA TREŚCI SWZ: 

Na postawie art. 286 ust. 1  ustawy Pzp, w związku z  art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

SWZ: 

• w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

1) Rozdz. X ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć                  w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r. do godziny 10:00.  

Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 
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2) Rozdz. XI ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 17.03.2023 r. o godz. 10:30. 

3) Rozdz. XII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

Określenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 

okres 30 dni tj. do dnia 15.04.2023 r. 

 

• w zakresie załącznika nr 1G do SWZ  -Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) część A  

• w zakresie załącznika nr 3 do SWZ  - Wzór umowy część A  

 

4) W związku  z tym, że zmiana ww. terminów prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa  w art. 267 

ust.2 pkt. 6. 

 

Załączniki : 

1. Załącznik nr 1G do SWZ ZZK część A 

2. Załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy część A 

3. Dokumentacja techniczna( Przedmiary, PTW)  

 

Członek  Komisji Przetargowej:                                                              Przewodnicząca Komisji Przetargowej: 
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