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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.: ,Dostosowanie budynku Domu Studenta USKA wraz z budynkiem stotowki i

drogg pozarowa do obowigzujgcych wymagan ochrony ppoz.”, nr sprawy DZP.381.029.2022.RBK

l. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Do Zamawiajgcego wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710), zwanej dalej ustawa Pzp,
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do zamawiajacego nie
pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, tresc¢
zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania Zrdodta zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.

Pytanie 1:

Jezeli istniejgce elementy liniowe nie beda wspétpracowaé z nowo zaprojektowang centralag SSP czy nalezy
je ujaé w kosztorysie do wymiany na nowe?

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwiazku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresc

zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zatgczamy korekte projektu branzy instalacji

elektrycznych wraz z przedmiarem.

Pytanie 2:

Jak Zamawiajacy przewiduje wpiecie istniejacych linii do nowej centrali pozarowej? Obecnie istniejgca
centrala Alfa 3800 jest starego typu centrala nie wspierana juz przez producenta. Zadne elementy tego
systemy nie beda wspétpracowaty z zadna nowa centralg pozarowa. W zwigzku z powyzszym demontazowi
i utylizacji powinny podlegaé caty system ppoz. Czy w Zamawiajacy potwierdza, Zze demontazowi ma podlegaé
caty system? Jezeli tak, to jaka jest petna konfiguracja systemu (czujki, ROP'y) do demontazu?

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresé
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zataczamy korekte projektu branzy instalacji
elektrycznych wraz z przedmiarem.

Pytanie 3:

W projekcie technicznym wykonawczym branza elektryczna w pkt. 6 jest pogrubiong czcionka zapis:
"Projektowana centrala nie wspoétpracuje z nie adresowalnymi czujkami dymu, jesli w istniejgcym systemie
sygnalizacji pozaru Domu Studenta ,USKA” znajduja sie takie czujki to nalezy je wymienié."

Rozumieé nalezy przez to ,ze wymiana czujek na adresowalne bedzie traktowana jako roboty dodatkowe?
Odpowiedz:



Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zmienia tresc
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zataczamy korekte projektu branzy instalacji
elektrycznych wraz z przedmiarem.

Pytanie 4:

W projekcie techniczno-wykonawczym branzy elektrycznej przywotano opracowanie pn. "Dokumentacja
powykonawcza systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru wykonana przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno -
Ustugowe Telarm z Bydgoszczy, data opracowania wrzesien 2004 r." Prosimy o udostepnienie powyzszej
dokumentacji.

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwiagzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresc
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zatgczamy korekte projektu branzy instalacji
elektrycznych wraz z przedmiarem. W zwigzku z wymiang elementdéw instalacji SSP nie jest konieczna
analiza dokumentacji stanu istniejacego.

Pytanie 5:

Brak wymiany stolarki drzwiowej i okiennej E160 w taczniku, ktéra wg. projektu juz zostata zamontowana. W
rzeczywistosci jest zwykta stolarka aluminiowa. Prosimy w zwigzku z tym o informacje czy bedzie to w
zakresie zadania i prosimy wowczas o aktualizacje przedmiaru robot.

Odpowiedz:

W projekcie nie wskazano, ze stolarka drzwiowa i okienna EI60 zostata juz zamontowana. Wskazano na
odnosniku: ,scianka przeszklona wydana w | etapie projektd’. Informujemy, ze pierwszy etap projektu tj.
,<Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacjg barier architektonicznych w celu zapewnienia dostepu
osobom z niepetnosprawnosciami do pomieszczen stotdwki i tgcznika” jest aktualnie w realizacji.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4 w zestawie z dnia 23.02.2023r.

Pytanie 6:

Na obiekcie stwierdzono iz jest zainstalowany system POLON 3800 ktéry uniemozliwia wymiane samej
centrali na nowga i wykorzystanie istniejagcych elementow systemu. W zwigzku z planowang wymiang centrali
na nowa konieczna jest wymiana wszystkich urzadzen w systemie na nowe. W zwigzku z powyzszym prosimy
o aktualizacjg przedmiaru robét o pozycje z tym zwigzane.

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresé
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zataczamy korekte projektu branzy instalacji
elektrycznych wraz z przedmiarem.

Pytanie 7:

Co w przypadku gdy istniejgce otwory po demontazu drzwi istniejgcych ( np. wejécia do segmentdw
pokojowych ) bedg za niskie i bedg wymagaty podniesienia wraz z nadprozami? czy Zamawiajgcy zleci to jako
roboty dodatkowe? W dokumentacji i przedmiarach nie ma mowy o tym? Z projektu umowy nie wynika to
jednoznacznie, ze Panstwo takie prace zlecicie dodatkowo. Jesli nie beda to roboty dodatkowe to prosze
podac ilo$¢ drzwi na ktérych majg byé wykonane nadproza i sposdb ich wykonania, tak aby Wykonawca mégt
to zawrze¢ w Swojej ofercie.

Odpowiedz:

W dokumentacji projektowej oraz STWIORB przewidziano wykonanie nadprozy w celu montazu stolarki
drzwiowe;.

Zamawiajacy precyzyjnie opisat w dokumentach zamdwienia, w tym szczegdlnie we wzorze umowy
stanowigcym zat. nr 3 do SWZ tryb postepowania i rozliczen w przypadku wystapienia robét dodatkowych.

Pytanie 8:

Co w przypadku kolizji istniejgcych instalacji z drzwiami projektowanymi np. instalacje sa usytuowane zbyt
nisko ponizej 200-205 cm W jaki sposob zamontowaé tam drzwi? Czy ewentualna przerdbka ( o ile sie to da
zrobi¢ ) bedzie robota dodatkowa?

Odpowiedz:

W pomieszczeniach technicznych wysokos$¢ drzwi i przej$é pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosié
w S$wietle co najmniej 1,9 m. W obiekcie nie wystepuje kolizja miedzy istniejgcymi instalacjami a
projektowanymi drzwiami. W pomieszczeniu nr D/027 zmieniono kierunek otwierania drzwi.
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Pytanie 9:

Czy montaz scianki S4 jest objete niniejszym postepowaniem?

Odpowiedz:

Montaz $cianki S4 jest objety niniejszym opracowaniem. Scianka S4 jest w zestawieniu $cianek szklanych i
okien (rys. nr A-25).

Pytanie 10:

Czy montaz $cianki S5 jest objete niniejszym postepowaniem? Brak jej rysunku i opisu w zestawienie stolarki.
Odpowiedz:

W projekcie nie wystepuje $cianka S5.

Pytanie 11

Drzwi D4 do pomieszczenia D/004 nie wystgpuja w zestawienie stolarki ani w przedmiarach. Czy ich wymiana
jest objeta niniejszym postepowaniem?

Odpowiedz:

W pomieszczeniu D/004 nalezy zamontowa¢ drzwi D3, skorygowano rysunek wraz z zestawieniem stolarki i
przedmiarem.

Pytanie 12:

Drzwi Dé w zestawieniu stolarki wystepujg jako 1 szt. natomiast w projekcie sg 2 szt. Prosze o wyjasnienie.
Odpowiedz:

Drzwi D6 - 2 sztuki - Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy zmienia tres¢ zatgcznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. skorygowano rysunek wraz z
zestawieniem stolarki i przedmiarem.

Pytanie 13:

Czy drzwi w sali klubowej majg by¢ wyposazone w dzwignie antypaniczng? Jezeli tak to ktore?

Odpowiedz:

W klubie przebywac bedzie maksymalnie 100 oséb plus 2 pracownikéow (mniej niz 300 osob). Okucia
antypaniczne nie s wymagane.

Pytanie 14:

Budynek obecnie jest po termomodernizacji. Czy $ciany tacznika od strony budynku akademika zostaty
ocieplone wetng mineralng? Czy istniejgce ocieplenie wymaga wymiany na wetne?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4 w zestawie z dnia 23.02.2023r.

Pytanie 15:

W jakim miejscu nalezy zamontowa¢ projektowany daszek? Brak go na rzutach.

Odpowiedz:

Daszek pokazano na rys. nr A-13. Daszek zostat zlokalizowano nad projektowanym wejsciem zewnetrznym
do klubu (nad $cianka S4).

Pytanie 16:

Prosimy o wskazanie doktadnie ktore Sciany ( osie ) i stropy ( poziomy) sg elementami w ktérych majg byé
zabezpieczone przejécia p.poz. instalacji. Prosimy o podanie ilosci i z jakiego materiatu instalacje przechodza
przez te elementy?

Odpowiedz:

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz przejsécia instalacyjne przez te strefy pokazano w czesci graficznej
projektu (rys. A-16, A-22 i A-23). Spos6b zabezpieczenia ppoz instalacji opisano w punkcie nr 26 czesci
opisowej projektu.

Pytanie 17:

W nawigzaniu do taczonego do wyjasnien zaktualizowanego przedmiaru robdt informujemy ze nie ma w
nim podziatu na dwa przedmiary tj. na dom studenta (1) oraz tacznik i stotdwke (2) przez co nie pokrywa
to sie rowniez z zatacznikiem 1G gdzie rozdzielone sg koszty z réznymi stawkami VAT (tak tez byty



przygotowane pierwotne przedmiary). Prosimy zatem o zaktualizowane przedmiary w postaci pierwotnej

a nie skonsolidowanego jednego przedmiaru .

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zatgczamy zaktualizowany przedmiar robot oraz zmienia
zatacznik nr1G do SWZ - ZZK czesé A

Pytanie 18:

Czy w zwigzku ze zmiang przedmiaru nalezy zaktualizowac zatgcznik do SWZ nr 1G - ZZK czgsc A.
Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwiagzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresc
zatgcznika nr 1G do SWZ ZZK. Zataczamy zaktualizowany zatgcznik nr 16 - ZZK czes¢ A

Pytanie 19:

W odpowiedziach z dnia 23.02.2023r. w pytaniu pierwszym i drugim jakie nalezy wyceni¢ okna, a w
dotgczonym kosztorysie podana ilos¢ okien to Oszt. Prosimy o odpowiedzZ czy w ofercie

uja¢ dostawe i montaz okien: 01, 02, 03 i 04 (poz. 37, 38, 39, 40 kosztorysu)?

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwiagzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresc
zatagcznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zatagczamy korekte przedmiaru.

Pytanie 20:

W dotaczonym do odpowiedzi z dnia 23.02.2023r. kosztorysie rowniez pozycje dotyczace montazu $cianek
aluminiowych sg wyzerowane (poz. 55, 56, 57,58 kosztorysu). Prosimy o odpowiedz czy w ofercie ujgé
dostawe i montaz Scianek: S1, S2, S3, S4?

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwiazku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zatagczamy korekte przedmiaru.

Pytanie 21:

Prosimy o odpowiedZ gdzie w kosztorysie ujaé przerdbke instalacji prowadzonej w korytkach nad drzwiami.
Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zatgczamy korekte przedmiaru.

Pytanie 22:

System SSP ALFA3800 nie jest juz wspierany i nie ma mozliwosci zakupu do niego czesci i urzadzen. Prosze
o informacje czy nalezy przyja¢ do wyceny caty nowy system SSP?

Odpowiedz:

Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresé¢
zatacznika nr 2 do SWZ Dokumentacja techniczna. Zataczamy korekte projektu branzy instalacji
elektrycznych wraz z przedmiarem.

Il. ZMIANA TRESCI SWZ:
Na postawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w zwiazku z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tresé
SWZ:

e w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert:

1) Rozdz. X ust.1otrzymuje brzmienie: Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2023 r. do godziny 10:00.
Oferty ztozone po terminie beda podlegac odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy

Pzp.



2) Rozdz. Xl ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu
sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.
Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w dniu 17.03.2023 r. o0 godz. 10:30.

3) Rozdz. Xll ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Okreslenie terminu zwigzania oferta.
Wykonawca bedzie zwigzany ztozong przez siebie ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez
okres 30 dni tj. do dnia 15.04.2023 r.

e w zakresie zatacznika nr 1G do SWZ -Zbiorcze Zestawienie Kosztdw (ZZK) czes¢ A

e w zakresie zatacznika nr 3 do SWZ - Wzdr umowy czes$¢ A

4) W zwigzku z tym, Ze zmiana ww. termindw prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu,
Zamawiajgcy zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 267
ust.2 pkt. 6.

Zataczniki :
1. Zatacznik nr1G do SWZ ZZK czesc A

2. Zatacznik nr 3 do SWZ wzér umowy czesé A

3. Dokumentacja techniczna( Przedmiary, PTW)
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