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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie inwestora. 
1.2. Wizje lokalne. 
1.3. Dokumentacja fotograficzna. 
1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 
1.5. Opracowania własne. 
1.6. Uchwała nr XIV/135/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie  

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rudziniec.  

1.7. Ekspertyza Techniczna pn. Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu budynku szkoły 
zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 107 w Pławniowicach w aspekcie bezpieczeństwa 
konstrukcji dachu, wyk. STEKRA sp. z o.o., maj 2023 r.  

1.8. Informacje uzyskane od Inwestora.   
 
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Szkoły na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107.  
 
Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do IX kategorii obiektu budowlanego.  
 
Zakres projektowanych robót budowlanych to: 

- rozbiórka archiwum na poddaszu,  
- naprawa konstrukcji więźby dachowej na podstawie Ekspertyzy Technicznej [1.7], 
- remont ścian piwnicznych.  

 
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO  

Opis ogólny 
Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach składa się z trzech segmentów. 
Projekt Budowlany obejmuje wyłączenie Szkołę (segment A, budynek wschodni). 
 
Forma architektoniczna  
Bryła budynku prostopadłościenna z fasadą 10-osiową z centralnie wykształconym wejściem 
głównym. Elewacje otynkowane, nieocieplone.  
 
Program funkcjonalny  
Budynek jest 3 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, poddasze nieużytkowe w formie 
strychu, częściowo użytkowane jako archiwum. Bryła całego budynku zwarta o czytelnej 
formie i rzucie w kształcie prostokąta. Wymiary gabarytowe wynoszą 13,35 x 25,16 m. Układ 
pomieszczeń w budynku jest dostosowany do funkcji szkoły, z wydzieleniem sal lekcyjnych, 
pomieszczeń biurowych i części socjalnej. Klatka schodowa jest zlokalizowana w centralnej 
części budynku z wejściem głównym od strony wschodniej.   
 
Technologia budowy 
Obiekt został wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły pełnej na zaprawie 
wapiennej. Strop nad ostatnią kondygnacją został wykonany jako belkowy drewniany  
ze ślepym pułapem i tynkowaną podsufitką. Budynek kryty jest dachem symetrycznym 
dwuspadowym o konstrukcji tradycyjnej więźby dachowej. Odwodnienie dachu za pomocą 
rynien i rur spustowych. Klatka schodowa dwubiegowa, schody drewniane. 
 
Wyposażenie w instalacje  
Budynek jest wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, gazową i c.o.  
 
Ochrona konserwatorska  
Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudziniec (zarządzenie  
nr 196/2014 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 15.10.2014 r.).   
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Historia obiektu 
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Pławniowicach [1.25] budowę szkoły rozpoczęto w 1854 r., natomiast w 1927 r. nastąpiła 
przebudowa i renowacja budynku.  
 
Ostatnia przebudowa budynku została przeprowadzona w 2017 r. Zakres robót budowlanych 
w szkole obejmował: 

- ocieplenie ścian piwnic do poziomu ław fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji 
pionowej przeciwwilgociowej na całe wysokości ścian przy gruncie, 

- ocieplenie stropu na poddaszu wełną mineralną gr. 22 cm i współczynniku  
λ≤0,036 [W/m*K], 

- wymianę okien i drzwi wejściowych, 
- wymianę drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, 
- wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy, 
- remont schodów zewnętrznych, 
- wymianę rynien i rur spustowych,  
- wykonanie opaski wokół budynku.  

 
Niniejszy projekt budowlany obejmuje prace związane z naprawą błędów popełnionych  
na etapie przebudowy w 2017 r. zgodnie z wykonaną Ekspertyzą Techniczną [1.7]. 
 
 
OZNACZENIE LOKALIZACJI I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

  

Rys.  1 Lokalizacja przedmiotowego budynku [Rudziniec.e-mapa.net] 
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Fot. 1. Widok ogólny przedmiotowego budynku szkoły w Pławniowicach [1.3] 

 
 

 
Fot. 2. Widok ogólny na poddaszu szkoły [1.3] 
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4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Przedmiotowy budynek szkoły jest zlokalizowany w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107  
na działce nr 797/68. Do budynku głównego od strony zachodniej przylegają dwie 
jednokondygnacyjne części, w których nie planuje się robót budowlanych. Na działce nie 
znajdują się inne budynki. Wjazd na teren działki jest możliwy od strony północnej 
bezpośrednio z ulicy Gliwickiej. W północnej części działki teren jest utwardzony. Południowa 
część działki to tereny zielone. Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od strony 
wschodniej. 
 
5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Budynek znajduje się poza terenem górniczym.  
 
6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Przeznaczenie terenu na podstawie Uchwały nr XIV/135/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia  
23 lutego 2004 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rudziniec: 
 
Przedmiotowa działka nr 797/68 znajduje się w obszarze oznaczonym UO. 

1) Przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi oświaty, 
b) administracji. 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, zabudowa mieszkaniowa, 
b) parkingi i garaże, dojazdy nie wydzielone, 
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu, 
d) zieleń towarzysząca usługom. 

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejących usług, realizacja nowych usług, 
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach działki, 
c) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachów: dwuspadowe 

symetryczne dopuszczeniem dachów naczółkowych i czterospadowych o kącie 
nachylenia połaci głównych od 30° do 45°, główne kierunki wjazdów oraz uzbrojenia 
działki od strony ulicy drogi 07D1/2. 

 
Zakres projektowanych prac nie ingeruje w geometrię budynku, jego lokalizację na działce  
i odległości od budynków sąsiednich. Nie projektuje się nowych budynków. Zakres 
projektowanej przebudowy jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
 
7. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO  

Stan techniczny budynku szkoły został poddany ocenie i przedstawiony w opracowaniu pn. 
Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu budynku szkoły zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 
107 w Pławniowicach w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji dachu, wyk. STEKRA sp. z o.o., 
maj 2023 r. Głównym zakresem Ekspertyzy była ocena bezpieczeństwa konstrukcji dachu  
i stropu nad ostatnią kondygnacją w związku z obserwowanymi odkształceniami elementów 
więźby dachowej.   
Obiekt został wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły pełnej na zaprawie 
wapiennej. Strop nad ostatnią kondygnacją został wykonany jako belkowy drewniany  
ze ślepym pułapem i tynkowaną podsufitką. Klatka schodowa dwubiegowa, schody drewniane. 
 
Dach budynku jest symetryczny dwuspadowy. Konstrukcja dachu została wykonana jako nowa 
podczas prac budowlanych w 2017 r. Jest to tradycyjna więźba dachowa, jętkowa  
z podparciem dwoma płatwiami pośrednimi. Płatwie podparte na słupach ustawionych  



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W PŁAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107         str. 7 
 

 
na podwalinie. Pokrycie dachu jest wykonane z dachówki ceramicznej (Wienerberger Alegra 
9). Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych. 
 
W Ekspertyzie Technicznej stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie więźby 
dachowej:  
 

- Przekroje elementów więźby dachowej są mniejsze niż wydano w dokumentacji 
projektowej, na podstawie której wykonano przebudowę dachu.  

- Skręcenie krokwi, rozejście się krokwi w kalenicy, brak stabilizacji połączeń, 
krokwie wtórnie skręcane. 

- Łącznie elementów więźby na zwykłe gwoździe budowlane i lokalnie wkręty do 
płyt g-k. Taki rodzaj łączników jest niepoprawny i nie zapewnia stabilizacji połączenia. 
Efektem tego jest deformacja połączeń i nieprawidłowa praca konstrukcji dachu. Do 
łączenia elementów więźby dachowej należy stosować dedykowane wkręty ciesielskie 
lub śruby z zachowaniem zasad rozmieszczania łączników. 

- Nieprawidłowe rozmieszczenie łączników w połączeniu – niezachowanie zasad 
lokalizacji łączników w odniesieniu do punktu przecięcia osi elementów oraz minimalnej 
odległości od krawędzi elementów. 

- Nieprawidłowe wykonanie zaciosu w krokwi na oparcie na płatwi pośredniej lub 
deformacja połączenia na skutek braku zastosowania łącznika stabilizującego 
połączenie. Niepoprawna stabilizacja łączonych elementów. 

- Skręcenie jętek, szczeliny miedzy jętkami a krokwiami wynoszą nawet 2,5 cm. 
Szczeliny powstały na skutek odkształcenia jętek, które wskazuje na ich wyboczenie 
na skutek powstania sił ściskających od obciążeń zewnętrznych.  

- Lokalnie brak jętek.  

- Nieprawidłowe wykonanie połączenia płatwi ciągłej – typ, łączniki, lokalizacja 
względem oparcia na słupie. Połączenia płatwi wykonano na nakładkę prostą i zbito 
jednym gwoździem budowlanym. Wykonawca „odwrócił” zamek w płatwi w taki sposób, 
że koniec belki podpieranej nie jest oparty na zamku belki podpierającej (opartej na 
słupie), lecz jedynie jest do niego podwieszony za pomocą wbitego od góry gwoździa.  

- Do stabilizacji połączenia płatwi na nakładkę prostą zastosowano po jednym gwoździu 
budowlanym. Błędny kierunek zamka powoduje, że połączenie to działa nieprawidłowo 
i powoduje większe niż zakładane wytężenie przekroju płatwi. W tak zrealizowanym 
połączeniu może dość do wysunięcia podwieszonej części płatwi. Pojedynczy gwóźdź 
budowlany nie zapewnia współpracy elementów, tym bardziej, że  elementy drewniane 
często pękają podłużnie, co dodatkowo może osłabiać miejsce ich połączenia.  

- Skręcenie płatwi, brak prawidłowego oparcia płatwi na słupie. Skręcenie płatwi 
wynika z odkształceń więźby dachowej, której elementy i połączenia działają 
nieprawidłowo.  

- Lokalizacja słupów zmieniona względem dokumentacji projektowej.  

- Słupy drewniane w rejonie archiwum są zabudowane w okładzinie z wełny mineralnej 
wydzielenia ppoż. strefy archiwum. Stanowi to naruszenie ciągłości przegrody 
wydzielenia ppoż. 

- Mocowanie słupów drewnianych do ściany szczytowej ceglanej  
za pomocą kątowników ciesielskich montowanych na gwoździach. Kątowniki są 
zamocowane nieskutecznie, jednak takie kotwienie nie jest wymagane i celowe  
w przypadku tego rodzaju konstrukcji.  

- Deformacje podwaliny, skręcenia.  

- Brak zapewnienia prawidłowego oparcia podwaliny na belkach stropu 
drewnianego, obciążenia z więźby nie są prawidłowo przekazywane przez słup na 
podwalinę i strop drewniany. 
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- Lokalnie brak prawidłowego dokręcenia nakrętek szpilek kotwiących murłatę  

w wieńcu żelbetowym.  

- Błędne wykonanie dodatkowej belki „stropowej”, która dociąża strop, a nie bierze 
udziału w przenoszeniu obciążeń na ściany.  

- Część elementów na lokalnie zaokrąglone naroża (brak stałego przekroju  
na długości elementów, elementy nieprawidłowo przygotowane  
do wbudowania w obiekcie budowlanym). 

- Lokalnie brak pełnej impregnacji elementów więźby. 

- Zabudowanie wymianów i krokwi (elementów palnych) bezpośrednio przy 
kominie bez zachowania wymaganej odległości.  

Dokumentację fotograficzną uszkodzeń więźby dachowej przedstawiono na Fot. 3 - Fot. 36  
w załączniku 1.  
 
Na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych stwierdzono, że dla zadanych obciążeń 
zgodnie ze stanem istniejącym przekroczona jest nośność krokwi i dopuszczalne ugięcie belek 
stropowych w rejonie archiwum oraz nośność jętek o długości ponad 7 m (jętki wiązarów 
jętkowych poza obszarem archiwum). 
 
Biorąc pod uwagę stwierdzone wady więźby dachowej, stan techniczny konstrukcji dachu 
uznano jako zły.  
 
Na podstawie oględzin i przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymałościowej  
za najważniejsze przyczyny stwierdzonych uszkodzeń uznano:  

 Wykonanie więźby dachowej niezgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją 
projektową, wymaganiami normowymi i wymaganiami producentów.  
Do najistotniejszych należą: przekrój elementów mniejszy niż założono w dokumentacji 
projektowej, nieprawidłowy typ i liczba wkrętów do łączników ciesielskich, łączenie 
jętek z krokwiami za pomocą zwykłych gwoździ budowlanych, nieprawidłowa 
konstrukcja połączeń płatwi pośredniej (odwrócenie połączenia na nakładkę prostą), 
brak zapewnienia pełnego oparcia podwaliny na belkach stropowych, zabudowa belki 
„stropowej” (która nie wzmacnia konstrukcji, a stanowi wyłącznie jej dociążenie).  

 Zmianę układu statycznego więźby dachowej w stosunku do układu pierwotnego. 

 Nieuwzględnienie dociążenia starego stropu drewnianego przez zmianę pokrycia 
dachowego z blachy trapezowej na dachówkę.   

 Zalanie stropu podczas prac budowlanych w 2017 r.  

 Wydzielenie archiwum na poddaszu (jeszcze przed realizacją inwestycji w 2017 r.), 
które dociąża strop drewniany (ciężar ścianek i składowanych przedmiotów) i zwiększa 
jego ugięcie. Podczas prac dodatkowo zwiększono ciężar ścian przez wykonanie 
dodatkowego ocieplenia z płyt z wełny mineralnej.  

 Nieciągłość wydzielenia przegród przeciwpożarowych (zabudowa słupków 
drewnianych w warstwie wełny mineralnej zabezpieczenia ścian archiwum) i zabudowa 
elementów drewnianych więźby dachowej bezpośrednio przy kominach 
(nieuwzględnienie wymaganej odległości elementów palnych od kominów spalinowych 
i dymowych).  

 
Strop poddasza w budynku wykonano jako belkowy drewniany ze ślepym pułapem  
i tynkowaną podsufitką. Stropy zostały wykonane w układzie poprzecznym tj. belki stropu 
oparto na ścianach podłużnych. Podczas robót budowlanych na początku sierpnia 2017 r. już 
po rozbiórce poszycia dachu doszło do zalania stropu. W Ekspertyzie określono, że podczas 
przebudowy w 2017 r. rozebrano starą podłogę z desek i wykonano nową podłogę z płyt OSB 
(płyty w dwóch warstwach) nabijanych na belki stropu. Ocieplenie zrealizowano w przestrzeni 
miedzybelkowej. Na belkach istniejącego stropu drewnianego oparto belki podwalinowe, które 
stanowią podparcie dla słupów ramy stolcowej. Ułożenie podwalin pozwala na rozłożenie sił 
ze słupów na sąsiednie belki stropowe. W Ekspertyzie wskazano, że podwaliny nie lokalnie 
nie mają styku z belkami stropowymi. Na dolnej powierzchni stropu nad 1. piętrem oraz  
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w narożach stropu i ścian 1. piętra stwierdzono zarysowania wskazujące na zwiększone 
ugięcie stropu. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przykładowe zarysowania 
przedstawiono na Fot. 37 - Fot. 40 w załączniku 1.  
 
Podczas oględzin w piwnicy stwierdzono uszkodzenia tynków typowe dla wysokiego 
zawilgocenia murów. Zmierzony poziom zawilgocenia w pomieszczeniach od strony 
wschodniej wskazał zawilgocenie powyżej skali pomiarowej urządzenia tj. powyżej 20%,  
co oznacza, że ściany są mokre. W pomieszczeniu od strony zachodniej (warsztat) poziom 
zawilgocenia wynosi 11%, co oznacza silne zawilgocenie. Badania prowadzono przy użyciu 
wilgotnościomierza Testo 635-2 o numerze seryjnym 02356831. Pomieszczenie kotłowni jest 
wykończone kafelkami. Nie stwierdzono odspojenia kafelek. Biorąc pod uwagę, że podczas 
robót w 2017 r. wykonano zarówno izolację pionową, jak i poziomą ścian, należy stwierdzić, 
że została wykonana niepoprawnie. Stwierdzone wysokie zawilgocenie murów i odspojenia 
tynków świadczą o nieciągłości izolacji. Konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo-
odtworzeniowych. Jeśli prace te nie pozwolą na zmniejszenie zawilgocenia ścian piwnic, 
konieczne będzie wykonanie nowych izolacji.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
………………………………………………….. 

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec 
 
 
8. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zakres planowanych robót budowanych obejmuje poprawę parametrów konstrukcji dachu 
przez usunięcie stwierdzonych wad więźby dachowej. Jest to stan zastany, który wymaga 
podjęcia niezbędnych prac budowlanych. Planowane prace nie zmieniają wymiarów budynku, 
jego lokalizacji, parametrów ochrony przeciwpożarowej oraz funkcji budynku.   
 

Zakres robót budowlanych: 

- Prace rozbiórkowe: 

 Rozbiórka ścian i sufitu podwieszonego archiwum na poddaszu (pomieszczenie 
wydzielone z przestrzeni poddasza). Prace mają na celu zmniejszenie obciążenia 
stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją. Ściany archiwum nie są elementem 
nośnym dla głównej konstrukcji budynku. Ich rozbiórka nie wpłynie negatywnie  
na stan konstrukcji dachu. Po przeprowadzonej rozbiórce, kondygnacja w całości 
będzie kwalifikowana jako nieużytkowa, nieprzeznaczona do składowania, 
stanowiąca wyłącznie dojście techniczne.   

- Poprawa parametrów technicznych konstrukcji dachu: 

 Wzmocnienie jętek – wykonanie dodatkowych gałęzi dla jętek i przewiązek (docelowo 
jętki dwugałęziowe z przewiązkami), wykonanie jętek dwugałęziowych w rejonie 
rozebranego pomieszczenia archiwum; wykonanie połączeń śrubowych  
dla łączonych elementów.  

 Wzmocnienie połączeń elementów więźby dachowej – wykonanie nowych połączeń  
śrubowych krokwi w kalenicy, połączenia płatwi pośrednich na długości, wzmocnienie 
połączeń na łączniki ciesielskie słupów z płatwiami i podwalinami za pomocą wkrętów 
ciesielskich. 
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 Demontaż belki drewnianej o przekroju 24x25 cm w przedskrajnej osi słupów więźby 
z wymianą słupów – belka nie bierze udziału w przenoszeniu obciążeń z więźby 
dachowej na ściany nośne, nie jest elementem wzmacniającym konstrukcję dachu,  
a stanowi dociążenie stropu.   

 Wykonanie mieczy – miecze są elementem usztywniającym więźbę w kierunku 
podłużnym.  

 Naprawa kotwienia murłaty do wieńca – dokręcenie luźnych nakrętek zapewniające 
poprawne kotwienie murłaty. 

- Impregnacja elementów więźby dachowej – impregnacja elementów drewnianych, które nie 
zostały poprawnie zabezpieczone podczas wznoszenia więźby, impregnacja środkami 
trójfunkcyjnymi zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów 
domowych i pleśniowych. 

- Remont ścian piwnicznych – remont zostanie rozpoczęty od sprawdzenia, że izolację 
pionową wykonano na całej wysokości ścian piwnicznych; roboty remontowe: montaż 
systemowego profilu do zakończenia izolacji z folii kubełkowej, oczyszczenie studni 
piwnicznych, zabezpieczenie parapetów zewnętrznych przy oknach piwnicznych, skucie 
gładzi wewnętrznych, malowanie tynku renowacyjnego.   

- roboty towarzyszące.  

 
Technologia robót według Projektu Technicznego.  
 
9. OPINIA GEOTECHNICZNA  

Posadowienie przedmiotowego budynku wykonane jest jako bezpośrednie. Zakres 
planowanego zamierzenia budowlanego nie ingeruje w posadowienie istniejącego obiektu 
budowlanego.  Nie planuje się zwiększania obciążeń przekazywanych na podłoże gruntowe. 
Zakres zamierzenia nie wymaga sporządzenia opinii geotechnicznej dla przedmiotowego 
terenu. 
 
10. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowane roboty budowlane nie wpłyną negatywnie na środowisko, higienę i zdrowie 
użytkowników w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska oraz nie utrudnią korzystania 
z działek sąsiednich. Gospodarka odpadami pozostaje jak dotychczas. Odpady 
z prowadzonych robót budowanych będą składowane w odpowiednich pojemnikach  
i cyklicznie wywożone.  
 
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Zakres projektu nie obejmuje robót termomodernizacyjnych. Charakterystyka energetyczna 
obiektu nie zmienia się.    
 
12. ANALIZA ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH  

Opracowanie nie obejmuje zmian w zakresie źródła energii. 
 
13. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE 

REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ  

Opracowanie nie zmienia warunków regulacji temperatury w pomieszczeniach. 
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14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dane podstawowe 
Budynek zlokalizowany w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107, budynek oświaty (szkoła).  
 

Wysokość  11,90 m [1.8] 

Długość budynku 25,16 m [1.8] 

Szerokość elewacji frontowej 13,35 m [1.8] 

Pow. zabudowy 653,60 m2 [1.8] 

Liczba kondygnacji nadziemnych 
3  
(2 – po rozbiórce archiwum kondygnacja 
poddasza nieużytkowa) 

Liczba kondygnacji podziemnych 1 

 
Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Przeprowadzone prace budowlane pozostają bez wpływu na lokalizację budynku  
i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi 
Przedmiotowy budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
 
Ocena zagrożeniem wybuchem 
W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  
 
Grupa wysokości 
Kwalifikacja budynku ze względu na grupę wysokości. 
 
Obiekt zaliczono do budynków N – niskie - budynek oświaty, wysokość do 12 m.  
 
Klasa odporności pożarowej budynku  
Budynek zakwalifikowano do klasy „C” odporności pożarowej.   
 
Zakres prowadzonych prac nie obejmuje zmian w zakresie klasy odporności ogniowej 
elementów budowlanych, jak i ich reakcji na ogień. Dotyczy to drewnianych stropów budynku  
i drewnianej konstrukcji dachu. 
 
Rozwiązania projektowane oraz ich charakter i rozmiar nie dotyczą warunków ochrony 
przeciwpożarowej, dlatego zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 
działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw 
przeciwpożarowych nie jest wymagane.  
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15. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie działki nr 797/68 przy ul. Gliwickiej 107 
w Pławniowicach.  

Odległości budynku od granic działki [https://rudziniec.e-mapa.net/]: 

Granica Nr działki sąsiedniej Odległość 

Północno-wschodnia 436/269 w granicy działki  

Południowo-wschodnia 
796/68 5,6 m > 4,0 m 

795/68 5,2 m > 4,0 m 

Południowo-zachodnia 812/67 29,9 m > 4,0 m 

Północno-zachodnia 
333/71 w granicy działki 

334/72 2,5 m < 4,0 m 

 
 
Prace budowlane będą prowadzone w obiekcie istniejącym i nie obejmują obszarem 
oddziaływania działek sąsiednich. Lokalizacja budynku, odległości od granic działki oraz 
wymiary budynku nie ulegną zmianie. Nie projektuje się nowej zabudowy na terenie działki. 
Obsługa komunikacyjna działki pozostaje bez zmian. 
 
  
16. UWAGI KOŃCOWE 

1. W odniesieniu do stanu zastanego na etapie robót przewidziano etap weryfikacji 
jakości prac przeprowadzonych w 2017 r. Projektowane roboty stanowią naprawę 
błędów popełnionych na etapie prac budowanych w 2017 r.  

2. Zastrzega się, że technologia prowadzenia robót może się zmienić na etapie 
realizacji. Może to wynikać z wykonywanych w trakcie robót odkrywek oraz 
zastanego stanu technicznego poszczególnych elementów budynku objętych 
zakresem projektowanych prac.  

3. Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy 
budowlane projektowanych robót. 

4. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

5. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie  
do stosowania. 

6. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz przepisami BHP i ppoż., przy czym 
stosować się należy do wszystkich reguł wiedzy technicznej, a całość realizacji 
odpowiadać wymaganiom technicznym budynków oraz musi być zgodna z zasadami 
odbioru poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, aprobatami 
technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiałów. 

7. W przypadku wystąpienia niejasności rozwiązań projektowych na etapie wykonawstwa 
należy zwrócić się do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub 
dodatkowych rysunków. 

8. Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje się 
kierownika budowy do pomiarów na obiekcie, każdorazowego przeliczenia i wykonania 
odpowiedniego zestawienia. 

9. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi określone 
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682).  
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17. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 
 

mgr inż. arch. ROBERT GRZYWNOWICZ 
imię i nazwisko) 

50/03/SLOKK/IO 
(nr uprawnień) 

SL-0971 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

    

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU  

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz.U.2023.682) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany dla 
zamierzenia budowlanego pn.: 

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W PŁAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107   
(nazwa zamierzenia budowlanego) 

 
sporządzony w sierpniu 2023 r.  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projekt w zakresie opracowania architektonicznego nie wymaga sprawdzenia. 
 

 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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prof. dr hab. inż. ŁUKASZ DROBIEC 
(imię i nazwisko) 

SLK/1480/POOK/06 i 744/01 
(nr uprawnień) 

SLK/BO/0384/03 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU  

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz.U.2023.682) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany dla 
zamierzenia budowlanego pn.: 

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W PŁAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107   
(nazwa zamierzenia budowlanego) 

 
sporządzony w sierpniu 2023 r.  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia. 
 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK 1 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

STANU TECHNICZNEGO 
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Fot. 3. Skręcenie krokwi, rozejście się połączenia: brak oparcia krokwi w kalenicy (lewe), 

wtórne połączenie śrubowe skręconych krokwi (prawe) [1.3]  

 

   
Fot. 4. Krokwie w kalenicy łączone jednym gwoździem, który jak się okazuje nie został wbity do 

drugiej krokwi – połączeni nie jest zatem stabilizowane [1.3]  
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Fot. 5. Łącznie krokwi na zwykłe gwoździe gładkie [1.3] 

 
 

 
Fot. 6. Nieprawidłowe wykonanie zaciosu w krokwi na oparcie na płatwi pośredniej lub 

deformacja połączenia na skutek braku zastosowania łącznika stabilizującego połączenie [1.3]  

 

Płatew pośrednia 

Krokiew 

Zacios do oparcia 
krokwi na płatwi 
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Fot. 7. Łączenie jętek z krokwiami zwykłymi gwoździami gładkimi [1.3] 

 
Fot. 8. Łączenie jętek z krokwiami zwykłymi gwoździami gładkimi: w efekcie skręcenie jętek, 

powstanie szczelin między elementami o szerokości nawet 2,5 cm, brak współpracy elementów 
[1.3] 

 

 
Fot. 9. Nieprawidłowe rozmieszczenie łączników, zbyt krótka jętka [1.3] 

 

2,5 cm 
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Fot. 10. Lokalny brak jętek [1.3] 

 

 
Fot. 11. Odwrócenie połączenia płatwi pośredniej (połączenie na nakładkę prostą) tj. odwrotne 
ułożenie płatwi, połączenie jest stabilizowane jednym gwoździem budowlanym; na schemacie 

przedstawiono poprawne ułożenie płatwi łączonych na nakładkę prostą [1.3]  

 

Belka, która powinna 
zostać podparta, a jest 
podwieszona na skutek 

„odwrócenia” zamka  
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Fot. 12. Odwrócenie połączenia płatwi pośredniej (połączenie na nakładkę prostą),  

połączenie jest stabilizowane jednym gwoździem budowlanym; płatew lokalnie  
jest zaokrąglona (złe przygotowanie elementu) [1.3]  

 

 
Fot. 13. Wyraźna deformacja kątownika ciesielskiego mocowanego łącznie czterema 

gwoździami  
(2 gwoździe na ramię kątownika) [1.3]  

 
 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W PŁAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107         str. 26 
 

 

 
Fot. 14. Wykonanie połączenia płatwi pośredniej w środku rozpiętości między słupami, gdzie 

występują duże siły zginające; sposób realizacji połączenia nie zapewnia odpowiedniej 
wytrzymałości oraz współpracy elementów; nie można wykluczyć jednak, że płatew jest 

częściowo oparta na kominie, co nie jest prawidłowe [1.3]  

 

 
Fot. 15. Wyraźne skręcenie płatwi na słupach, brak prawidłowego oparcia (docisku) płatwi na 

słupie [1.4] 
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Fot. 16. Skręcenie podwaliny [1.3] 

 

 
Fot. 17. Widoczne deformacje podwaliny i podłogi z płyt OSB [1.3] 

 

 
Fot. 18. Widoczne deformacje podwaliny i podłogi z płyt OSB [1.3] 
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Fot. 19. Skręcenie podwaliny i słupka podpierającego dodatkową belkę „stropową”, brak 

połączenia dolnego odcinka słupa z dołożoną belką poziomą [1.3] 

 
 

  
Fot. 20. Brak oparcia belki podwalinowej na sąsiednich belkach stropowych bezposrednio przy 

słupie więźby dachowej [1.3] 
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Fot. 21. Pozostawione stare elementy kotwienia podwaliny do ściany szczytowej, obecnie 

kotwienie  
nie pracuje, elementy stalowe są luźne [1.3] 

 

 
Fot. 22. Lokalnie brak prawidłowego dokręcenia nakrętek na szpilkach kotwienia murłaty do 

wieńca [1.3]  

 
 
 
 
 
 
 

murłata 
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Fot. 23. Dodatkowa belka "stropowa" dołożona na etapie realizacji (poza dokumentacją 
projektową); belka nie przenosi obciążeń z więźby na ściany nośne, a jedynie dociąża 

podwalinę, a więc i belki starego stropu drewnianego [1.3] 

 

 
Fot. 24. Wyraźne skręcenie dołożonej belki "stropowej", belka nie jest zamocowana do murłaty 

[1.3] 
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Fot. 25. Podparcie belki dodatkowej w strefie ściany nośnej na 1. piętrze; do wykonania 

podparcia wykorzystano elementy sztukowane, nieprawidłowo połączone, mniejsze klocki są 
luźne [1.3] 

 

 
Fot. 26. Podparcie belki dodatkowej w strefie ściany nośnej na 1. piętrze; do wykonania 

podparcia wykorzystano elementy sztukowane, nieprawidłowo połączone (widoczne gwoździe, 
luźne klocki) [1.3] 
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Fot. 27. Połączenie słupa z płatwią pośrednią: zastosowanie czterech gwoździ do montażu 

kątownika ciesielskiego (zbyt mała ilość łączników, nieprawidłowy typ łączników) [1.3]  

 

 
Fot. 28. Stosowanie do połączeń zwykłych gwoździ budowlanych [1.3] 
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Fot. 29. Lokalne stosowanie do montażu kątowników ciesielskich wkrętów do g-k [1.3] 

 

 
Fot. 30. Płatew pośrednia - przekrój o krawędzi zaokrąglonej: nieprawidłowe przygotowanie 

elementu do wbudowania w obiekcie budowlanym [1.3] 

 
 
 
 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W PŁAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107         str. 34 
 

 

 
Fot. 31. Płatew pośrednia - przekrój o krawędzi zaokrąglonej: nieprawidłowe przygotowanie 

elementu do wbudowania w obiekcie budowlanym [1.3] 

 
 

   
Fot. 32. Brak impregnacji elementów więźby dachowej [1.3] 
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Fot. 33. Niepełna impregnacja krokwi [1.3] 

 

 
Fot. 34. Niepełna impregnacja elementów więźby dachowej [1.3]  
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Fot. 35. Brak impregnacji jętki po docięciu [1.3] 

 

 
Fot. 36. Zabudowa wymianu przy kominie bezpośrednio przy powierzchni komina bez 

zachowania wymaganej odległości 30 cm (jak dla kominów niezabezpieczonych okładziną 
ogniochronną) [1.3]  
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Fot. 37. Zarysowanie na stropie w narożu w klasie 5 [1.3] 

 

 
Fot. 38. Zarysowanie w narożu ściana – strop w klasie 5 [1.3] 
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Fot. 39. Zanieczyszczenie studni piwnicznych, konieczne sprawdzenie poprawności izolacji  

na połączeniu muru ze studnią piwniczną [1.3] 

 

 
Fot. 40. Brak zabezpieczenia folii kubelkowej – możliwość przenikania wody opadowej miedzy 

mur i folię [1.3]  
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Zlecenie inwestora. 
1.2. Wizje lokalne. 
1.3. Dokumentacja fotograficzna. 
1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 
1.5. Opracowania własne. 
1.6. Uchwała nr XIV/135/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie  

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rudziniec.  

1.7. Ekspertyza Techniczna pn. Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu budynku szkoły 
zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 107 w Pławniowicach w aspekcie bezpieczeństwa 
konstrukcji dachu, wyk. STEKRA sp. z o.o., maj 2023 r.  

1.8. Informacje uzyskane od Inwestora.   
 
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Szkoły na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107.  
 
Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do IX kategorii obiektu budowlanego.  
 
3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zakres robót budowlanych: 
- prace rozbiórkowe: 

 rozbiórka ścian i sufitu podwieszonego archiwum na poddaszu (pomieszczenie 
wydzielone z przestrzeni poddasza),  

 demontaż belki drewnianej zabudowanej w przedskrajnej osi słupów więźby 
dachowej. 

- poprawa parametrów technicznych konstrukcji dachu, 

 wzmocnienie jętek, 

 wzmocnienie połączeń elementów więźby dachowej, 

 demontaż belki drewnianej w przedskrajnej osi słupów więźby z wymianą słupów, 

 wykonanie mieczy, 

 naprawa kotwienia murłaty do wieńca, 
- impregnacja więźby dachowej, 
- remont ścian piwnicznych, 
- roboty towarzyszące.   
 
Zakres planowanych robót budowanych obejmuje poprawę parametrów konstrukcji dachu 
przez usunięcie stwierdzonych wad więźby dachowej. Planowane prace nie zmieniają 
wymiarów budynku, parametrów ochrony przeciwpożarowej oraz funkcji budynku.   
 
Opis powyższych robót budowlanych przedstawiono w punkcie 4.  
 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE – TECHNOLOGIA 

PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Projektuje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

- rozbiórka sufitu podwieszanego i ścian archiwum wraz z warstwami ocieplenia, 

- demontaż belki drewnianej o przekroju 24x25 cm zabudowanej w przedskrajnej osi 
słupów więźby (patrz punkt 4.2.3), 

- demontaż wymienianego słupa w osi usuwanej belki drewnianej (patrz punkt 4.2.3). 
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Rozbiórka zabudowy archiwum oraz wyniesienie składowanych przedmiotów ma na celu 
zmniejszenie dociążenia stropu drewnianego. Na etapie Projektu Budowlanego nie 
rozpoznano dokładnej konstrukcji ścian wydzielonego pomieszczenia oraz sufitu 
podwieszanego. Przyjmuje się, że ścianki działowe zostały wymurowane z cegły. Ocieplenie 
ścian i sufitu podwieszanego jest wykonane z wełny mineralnej. Rozbiórka ścian i sufitu 
pomieszczenia nie wpłynie negatywnie na stan techniczny konstrukcji stropu nad 1. piętrem 
oraz stan techniczny więźby dachowej. 
 
Po przeprowadzonej rozbiórce, kondygnacja w całości będzie kwalifikowana jako 
nieużytkowa, nieprzeznaczona do składowania, stanowiąca wyłącznie dojście techniczne.   
 
Podczas prac rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić 
do uszkodzenia konstrukcji więźby dachowej. Rozbiórki prowadzić ręcznie. Słupy i płatwie  
drewniane zabudowane w ociepleniu ścian działowych archiwum stanowią element nośny 
więźby dachowej i nie podlegają rozbiórce.   
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska. Gruz  
z rozbiórki stanowi odpad i należy go zutylizować. Odpady z rozbiórek należy na bieżąco 
usuwać, aby nie dopuścić  do dociążenia stropu drewnianego.   
 
W trakcie rozbiórki obiektu będą powstawały następujące odpady:  
- odpady betonu i gruzu betonowego (17 01 01),  
- gruz ceglany (17 01 02), 
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03),  
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia (17 01 07),  
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (17 01 80),  
- drewno (17 02 01),  
- tworzywa sztuczne (17 02 03). 
 
4.2. POPRAWA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WIĘŹBY DACHOWEJ 

W ramach poprawy parametrów technicznych więźby dachowej przewiduje się: 

1) wzmocnienie jętek przez dołożenie dodatkowych gałęzi – docelowo jętki dwugałęziowe  
z przewiązkami, 

2) wzmocnienie połączeń elementów więźby dachowej, 

3) demontaż belki drewnianej zabudowanej w przedskrajnej osi słupów więźby,  

4) wykonanie mieczy do słupów istniejących w celu usztywnienia więźby w kierunku 
podłużnym, 

5) sprawdzenie i dokręcenie nakrętek kotwienia murłaty do wieńca.  

 
4.2.1. WZMOCNIENIE JĘTEK  

Obecnie wszystkie jętki są jednogałęziowe. Ze względu na przekroczoną wytrzymałość  

i smukłość jętek konieczne jest ich wzmocnienie.   

 

Projektuje się wykonanie dodatkowych gałęzi dla jętek – do uzyskania jętek dwugałęziowych. 

Dla jętek dwugałęziowych należy wykonać przewiązki, które dodatkowo usztywnią  

je w płaszczyźnie poziomej i zmniejszą smukłość. Przewiązki należy wykonać o grubości jak 

szerokość krokwi. W miejscach, gdzie nie jest możliwy montaż drugiej gałęzi jętki do krokwi 

od boku (ze względu na lokalizację słupów, powierzchni kominów itp.) należy wykonać jętki J2  

w osi krokwi. Mocowanie jętek J2 do krokwi za pomocą płytek ciesielskich i śrubowo z jętkami 

istniejącymi w trzech punktach w rozstawie co 150 cm.  
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Przekrój poprzeczny projektowanych jętek 7,5 x 15 cm, długość jętek J1 7,25 m (+20 cm 
zapas), drewno klasy C24. 

 

W stanie obecnym nie ma technicznej możliwości wykonania tradycyjnego połączenia 
ciesielskiego jętek z krokwiami na „jaskółczy ogon”. W zakresie prac naprawczych należy 
wykonać wzmocnienie przez wykonanie połączenia krokwi z jętkami dwugałęziowymi  
z zastosowaniem podwójnych śrub M12, podkładki o średnicy 44 mm (powiększone). Należy 
przestrzegać wymagań w zakresie odległości łączników od krawędzi elementów drewnianych 
według normy Eurokod 5 (pkt. 8.5.1.1).  

 

 

 
Rys.  1. Połączenie krokwi z jętką dwugałęziową z zastosowaniem podwójnych śrub 

[fachowydekarz.pl] 

 

Projektowane jętki dwugałęziowe w obszarze archiwum przeznaczonego do rozbiórki wykonać 
na poziomie jak jętki istniejące.  

 

Przewiązki 7,5 x 15 x 15 cm, po trzy dla każdej jętki dwugałęziowej, rozstaw 150 cm.  

Przewiązki montować na śruby – po jednej śrubie dla przewiązki.  

 
4.2.2. WZMOCNIENIE POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ  

Wymagane jest wzmocnienie następujących połączeń: 

- połączenia krokwi w kalenicy, 
- połączenia płatwi pośredniej, 
- połączenia słupa z podwaliną i płatwią pośrednią.  

 
Połączenia krokwi w kalenicy wykonać jako śrubowe analogicznie jak połączenia jętek  
z krokwią. Do każdego połączenia stosować dwie śruby M12.  
 
Połączenia płatwi (na nakładkę prostą) należy zabezpieczyć łącznikami ciesielskimi płaskimi 
140x400x2 mm. W miejscu połączeń należy wykonać dodatkowe podparcia płatwi słupami 
drewnianymi 15x15x cm.  
 
Należy wzmocnić połączenie elementów drewnianych na łączniki ciesielskie przez 
zastosowanie dedykowanych wkrętów ciesielskich. W stanie istniejącym łączniki ciesielskie są 
zamontowane na zwykłe gwoździe budowlane.  
 
Do wykonania złączy z zastosowaniem trójwymiarowych łączników DMX powinny być 
stosowane gwoździe pierścieniowe Anchor (Gunnebo Ankarspik) o średnicy 4mm i długości 
nie mniejszej niż 50 mm, produkowane przez firmy GUNNEBO INDUSTRIER ab W Gunnebo 
(Szwecja) i GUNNEBO INDUSTRIER Sp. z o.o. w Ornecie (Polska), gwoździe pierścieniowe 
BMF o średnicy 4mm wg ETA-04/0013 lub inne gwoździe pierścieniowe wg EN 14592  
o średnicy 4mm i nośności charakterystycznej, nie mniejszej niż 1,55 kN. 
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4.2.3. DEMONTAŻ BELKI DREWNIANEJ W PRZEDSKRAJNEJ OSI SŁUPÓW WIĘŹBY  

Z WYMIANĄ SŁUPÓW 

W zakresie robót rozbiórkowych należy wykonać demontaż belki drewnianej, która została 
zabudowa w osi przedskrajnych słupów więźby dachowej. Jak wynika z analizy 
przeprowadzonej na etapie Ekspertyzy [1.7], belka nie bierze udziału w przenoszeniu obciążeń 
na ściany, a wyłącznie dociąża strop drewniany.     
 
W celu demontażu belki drewnianej należy wykonać obustronne (po obu stronach słupa) 
podstemplowanie płatwi pośredniej w osi podwaliny. Dopiero po odpowiednim podparciu, 
możliwe jest wycięcie belki drewnianej i demontaż dwóch słupów składanych z dwóch 
odcinków (powyżej i poniżej demontowanej belki). Po demontażu elementów (belki drewnianej 
24x25 cm i dwóch składanych słupów) należy wykonać nowe słupy w miejscu usuniętych. 
Długość nowych słupów należy dopasować na budowie w sposób zapewniający pełne 
podparcie płatwi pośredniej. Prace te będą wymagały dużej precyzji, aby nie dopuścić  
do odkształcenia więźby w trakcie prac. Po zakończeniu montażu słupów można przystąpić 
do usunięcia tymczasowych podpór i kontynuowania dalszych prac.     
 

Przekrój poprzeczny projektowanych słupów (wymiana słupów) 15 x 15 cm, wysokość słupów 
2,4 m (+ 10 cm zapas), drewno klasy C24. 

 
4.2.4. WYKONANIE MIECZY 

W celu usztywnienia więźby dachowej w kierunku podłużnym należy wykonać miecze 
drewniane. Lokalizację mieczy wskazano w załączniku rysunkowym. Schemat połączenia  
na Rys.  2. 
 

Przekrój poprzeczny projektowanych mieczy 12 x 12 cm, wysięg mieczy a=90 cm, drewno 
klasy C24. 

 

 
Rys.  2. Złącze poprzeczno-ukośne na czop elementów konstrukcji dachu a) rzut boczny,  

b) widok przed połączeniem 
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4.2.5. NAPRAWA KOTWIENIA MURŁATY DO WIEŃCA 

Należy wykonać przegląd łączników kotwienia murłaty. Wszystkie nieprawidłowo dokręcone 
nakrętki należy dokręcić.  
 
Zgodnie z PN-EN 1995-1-1 pkt. 10.4.3.: Śruby i wkręty powinny być tak dopasowane, aby 
łączone elementy ściśle przylegały do siebie. Aby zachować nośność i sztywność konstrukcji, 
jeśli jest to konieczne, śruby i wkręty należy ponownie dokręcić, gdy drewno osiągnie 
wilgotność równowagową.  
  
4.3. IMPREGNACJA WIĘŻBY 

W zakresie prac należy wykonać przegląd więźby dachowej i wytypować elementy, które nie 
zostały prawidłowo zaimpregnowane podczas robót w 2017 r. Należy zaimpregnować 
wszystkie zabudowane elementy, które nie mają charakterystycznego wybarwienia 
powierzchni świadczącego o wykonaniu zabezpieczenia.  
 
Elementy projektowane i zakwalifikowane do zabezpieczenia należy zaimpregnować stosując 
impregnat do drewna zabezpieczający przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów 
domowych i pleśniowych - parametry równorzędne jak dla preparatu Fobos M-4 lub wyższe. 
 
Impregnację więźby istniejącej należy wykonać metodą malowania lub natrysku. Elementy 
projektowane (wzmacniające) zaimpregnować przez malowanie lub metodą kąpieli. Stosować 
wszystkie wytyczne producenta wybranego impregnatu.  
 
4.4. REMONT ŚCIAN PIWNICZNYCH 

Remont ścian piwnicznych obejmuje naprawy służące ograniczeniu zawilgocenia ścian 
piwnicznych. Na podstawie pomiarów przy użyciu wilgotnościomierza Testo 635-2 o numerze 
seryjnym 02356831 stwierdzono, że wyraźnie większe zawilgocenie ścian występuje  
we wschodniej części budynku. Określono, że ściany przy posadzce w tej części budynku są 
mokre (przekroczenie skali pomiarowej tj. zawilgocenie wynosi ponad 20%). Pomiary 
zawilgocenia w warsztacie (zachodnia część budynku) wskazały zawilgocenie na poziomie 
11%, co oznacza silne zawilgocenie. Ściany w kotłowni są wykończone kafelkami,  
przez co nie można ocenić stopnia zawilgocenia ścian. Należy jednak przyjąć, że zawilgocenie 
murów w rejonie kotłowni również będzie wysokie.  
 
Izolację ścian piwnicznych przeprowadzono podczas prac w 2017 r. Zgodnie z dokumentacją 
projektową z 2016 r. (wyk. SOLARSYSTEM s.c.) przewidziano wykonanie pionowej i poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej. Izolację pionową przewidziano przy zastosowaniu 
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem 
rozproszonym. Dodatkową warstwę izolacji ścian piwnicznych wydano w postaci folii 
kubełkowej. W projekcie wskazano, że górną krawędź folii należy zakończyć profilem 
systemowym. Izolację poziomą wykonana metodą iniekcji zaprojektowano zarówno dla ścian 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych.    
 
Studnie piwniczne zgodnie z dokumentacją wymieniono na nowe systemowe. W dokumentacji 
(wyk. SOLARSYSTEM) wydano, że celem zabezpieczenia przed dostawaniem się wody 
opadowej do doświetli należy zamontować systemowe przykrycie wykonane ze szkła ESG  
gr. 5 mm zabezpieczone wokoło ramą ze stali ocynkowanej. Zabezpieczenie studni 
piwnicznych wykonano z siatki na ruszcie ze stali ocynkowanej. Studnie piwniczne nie są 
zatem zabezpieczone przed wodą opadową.  
 
Obecnie nie ma możliwości sprawdzenia ciągłości izolacji i weryfikacji miejsc możliwych 
nieszczelności/podciągania kapilarnego, szczególnie w przypadku izolacji poziomej.   
 
Prace związane z obniżeniem stopnia zawilgocenia ścian piwnicznych należy rozpocząć  
od naprawy miejsc potencjalnego przenikania wody do wnętrza piwnic. Prace te będą 
wymagały również wykonania sprawdzenia jakości izolacji pionowej.  
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W zakresie napraw zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic należy: 

- Potwierdzić w lokalnych odkrywkach, że izolację pionową ścian piwnicznych wykonano  
na całej wysokości ścian w części zagłębionej (dotyczy części podpiwniczonej) oraz przy 
studniach piwnicznych. Zaleca się wykonanie co najmniej trzech odkrywek ścian i dwóch 
odkrywek przy studniach piwnicznych.  

- Jeśli odkrywki wykażą, że izolacja nie została wykonana na całej wysokości ścian 
zagłębionych w gruncie, należy ją wykonać kompleksowo.   

- Jeśli odkrywki wskażą, że izolacja jest wykonana na całej wysokości ścian i jest ciągła, 
należy wykonać prawidłowe zakończenie izolacji z folii kubełkowej profilem 
systemowym. Obecnie woda ma możliwość przenikania w przestrzeń między folią  
a ścianą.   

- Wykonać czyszczenie studzienek piwnicznych i zapewnić cykliczną konserwację,  
aby nie dopuścić do niedrożności w zakresie odprowadzenia wody ze studni.  

- Wykonać powłokę hydroizolacyjną na parapetach zewnętrznych okien piwnicznych  
(7 szt.) z wywinięciem na ościeża i dolną listwę okna. Należy zastosować powłokę 
poliuretanową transparentną (np. DuroTRANS) po dokładnym oczyszczeniu powierzchni 
izolowanej z zanieczyszczeń. Zastosowana powłoka musi być przeznaczona  
do warunków zewnętrznych, odporna na promieniowanie UV, nieżółknąca, odporna  
na warunki pogodowe i środki chemiczne.  

- Skucie gładzi na ścianach wewnętrznych przy posadzce do połowy wysokości ścian  
(w miejscu największego zawilgocenia ścian). Stopień odspojeń wskazuje, że jest to 
zwykła gładź gipsowa, która ulega odspojeniu na zawilgoconym podłożu (tynku 
renowacyjnym). Tynk renowacyjny należy pomalować farbą silikatową, silikonową lub 
wapienną.  

Uwagi: 

- W pomieszczeniach piwnicznych należy utrzymywać temperaturę powietrza < 16°C  
ze względu na ryzyko rozwoju zagrzybienia. 

- Zaleca się stosowanie osuszaczy powietrza – optymalna wilgotność powietrza do 60%.  

 
Jeśli realizacja ww. robót nie spowoduje obniżenia wilgotności ścian piwnicznych w okresie  
do 3 lat, będzie można ocenić, że przepona pozioma wykonana podczas robót w 2017 r. nie 
jest poprawna i nie zabezpiecza przed podciąganiem kapilarnym wody. Konieczne będzie 
wykonanie kolejnej izolacji poziomej metodą podcinania – wg odrębnej dokumentacji. 
 
4.5. ROBOTY TOWARZYSZĄCE  

Zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt Budowlano-Wykonawczy, branża sanitarna,  
opr. SOLARSYSTEM s.c., 30 sierpień 2016 r.), na podstawie której wykonano roboty 
budowlane w 2017 r., ogrzewanie budynku zrealizowane jest niskotemperaturowym 
kondensacyjnym kotłem gazowym.  
 
Dla takiego kotła wymagany jest wkład kominowy niskotemperaturowy (do 200°C) ze stali 
kwasoodpornej. Jest to stan zastany, który wymaga sprawdzenia z uwagi na odległość 
zabudowania elementów drewnianych bezpośrednio przy powierzchni kominów murowanych. 
Kominy murowane stanowią element pierwotny. 
 
Odprowadzenie spalin z kotła gazowego przewidziano w dokumentacji projektowej 
SOLARSYSTEM wkładem systemowym odprowadzania spalin izolowanym ø200/ø250  
z blachy nierdzewnej. Przewód izolowany do kotła zgodnie z dokumentacją SOLARSYSTEM 
należało umieścić w istniejącym przewodzie spalinowym. Nowy przewód zaprojektowano jako 
izolowany. Jeśli weryfikacja prac potwierdzi założenia projektowe, można uznać, że elementy 
więźby dachowej nie wymagają przebudowy i zapewniona jest ochrona elementów palnych.  
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Niezależnie od powyższego w ramach bieżących konserwacji obiektu konieczna jest cykliczna 
wymiana przewodu zgodnie z deklarowaną trwałością przewodu kominowego – poza 
zakresem niniejszego opracowania.  
 
5. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ze względu na specyfikę prac projekt i kosztorys zawiera wykaz komponentów wraz 
z wskazaniem ich nazw lub/i producentów. Produkty uwzględnione w projekcie 
opisane z marki są propozycją rozwiązań. Informacja ta ma na celu ukazanie jedynie 
klasy zastosowanych rozwiązań. Istnieje możliwość ich wymiany na odpowiedniki 
innych producentów pod warunkiem zastosowania produktów o równoważnych 
parametrach.  

2. W odniesieniu do stanu zastanego na etapie robót przewidziano etap weryfikacji 
jakości prac przeprowadzonych w 2017 r. Projektowane roboty stanowią naprawę 
błędów popełnionych na etapie prac budowanych w 2017 r.  

3. Zastrzega się, że technologia prowadzenia robót może się zmienić na etapie 
realizacji. Może to wynikać z wykonywanych w trakcie robót odkrywek oraz 
zastanego stanu technicznego poszczególnych elementów budynku objętych 
zakresem projektowanych prac.  

4. Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy 
budowlane projektowanych robót. 

5. Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane przez pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

6. Należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie  
do stosowania. 

7. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz przepisami BHP i ppoż., przy czym 
stosować się należy do wszystkich reguł wiedzy technicznej, a całość realizacji 
odpowiadać wymaganiom technicznym budynków oraz musi być zgodna z zasadami 
odbioru poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, aprobatami 
technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiałów. 

8. W przypadku wystąpienia niejasności rozwiązań projektowych na etapie wykonawstwa 
należy zwrócić się do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub 
dodatkowych rysunków. 

9. Przed przystąpieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowiązuje się 
kierownika budowy do pomiarów na obiekcie, każdorazowego przeliczenia i wykonania 
odpowiedniego zestawienia. 

10. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymogi określone 
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682).  
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6. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

 

prof. dr hab. inż. ŁUKASZ DROBIEC 
(imię i nazwisko) 

SLK/1480/POOK/06 i 744/01 
(nr uprawnień) 

SLK/BO/0384/03 
(nr członkowski Izby Zawodowej) 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU  

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz.U.2023.682) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany  
dla zamierzenia budowlanego pn.: 

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W PŁAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107   
(nazwa zamierzenia budowlanego) 

 
sporządzony w sierpniu 2023 r.  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia. 
 

 
 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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ZAŁĄCZNIK 1 
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
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1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

- Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.  

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.  

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – 

Obciążenia śniegiem.  

- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – 

Oddziaływanie wiatru. 

- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne -- 

Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

 
Tab. 1. Obciążenia stałe - pokrycie dachu 

 
L.p. 

 
Opis obciążenia 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Dachówka ceramiczna (Wienerberger Alegra 9) [0,36kN/m2] 0,36 

2. Łaty 4x3cm [(6,00kN/m3 x 0,05m x 0,04) / 0,40m]  0,03 

3. Kotrłaty [(6,00kN/m3 x 0,05m x 0,025) / 0,80m 0,01 

4. Membrana  0,01 

 ∑: 0,41 

 
Tab. 2. Obciążenia stałe – strop drewniany bez ciężaru własnego belek nośnych 

 
L.p. 

 
Opis obciążenia 

Wartość 
char.  
kN/m2 

1. Płyta OSB gr. 22 mm [0,022m x 6,25kN/m2] 0,14 

2. Wełna mineralna gr. 22 cm miedzy belkami [1,0 kN/m3 x 0,22 m x 0,8 m / 1,0 m] 0,18 

3. Podsufitka – deski sosnowe gr. 25mm [0,025m x 5,5kN/m2] 0,14 

4. Tynk wapienny na trzcinie gr. 20mm [0,02m x 15,0kN/m2] 0,30 

 ∑: 0,76 

 
2. MODEL OBLICZENIOWY  

Model obliczeniowy więźby wykonany w programie obliczeniowym AxisVM (64) X6 
przedstawiono na Rys.  3.    
 

 
Rys.  3. Model 3D więźby dachowej [1.3]  
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Zasadnicze obciążenia przyjęte w obliczeniach:  
- obciążenia stałe zgodnie z Tab. 1, Tab.2. 

- obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3/NA:  2 strefa obciążenia śniegiem, 

- obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4/NA: 1 strefa obciążenia wiatrem, 

- nie zakłada się obciążenia użytkowego na jętkach i na stropie jako przestrzeni składowania. 

 
Przekroje poprzeczne elementów konstrukcji dachu – zgodnie z pomiarami 
inwentaryzacyjnymi: 
- krokwie:     7,5x18 cm, 

- jętki jednogałeziowe:   7,5x15 cm, 

- płatwie:    14,5x19 cm, 

- słupy:    15x15 cm, 

- podwalina:    14,5x19,5 cm, 

- murłata:     15x16 cm.  

 
Elementy wzmacniające: 

- dodatkowe gałęzie dla jętek:  7,5x15 cm,  

- nowe słupy:   15x15 cm, 

- miecze:     12x12 cm. 

 
Dla nowych elementów więźby dachowej założono klasę C24, dla belek stropowych C22.  
 
Ugięcie graniczne elementów więźby dachowej przyjęto na poziomie L/200, belek stropu 
drewnianego L/250.  
 
 
3. WYNIKI  

Na podstawie analizy obliczeniowej więźby dachowej i stropu nad 1. piętrem otrzymano 
stopień wykorzystania przekroju dla warunku SGN i SGU zgodnie z poniższymi modelami 
(Rys.  4, Rys.  5, Rys.  7, Rys.  8).  Ugięcie elementów więźby dachowej i belek stropowych 
przedstawiono na Rys.  6 i Rys.  9.  
 
 

 
Rys.  4. Stopień wykorzystania SGN elementów więźby: spełniona nośność elementów więźby 

dachowej [1.3]  
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Rys.  5. Stopień wykorzystania SGU elementów więźby: spełnione ugięcie elementów więźby 

dachowej [1.3]  

 
 
 
 
 

 
Rys.  6. Ugięcie ez elementów więźby dachowej  [1.3]  
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Rys.  7. Stopień wykorzystania SGN belek stropu drewnianego [1.3] 

 
 
 
 

 
Rys.  8. Stopień wykorzystania SGU belek stropu drewnianego [1.3] 
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Rys.  9. Ugięcie belek stropu drewnianego: ugięcie belek o wartości 1,2 cm [1.3] 

 
 
Podsumowanie  
Dla zadanych założeń spełnione są warunki SGN i SGU. 
 
Wykonanie projektowanych robót pozwoli na zapewnienie nośności konstrukcji stropu 
i konstrukcji więźby dachowej.  
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1. ZAKRES ROBÓT 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ciesielskie,  

- roboty izolacyjne,  

- roboty ogólnobudowlane. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW 

Na przedmiotowej działce znajdują się budynki zespołu szkolno-przedszkolnego. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

Istniejący budynek, sąsiednia zabudowa. 

 

4. RODZAJE ROBÓT MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE ZDROWIA 
PRACOWNIKÓW 

- roboty rozbiórkowe, 

- prace mechaniczne (cięcie), 

- prace na wysokości.  

 

5. WYTYCZNE BHP PROWADZENIA ROBÓT (wskazanie środków technicznych  
i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywanych robót) 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby dozoru budowlanego (z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu obiektu przez inwestora. Czas trwania oraz 

instruktaż z podziałem czynności dla poszczególnych pracowników brygady ustali dozór 

wykonawcy. Prace prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  
Z WYKONYWANIA ROBÓT 

 

 Transport, załadunek i wyładunek elementów konstrukcyjnych powinien być wykonywany 

za pomocą linek z atestem oraz zawiesi jednocięgnowych i dwucięgnowych (wg PN-M-

84732 i PN-M-84734) oraz uchwytów przeznaczonych do tego celu. 

 Przed przystąpieniem do prac brygada musi być zapoznana z warunkami pracy 

i niniejszym projektem. Należy przestrzegać w zakresie swych obowiązków 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonania robót budowlanych z dnia 6 lutego (Dz.U. Nr47 poz.401). 

 Teren na placu budowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp pracowników  

do szatni, toalety, umywalni oraz w widocznym miejscu umieścić apteczkę pierwszej 

pomocy. 

 Teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieścić tablicę informacyjną. 

 Praca z rusztowań tylko atestowanych wejście na pomosty z drabinek. 

 Każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia 

(sytuacji awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się 

w bezpieczne miejsce oraz powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba 

dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami,  
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po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej bezpośrednio prowadzone roboty, 

podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunięciu zagrożeń. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokości muszą być wyposażeni w sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości. Linkę bezpieczeństwa należy zapinać do 

elementów znajdujących się powyżej osoby asekurowanej. 

 


