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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2.  Wizje lokalne.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

1.5. Opracowania wiasne.

1.6. Uchwata nr XIV/135/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Rudziniec.

1.7. Ekspertyza Techniczna pn. Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu budynku szkoty
Zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 107 w Ptawniowicach w aspekcie bezpieczenstwa
konstrukcji dachu, wyk. STEKRA sp. z 0.0., maj 2023 r.

1.8. Informacje uzyskane od Inwestora.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Szkoty na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Ptawniowicach przy ul. Gliwickiej 107.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do 1X kategorii obiektu budowlanego.

Zakres projektowanych robot budowlanych to:
- rozbidrka archiwum na poddaszu,
- naprawa konstrukcji wiezby dachowej na podstawie Ekspertyzy Technicznej [1.7],
- remont Scian piwnicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Opis ogoéiny
Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Ptawniowicach sktada sie z trzech segmentow.
Projekt Budowlany obejmuje wytgczenie Szkote (segment A, budynek wschodni).

Forma architektoniczna
Bryta budynku prostopadto$cienna z fasadg 10-osiowg z centralnie wyksztatconym wejsciem
gtébwnym. Elewacje otynkowane, nieocieplone.

Program funkcjonalny

Budynek jest 3 — kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, poddasze nieuzytkowe w formie
strychu, czesciowo uzytkowane jako archiwum. Bryla catego budynku zwarta o czytelnej
formie i rzucie w ksztatcie prostokgta. Wymiary gabarytowe wynoszg 13,35 x 25,16 m. Ukfad
pomieszczen w budynku jest dostosowany do funkcji szkoty, z wydzieleniem sal lekcyjnych,
pomieszczen biurowych i czesci socjalnej. Klatka schodowa jest zlokalizowana w centralnej
czesci budynku z wejsciem gtéwnym od strony wschodniej.

Technologia budowy

Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany z cegty petnej na zaprawie
wapiennej. Strop nad ostatnia kondygnacjg zostat wykonany jako belkowy drewniany
ze Slepym putapem i tynkowang podsufitkg. Budynek kryty jest dachem symetrycznym
dwuspadowym o konstrukcji tradycyjnej wiezby dachowej. Odwodnienie dachu za pomocg
rynien i rur spustowych. Klatka schodowa dwubiegowa, schody drewniane.

Wyposazenie w instalacje
Budynek jest wyposazony w instalacje wodno — kanalizacyjng, elektryczng, gazowg i c.0.

Ochrona konserwatorska
Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdbw Gminy Rudziniec (zarzadzenie
nr 196/2014 Wajta Gminy Rudziniec z dnia 15.10.2014 r.).
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Historia obiektu

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Plawniowicach [1.25] budowe szkoty rozpoczeto w 1854 r., natomiast w 1927 r. nastgpita
przebudowa i renowacja budynku.

Ostatnia przebudowa budynku zostata przeprowadzona w 2017 r. Zakres robét budowlanych
w szkole obejmowat:

ocieplenie $cian piwnic do poziomu faw fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji
pionowej przeciwwilgociowej na cate wysokosci scian przy gruncie,

ocieplenie stropu na poddaszu welng mineralng gr. 22 cm i wspodtczynniku
A<0,036 [W/m*K],

wymiane okien i drzwi wejsciowych,

wymiane drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

wykonanie tynkéw renowacyjnych w piwnicy,

remont schodow zewnetrznych,

wymiane rynien i rur spustowych,

wykonanie opaski wokét budynku.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje prace zwigzane z naprawg bteddéw popetnionych
na etapie przebudowy w 2017 r. zgodnie z wykonang Ekspertyzg Techniczng [1.7].

OZNACZENIE LOKALIZACJI | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Rys. 1 Lokalizacja przedmiotowego budynku [Rudziniec.e-mapa.net]
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Fot. 2. Widok ogdlny na poddaszu szkoty [1.3]
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4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy budynek szkoty jest zlokalizowany w Ptawniowicach przy ul. Gliwickiej 107
na dziatce nr 797/68. Do budynku giéwnego od strony zachodniej przylegajg dwie
jednokondygnacyjne czesci, w ktérych nie planuje sie rob6t budowlanych. Na dziatce nie
znajdujg sie inne budynki. Wjazd na teren dziatki jest mozliwy od strony potnocnej
bezposrednio z ulicy Gliwickiej. W potnocnej czesci dziatki teren jest utwardzony. Potudniowa
czesé dziatki to tereny zielone. Wejscie gtéwne do budynku szkoly znajduje sie od strony
wschodniej.

5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Budynek znajduje sie poza terenem gérniczym.

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przeznaczenie terenu na podstawie Uchwaty nr XIV/135/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia
23 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Rudziniec:

Przedmiotowa dziatka nr 797/68 znajduje sie w obszarze oznaczonym UO.
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi oswiaty,
b) administracji.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, zabudowa mieszkaniowa,
b) parkingi i garaze, dojazdy nie wydzielone,

C) urzadzenia i sieci uzbrojenia terenu,

d) zielen towarzyszaca ustugom.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych ustug, realizacja nowych ustug,

b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,

c) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachéw: dwuspadowe
symetryczne dopuszczeniem dachow naczoétkowych i czterospadowych o kacie
nachylenia pofaci gtéwnych od 30° do 45°, gtéwne kierunki wjazdéw oraz uzbrojenia
dziafki od strony ulicy drogi 07D1/2.

Zakres projektowanych prac nie ingeruje w geometrie budynku, jego lokalizacje na dziatce
i odlegtosci od budynkéw sgsiednich. Nie projektuje sie nowych budynkéw. Zakres
projektowanej przebudowy jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

7. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny budynku szkoty zostat poddany ocenie i przedstawiony w opracowaniu pn.
Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu budynku szkoty zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej
107 w Ptawniowicach w aspekcie bezpieczenstwa konstrukcji dachu, wyk. STEKRA sp. z 0.0.,
maj 2023 r. Gtbwnym zakresem Ekspertyzy byta ocena bezpieczenstwa konstrukcji dachu
i stropu nad ostatnig kondygnacjg w zwigzku z obserwowanymi odksztatceniami elementow
wiezby dachowej.

Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej jako murowany z cegty petnej na zaprawie
wapiennej. Strop nad ostatnia kondygnacjg zostat wykonany jako belkowy drewniany
ze Slepym putapem i tynkowang podsufitkg. Klatka schodowa dwubiegowa, schody drewniane.

Dach budynku jest symetryczny dwuspadowy. Konstrukcja dachu zostata wykonana jako nowa
podczas prac budowlanych w 2017 r. Jest to tradycyjna wiezba dachowa, jetkowa
z podparciem dwoma ptatwiami posrednimi. Pfatwie podparte na stupach ustawionych
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na podwalinie. Pokrycie dachu jest wykonane z dachéwki ceramicznej (Wienerberger Alegra
9). Odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych.

W Ekspertyzie Technicznej stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci w zakresie wiezby
dachowej:

Przekroje elementow wiezby dachowej sg mniejsze niz wydano w dokumentaciji
projektowej, na podstawie ktorej wykonano przebudowe dachu.

Skrecenie krokwi, rozejScie sie krokwi w kalenicy, brak stabilizacji potgczen,
krokwie wtornie skrecane.

tacznie elementéw wiezby na zwykte gwozdzie budowlane i lokalnie wkrety do
plyt g-k. Taki rodzaj tgcznikow jest niepoprawny i nie zapewnia stabilizacji potgczenia.
Efektem tego jest deformacja potgczen i nieprawidtowa praca konstrukcji dachu. Do
tgczenia elementow wiezby dachowej nalezy stosowac¢ dedykowane wkrety ciesielskie
lub Sruby z zachowaniem zasad rozmieszczania tgcznikow.

Nieprawidlowe rozmieszczenie lgcznikdéw w potgczeniu — niezachowanie zasad
lokalizacji tgcznikéw w odniesieniu do punktu przeciecia osi elementéw oraz minimalnej
odlegtosci od krawedzi elementow.

Nieprawidiowe wykonanie zaciosu w krokwi na oparcie na ptatwi posredniej lub
deformacja polaczenia na skutek braku zastosowania tacznika stabilizujgcego
potagczenie. Niepoprawna stabilizacja tgczonych elementéw.

Skrecenie jetek, szczeliny miedzy jetkami a krokwiami wynoszg nawet 2,5 cm.
Szczeliny powstaty na skutek odksztatcenia jetek, ktére wskazuje na ich wyboczenie
na skutek powstania sit Sciskajgcych od obcigzen zewnetrznych.

Lokalnie brak jetek.

Nieprawidlowe wykonanie potaczenia platwi ciagtej — typ, fgczniki, lokalizacja
wzgledem oparcia na stupie. Potgczenia ptatwi wykonano na naktadke prostg i zbito
jednym gwozdziem budowlanym. Wykonawca ,odwrécit” zamek w ptatwi w taki sposaéb,
ze koniec belki podpieranej nie jest oparty na zamku belki podpierajgcej (opartej na
stupie), lecz jedynie jest do niego podwieszony za pomocg wbitego od géry gwozdzia.

Do stabilizacji potgczenia ptatwi na naktadke prostg zastosowano po jednym gwozdziu
budowlanym. Btedny kierunek zamka powoduje, ze potgczenie to dziata nieprawidiowo
i powoduje wieksze niz zaktadane wytezenie przekroju ptatwi. W tak zrealizowanym
potgczeniu moze dos¢ do wysuniecia podwieszonej czesci ptatwi. Pojedynczy gwozdz
budowlany nie zapewnia wspotpracy elementéw, tym bardziej, ze elementy drewniane
czesto pekajg podtuznie, co dodatkowo moze ostabia¢ miejsce ich potgczenia.

Skrecenie ptatwi, brak prawidtowego oparcia ptatwi na stupie. Skrecenie pfatwi
wynika z odksztatcen wiezby dachowej, ktérej elementy i potgczenia dziatajg
nieprawidtowo.

Lokalizacja stupéw zmieniona wzgledem dokumentacji projektowe;j.

Stupy drewniane w rejonie archiwum sg zabudowane w okfadzinie z wetny mineralnej
wydzielenia ppoz. strefy archiwum. Stanowi to naruszenie ciggltosci przegrody
wydzielenia ppoz.

Mocowanie stupéw drewnianych do $ciany szczytowe] ceglanej
za pomocg katownikow ciesielskich montowanych na gwozdziach. Katowniki sg
zamocowane nieskutecznie, jednak takie kotwienie nie jest wymagane i celowe
w przypadku tego rodzaju konstrukcji.

Deformacje podwaliny, skrecenia.

Brak zapewnienia prawidlowego oparcia podwaliny na belkach stropu
drewnianego, obcigzenia z wiezby nie sg prawidtowo przekazywane przez stup na
podwaling i strop drewniany.
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- Lokalnie brak prawidtowego dokrecenia nakretek szpilek kotwigcych murtate
w wiencu zelbetowym.

- Bfedne wykonanie dodatkowe] belki ,stropowej’, ktéra docigza strop, a nie bierze
udziatu w przenoszeniu obcigzen na sciany.

- Czes¢ elementdw na lokalnie zaokrgglone naroza (brak statego przekroju
na dtugosci elementow, elementy nieprawidtowo przygotowane
do wbudowania w obiekcie budowlanym).

- Lokalnie brak pelnej impregnaciji elementéw wiezby.

- Zabudowanie wymianéw i krokwi (elementéw palnych) bezposrednio przy
kominie bez zachowania wymaganej odlegtosci.

Dokumentacje fotograficzng uszkodzen wiezby dachowej przedstawiono na Fot. 3 - Fot. 36
w zatgczniku 1.

Na podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych stwierdzono, ze dla zadanych obcigzen
zgodnie ze stanem istniejgcym przekroczona jest nosnosc¢ krokwi i dopuszczalne ugiecie belek
stropowych w rejonie archiwum oraz nos$nos¢ jetek o dlugosci ponad 7 m (jetki wigzarow
jetkowych poza obszarem archiwum).

Biorgc pod uwage stwierdzone wady wiezby dachowej, stan techniczny konstrukcji dachu
uznano jako zty.

Na podstawie ogledzin i przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymatosciowej
za najwazniejsze przyczyny stwierdzonych uszkodzenh uznano:

o Wykonanie wiezby dachowej niezgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg
projektowa, wymaganiami normowymi i wymaganiami producentow.
Do najistotniejszych naleza: przekrdj elementdw mniejszy niz zatozono w dokumentaciji
projektowej, nieprawidtowy typ i liczba wkretow do tgcznikow ciesielskich, tgczenie
jetek z krokwiami za pomocg zwyktych gwozdzi budowlanych, nieprawidtowa
konstrukcja potgczeh ptatwi posredniej (odwrdcenie potgczenia na naktadke prosta),
brak zapewnienia petnego oparcia podwaliny na belkach stropowych, zabudowa belki
~Stropowej” (ktéra nie wzmacnia konstrukcji, a stanowi wytgcznie jej docigzenie).

¢ Zmiane uktadu statycznego wiezby dachowej w stosunku do ukfadu pierwotnego.

e Nieuwzglednienie docigzenia starego stropu drewnianego przez zmiane pokrycia
dachowego z blachy trapezowej na dachowke.

e Zalanie stropu podczas prac budowlanych w 2017 r.

o Woydzielenie archiwum na poddaszu (jeszcze przed realizacjg inwestycji w 2017 r.),
ktére docigza strop drewniany (ciezar $cianek i skladowanych przedmiotéw) i zwieksza
jego ugiecie. Podczas prac dodatkowo zwiekszono ciezar Scian przez wykonanie
dodatkowego ocieplenia z ptyt z wetny mineralne;j.

o Nieciggto§¢ wydzielenia przegréd przeciwpozarowych (zabudowa  stupkéw
drewnianych w warstwie wetny mineralnej zabezpieczenia $cian archiwum) i zabudowa
elementéw drewnianych wiezby dachowej bezposrednio przy kominach
(nieuwzglednienie wymaganej odlegtosci elementéw palnych od kominéw spalinowych
i dymowych).

Strop poddasza w budynku wykonano jako belkowy drewniany ze Slepym putapem
i tynkowang podsufitkg. Stropy zostaty wykonane w ukfadzie poprzecznym tj. belki stropu
oparto na scianach podtuznych. Podczas robot budowlanych na poczatku sierpnia 2017 r. juz
po rozbidrce poszycia dachu doszto do zalania stropu. W Ekspertyzie okreslono, ze podczas
przebudowy w 2017 r. rozebrano starg podtoge z desek i wykonano nowg podtoge z ptyt OSB
(ptyty w dwoch warstwach) nabijanych na belki stropu. Ocieplenie zrealizowano w przestrzeni
miedzybelkowej. Na belkach istniejgcego stropu drewnianego oparto belki podwalinowe, ktore
stanowig podparcie dla stupéw ramy stolcowej. Utozenie podwalin pozwala na roztozenie sit
ze stupdw na sagsiednie belki stropowe. W Ekspertyzie wskazano, ze podwaliny nie lokalnie
nie majg styku z belkami stropowymi. Na dolnej powierzchni stropu nad 1. pietrem oraz
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w narozach stropu i $cian 1. pietra stwierdzono zarysowania wskazujgce na zwiekszone
ugiecie stropu. Dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg przyktadowe zarysowania
przedstawiono na Fot. 37 - Fot. 40 w zatgczniku 1.

Podczas ogledzin w piwnicy stwierdzono uszkodzenia tynkéw typowe dla wysokiego
zawilgocenia muréw. Zmierzony poziom zawilgocenia w pomieszczeniach od strony
wschodniej wskazat zawilgocenie powyzej skali pomiarowej urzgdzenia tj. powyzej 20%,
CO oznacza, ze sciany sg mokre. W pomieszczeniu od strony zachodniej (warsztat) poziom
zawilgocenia wynosi 11%, co oznacza silne zawilgocenie. Badania prowadzono przy uzyciu
wilgotnosciomierza Testo 635-2 0 numerze seryjnym 02356831. Pomieszczenie kottowni jest
wykonczone kafelkami. Nie stwierdzono odspojenia kafelek. Biorgc pod uwage, ze podczas
robot w 2017 r. wykonano zaréwno izolacje pionowa, jak i poziomag Scian, nalezy stwierdzic,
ze zostata wykonana niepoprawnie. Stwierdzone wysokie zawilgocenie muréw i odspojenia
tynkéw $wiadcza o nieciggtosci izolacji. Konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo-
odtworzeniowych. Jesli prace te nie pozwolg na zmniejszenie zawilgocenia Scian piwnic,
konieczne bedzie wykonanie nowych izolaciji.

prof. dr hab. inz. tukasz Drobiec

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres planowanych robét budowanych obejmuje poprawe parametréw konstrukcji dachu
przez usuniecie stwierdzonych wad wiezby dachowej. Jest to stan zastany, ktéry wymaga
podjecia niezbednych prac budowlanych. Planowane prace nie zmieniajg wymiaréw budynku,
jego lokalizacji, parametrow ochrony przeciwpozarowej oraz funkcji budynku.

Zakres robot budowlanych:
- Prace rozbiorkowe:

e Rozbiérka Scian i sufitu podwieszonego archiwum na poddaszu (pomieszczenie
wydzielone z przestrzeni poddasza). Prace majg na celu zmniejszenie obcigzenia
stropu drewnianego nad ostatnig kondygnacja. Sciany archiwum nie sg elementem
nosnym dla gtoéwnej konstrukcji budynku. Ich rozbiorka nie wptynie negatywnie
na stan konstrukcji dachu. Po przeprowadzonej rozbiorce, kondygnacja w cato$ci
bedzie kwalifikowana jako nieuzytkowa, nieprzeznaczona do sktadowania,
stanowigca wytgcznie dojscie techniczne.

- Poprawa parametréw technicznych konstrukcji dachu:

¢ Wzmocnienie jetek — wykonanie dodatkowych gatezi dla jetek i przewigzek (docelowo
jetki dwugateziowe z przewigzkami), wykonanie jetek dwugateziowych w rejonie
rozebranego pomieszczenia archiwum; wykonanie potgczen  srubowych
dla tagczonych elementow.

¢ Wzmocnienie potgczen elementéw wiezby dachowej — wykonanie nowych potgczen
Srubowych krokwi w kalenicy, potgczenia ptatwi posrednich na dtugo$ci, wzmocnienie
pofgczen na tgczniki ciesielskie stupéw z ptatwiami i podwalinami za pomocg wkretow
ciesielskich.
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e Demontaz belki drewnianej o przekroju 24x25 cm w przedskrajnej osi stupow wiezby
z wymiang stupdéw — belka nie bierze udziatu w przenoszeniu obcigzen z wiezby
dachowej na sciany nosne, nie jest elementem wzmacniajgcym konstrukcje dachu,
a stanowi docigzenie stropu.

e Wykonanie mieczy — miecze sg elementem usztywniajgcym wiezbe w kierunku
podtuznym.

o Naprawa kotwienia murfaty do wienca — dokrecenie luznych nakretek zapewniajgce
poprawne kotwienie murtaty.

- Impregnacja elementow wiezby dachowej — impregnacja elementéw drewnianych, ktore nie
zostaly poprawnie zabezpieczone podczas wznoszenia wiezby, impregnacja srodkami
trojfunkcyjnymi zabezpieczajgcymi przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzybéw
domowych i plesniowych.

- Remont Scian piwnicznych — remont zostanie rozpoczety od sprawdzenia, Ze izolacje
pionowg wykonano na catej wysokosci $cian piwnicznych; roboty remontowe: montaz
systemowego profilu do zakohczenia izolacji z folii kubetkowej, oczyszczenie studni
piwnicznych, zabezpieczenie parapetéow zewnetrznych przy oknach piwnicznych, skucie
gtadzi wewnetrznych, malowanie tynku renowacyjnego.

- roboty towarzyszace.

Technologia robét wedtug Projektu Technicznego.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Posadowienie przedmiotowego budynku wykonane jest jako bezposrednie. Zakres
planowanego zamierzenia budowlanego nie ingeruje w posadowienie istniejgcego obiektu
budowlanego. Nie planuje sie zwiekszania obcigzeh przekazywanych na podtoze gruntowe.
Zakres zamierzenia nie wymaga sporzadzenia opinii geotechnicznej dla przedmiotowego
terenu.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty budowlane nie wplyng negatywnie na $rodowisko, higiene i zdrowie

uzytkownikéw w rozumieniu ustawy prawo ochrony srodowiska oraz nie utrudnig korzystania

z dziatek sgsiednich. Gospodarka odpadami pozostaje jak dotychczas. Odpady

z prowadzonych robét budowanych bedg sktadowane w odpowiednich pojemnikach

i cyklicznie wywozone.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres projektu nie obejmuje robot termomodernizacyjnych. Charakterystyka energetyczna

obiektu nie zmienia sie.

12. ANALIZA ZASTOSOWANIA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Opracowanie nie obejmuje zmian w zakresie zrodta energii.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE

Opracowanie nie zmienia warunkow regulacji temperatury w pomieszczeniach.
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14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane podstawowe
Budynek zlokalizowany w Ptawniowicach przy ul. Gliwickiej 107, budynek oswiaty (szkota).

Wysokosé 11,90 m [1.8]

Dtugosc¢ budynku 25,16 m [1.8]

Szeroko$c¢ elewacji frontowej 13,35 m [1.8]

Pow. zabudowy 653,60 m?[1.8]
3

Liczba kondygnacji nadziemnych | (2 — po rozbiérce archiwum kondygnacja
poddasza nieuzytkowa)
Liczba kondygnacji podziemnych | 1

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przeprowadzone prace budowlane pozostajg bez wptywu na lokalizacje budynku
i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Kategoria zagrozenia ludzi
Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Ocena zagrozeniem wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Grupa wysokosci
Kwallifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci.

Obiekt zaliczono do budynkéw N — niskie - budynek oswiaty, wysokos¢ do 12 m.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zakwalifikowano do klasy ,C” odpornosci pozarowej.

Zakres prowadzonych prac nie obejmuje zmian w zakresie klasy odpornosci ogniowej
elementdéw budowlanych, jak i ich reakcji na ogieh. Dotyczy to drewnianych stropéw budynku
i drewnianej konstrukcji dachu.

Rozwigzania projektowane oraz ich charakter i rozmiar nie dotyczg warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej, dlatego zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw
przeciwpozarowych nie jest wymagane.
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15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie dziatki nr 797/68 przy ul. Gliwickiej 107
w Ptawniowicach.

Odlegtosci budynku od granic dziatki [https://rudziniec.e-mapa.net/]:

Granica Nr dziatki sasiedniej Odlegtosé
Pdétnocno-wschodnia 436/269 w granicy dziatki
796/68 56m>40m
Potudniowo-wschodnia
795/68 52m>4,0m
Potudniowo-zachodnia 812/67 299 m>40m
333/71 w granicy dziatki
Potnocno-zachodnia
334/72 25m<40m

Prace budowlane beda prowadzone w obiekcie istniejgcym i nie obejmuja obszarem
oddziatywania dzialek sgsiednich. Lokalizacja budynku, odlegtosci od granic dziatki oraz
wymiary budynku nie ulegng zmianie. Nie projektuje sie nowej zabudowy na terenie dziatki.
Obstuga komunikacyjna dziatki pozostaje bez zmian.

16. UWAGI KONCOWE

1. W odniesieniu do stanu zastanego na etapie roboét przewidziano etap weryfikacji
jakosci prac przeprowadzonych w 2017 r. Projektowane roboty stanowig naprawe
btedéw popetnionych na etapie prac budowanych w 2017 r.

2. Zastrzega sie, ze technologia prowadzenia robét moze sie zmieni¢ na etapie
realizacji. Moze to wynikaé z wykonywanych w trakcie robét odkrywek oraz
zastanego stanu technicznego poszczegélnych elementéw budynku objetych
zakresem projektowanych prac.

3. Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane projektowanych robot.

4. Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

5. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie
do stosowania.

6. Wykonawstwo robo6t budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP i ppoz., przy czym
stosowa¢ sie nalezy do wszystkich regut wiedzy technicznej, a catosé realizaciji
odpowiada¢ wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami
odbioru poszczegodinych rodzajow robét, normami, specyfikacjami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatéw.

7. W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa
nalezy zwr6ci¢ sie do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub
dodatkowych rysunkow.

8. Przed przystgpieniem do zamdéwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiarow na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

9. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682).
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17. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA ZAWODOWE

mgr inz. arch. ROBERT GRZYWNOWICZ
imig i nazwisko)
50/03/SLOKK/IO
(nr uprawnien)
SL-0971

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA W BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682) niniejszym os$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zamierzenia budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107
(nazwa zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w sierpniu 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt w zakresie opracowania architektonicznego nie wymaga sprawdzenia.

(pieczeé i podpis)
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prof. dr hab. inz. LtUKASZ DROBIEC
(imie i nazwisko)
SLK/1480/POOK/06 i 744/01

(nr uprawnien)

SLK/BO/0384/03

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2023.682) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zamierzenia budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107
(nazwa zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w sierpniu 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia.

(pieczec i podpis)
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 50/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
iNr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Robert Grzywnowicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Panu  odwolanie do  Krajowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej Izby  Architektéw
za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko

dr inz. arch. Krzysztof Gasidto

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

1. Pan Robert Grzywnowicz
ul. Z. Natkowskiej 28/68, 43-100 Tychy
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
3. aa

40-096 Katowice, ul.3 Maja 11. Tel.:(0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

$|aska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ROBERT BOGDAN GRZYWNOWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/03/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: SL-0971.

Cztonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-07-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0971-146C-Y647-99Y2-314Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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" INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/1480/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Lukaszowi Drobiec
Dr inz. budownictwa
ur. dnia 09 pazdziernika 1972 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1480/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lukasz Drobiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK

1 Pan(i) tukasz Drobiec Z —
Kraszewskiego 4 1. L b e %
41-400 Mystowice Mgr inz. Zbigniew Dzierzewigz

2, Okregowa Rada Izby 2 142-72)

e @loginy laspektar Mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego

4, ala. 3 O (BNS\J\,\&

IVigr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) tukasz Drobiec jest uprawniony(a)
w specjalnosci konstrukcyijno - budowlanej do:

— projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytgczeniem  projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu obejmujacych budynki,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZAC
?KREGOWEJ KOMISJ KW»\LIFIK/\CYJNE\:'




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107 str. 19

@ POLSKA
| Z B A

WV#

INZYNIEROW

=74

i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4EI-KA5-KPN *

Pan tukasz Drobiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0384/03

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 4, 41-400 Mystowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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ZALACZNIK 1
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
STANU TECHNICZNEGO
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Fot. 3. Skrecenie krokwi, rozejscie sie potaczenia: brak oparcia krokwi w kalenicy (lewe),
wtorne potaczenie sSrubowe skreconych krokwi (prawe) [1.3]

Fot. 4. Krokwie w kalenicy tagczone jednym gwozdziem, ktory jak sie okazuje nie zostat wbity do
drugiej krokwi — potaczeni nie jest zatem stabilizowane [1.3]
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e

4 » e : 5
Fot. 5. Lacznie krokwi na zwykte gwozdzie gladkie [1.3]

Zacios do oparcia
krokwi na pfatwi

Ptatew posrednia

» 55.3,:;&)‘(‘"""‘ L4 e 2R
Fot. 6. Nieprawidtowe wykonanie zaciosu w krokwi na oparcie na ptatwi posredniej lub
deformacja potaczenia na skutek braku zastosowania tacznika stabilizujagcego potaczenie [1.3]
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Fot. 7. Laczenie jetek z krokwiami zwyklymi gwozdziami gtadkimi [1.3]

Fot. 8. Laczenie jetek z krokwiami zwyklymi gwozdziami gtadkimi: w efekcie skrecenie jetek,
powstanie szczelin miedzy elementami o szerokosci nawet 2,5 cm, brak wspoétpracy elementéw
[1.3]

Fot. 9. Nieprawidtowe rozmieszczenie tgcznikéw, zbyt krétka jetka [1.3]
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Fot. 10. Lokalny brak jetek [1.3]

POPRAWNE POLACZENIE
NA NAKLADKE PROSTA

Belka, ktéra powinna
zostac¢ podparta, a jest
podwieszona na skutek

»odwrdcenia” zamka

O . ,.‘_ .
Fot. 11. Odwrocenie potaczenia ptatwi posredniej (potaczenie na naktadke prosta) tj. odwrotne
utozenie platwi, potgczenie jest stabilizowane jednym gwozdziem budowlanym; na schemacie
przedstawiono poprawne utozenie ptatwi tagczonych na naktadke prostg [1.3]



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107

Fot. 12. Odwrocenie potaczenia ptatwi posredniej (potaczenie na nakladke prosta),
polaczenie jest stabilizowane jednym gwozdziem budowlanym; ptatew lokalnie
jest zaokraglona (zte przygotowanie elementu) [1.3]

i 3
i 1
Fot. 13. Wyrazna deformacja katownika ciesielskiego mocowanego tagcznie czterema
gwozdziami

(2 gwozdzie na ramie katownika) [1.3]
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Fot. 14. Wykonanie potaczenia ptatwi posredniej w srodku rozpietosci miedzy stupami, gdzie

wystepuja duze sity zginajace; sposéb realizacji polagczenia nie zapewnia odpowiedniej
wytrzymatosci oraz wspoétpracy elementéw; nie mozna wykluczy¢ jednak, ze ptatew jest
czesciowo oparta na kominie, co nie jest prawidiowe [1.3]

Fot. 15. Wyrazne skrecenie ptatwi na stupach, brak prawidtowego oparcia (docisku) ptatwi na
stupie [1.4]
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podwaliny
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Fot. 19. Skrecenie podwaliny i stupka podpierajgcego dodatkowa belke ,,stropowa”, brak
polaczenia dolnego odcinka stupa z dotozong belka poziomg [1.3]

| | =T
Fot. 20. Brak oparcia belki podwalinowej na sgsiednich belkach stropowych bezposrednio przy
stupie wiezby dachowej [1.3]
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Fot. 21. Pozostawione stare elementy kotwienia podwaliny do Sciany szczytowej, obecnie
kotwienie

nie pracuje, elementy stalowe sg luzne [1.3]

=

Fot. 22. Lokalnie brak prawidtowego dokrecenia nakretek na szpilkach kotwienia murtaty do
wienca [1.3]
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Fot. 23. Dodatkowa belka "stropowa" dotozona na etapie realizacji (poza dokumentacja
projektowa); belka nie przenosi obciazen z wiezby na sciany nosne, a jedynie docigza
podwaline, a wiec i belki starego stropu drewnianego [1.3]

nie jest zamocowana do murtaty

[1.3]
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Fot. 25. Podparcie belki dodatkowej treie s’cany nonej na 1. pietrze; do wykonania
podparcia wykorzystano elementy sztukowane, nieprawidlowo potaczone, mniejsze klocki sg
luzne [1.3]

Fot. 26. Podparcie belki dodatkowej w strefie Sciany nosnej na1. pietrze; do wykonania
podparcia wykorzystano elementy sztukowane, nieprawidtowo potagczone (widoczne gwozdzie,
luzne klocki) [1.3]
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Fot. 27. Polaczenie stupa z ptatwig posrednia: zastosowanie czterech gwozdzi do montazu
katownika ciesielskiego (zbyt mala ilos¢ tgcznikéw, nieprawidtowy typ tacznikéw) [1.3]

Fot. 28. Stosowanie do potaczen zwyktych gwozdzi budowlanych [1.3]
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Fot. 29. Lokalne stosowanie do montazu katownikow ciesielskich wkretow do g-k [1.3]

Fot. 30. Ptatew posrednia - przekroj o krawedzi zaokraglonej: nieprawidiowe przygotowanie
elementu do wbudowania w obiekcie budowlanym [1.3]
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Fot. 31. Ptatew posrednia - przekrdj o krawedzi zaokraglonej: nieprawidtowe przygotowanie
elementu do wbudowania w obiekcie budowlanym [1.3]

Fot. 32. Brak impregnacji elementow wiezby dachowej [1.3]
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Fot. 33. Niepetna impregnacja krokwi [1.3]
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Fot. 35. Brak imprenacji jetki po docieciu [1.3]

R A - ST
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Fot. 36. Zabudowa wymianu przy kominie bezposrednio przy powierzchni komina bez
zachowania wymaganej odlegtosci 30 cm (jak dla kominéw niezabezpieczonych oktadzing
ognhiochronna) [1.3]
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Fot. 37. Zarysowanie na stropie w narozu w klasie 5 [1.3]

Fot. 38. Zarysowanie w narozu sciana — strop w klasie 5 [1.3]
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Fot. 39. Zanieczyszczenie studni piwnicznych, konieczne sprawdzenie poprawnosci izolacji
na potaczeniu muru ze studnig piwniczng [1.3]

Fot. 40. Brak zabezpieczenia folii kubelkowej — mozliwo$¢ przenikania wody opadowej miedzy
mur i folie [1.3]
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OZNACZENIA

/ PRZEDMIOTOWY BUDYNEK SZKOLY

TEMAT PROJEKTU
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGOW PLAWNIOWICACH
PRZY UL. GLIWICKIEJ 107

TYTUE RYSUNKU
SYTUACJA
imie T nazwisko f
Nr upr. pOdeS
Ktowair inz. arch. ROBERT GRZYWNOWICZ
projettowa 50/03/SLOKK/I
owal] __Prof. dr hab. inz tUKASZ DROBIEC]
projetiowa SLK/1480/POOK/08, 744/01
opracowat mgr inz. PATRYCJA GREDA
SKALA _|DATA NR RYS.
- SIERPIEN 2023 PAB1

STEKRA Sp. z 0. 0. 43-190 MIKOLOW, ul. OKRZEI 25




4. WYKONANIE WZMOCNIENIA

POLACZENIA PLATWI POSREDNICH

NA DLUGOSCI | ZABUDOWA

SLUPKOW DO PODPARCIA MIEJSC

LACZENIA PLATWI

RZUT WIEZBY DACHOWEJ, PRZEKROJ A-A

RZUT WIEZBY DACHOWEJ ZAKRES ROBOT
skala 1:100
Ao ‘ 4 o ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY - ELEMENTY WZMACNIAJACE
[ | \ \ | =1 . = T | \ |, {2 WZMOCNIENIE JETEK OZN. ELEMENT B H |DLUGOSC [ILOSC | SUMA DL. | KUBATURA
== == f—— eml | fem] | [m] | [s2t] | [m] [m3]
6. WYMIANA SEUPA] : - 91 __—17.ZABUDOWA MIECZY] J1 JETKA 75 | 15 7,25 35 | 253,75 2,855
! T || ol 5 WYMIANA SLUPA J2 JETKA 7.5 15 6,6 4 26,40 0,297
. L — |l n /—‘—‘ M1 MIECZ 12 12 13 23 29,90 0,431
\:_Eﬂ i a9 6. DEMONTAZ BELKI s1 StuP 15 15 2,4 6 14,40 0,324
. ! 1 ‘ - ‘ 81 2: ‘”. ' P1 PRZEWIAZKI 7.5 15 0,15 69 10,35 0,116
- T jm— g T L]
| <7 T - = 11 RAZEM  4.02
f | ‘ ‘ | :jiil } = } g‘il J1: | H | : W zestawieniu nie ujeto naddatkéw
z J2 A £
| | K 2 | PRZEKROJ A-A
i ‘ : ‘ i _ 2. PRZEWIAZKI P1
i . 3. WYKONANIE POLACZEN SRUBOWYCH 7.5x 15 x 15 cm
. I = # ' KROKWI W KALENICY (dotyczy wszystkich krokwi)
~|I E | |
=, e = 2. WZMOCNIENIE JETEK
T : ‘ =" ) 7,5x 15 cm, L= 7,25 m
=l =1
=) _ 3
C = == ; 1 J1 7. MIECZ
i AL M1 - - 0x 10 cm, a=90 cm‘
| |
f T —s1 — 51 1 A ' , 150 , 150 X 6. SLUP DO WYMIANY
b \Q 1 1 x15¢cm, L=2,4 m
: g = =7 : s1 g 8. DOKRECENIE
=K L % y NAKRETEK KOTWIENIA
' ‘ IR | T
fffffffffffff 1 e 11 ! e R
: T = T 7
b J1 2 [ 355 LL 536 L 355
: L , | T e Z ] ,Z, -
| i l— i - N VRl
L E': %\ ﬂ i } 6. USUNIECIE BELKI "STROPOWEJ" 24x25 cm‘
‘ : = == H: ; F—FH dt. calk. 130 m
A\ T i)
% A b ﬁ J1 N Zakres robét budowlanych:
: H —— §f ' - i } 1) Rozbiérka scian i sufitu podwieszonego archiwum na poddaszu.
* I e NHA 2) Wzmochnienie jetek - jetki dwugaleziowe z przewiazkami.
***************** I e e AN 3) Wykonanie nowych pofaczen srubowych krokwi w kalenicy.
: : — T L 4) Wykonanie wzmochienia potgczenia ptatwi posrednich na diugosci
} } } } J1 i zabudowa stupkéw do podparcia miejsc tgczenia platwi.
I Lo 5) Wzmochienie potaczen na tgczniki ciesielskie stupéw z ptatwiami
0 : = = i L ! i podwalinami za pomocg wkretéw ciesielskich.
‘_i| L Do EH J1 6) Demontaz belki drewnianej o przekroju 24x25 cm w przedskrajnej
=1 L o J1 osi stup6w wigzby z wymiang stupéw.
: . o i H : ) 7) Wykonanie mieczy.
EH i L E,: 8) Naprawa kotwienia murtaty do wierica - dokrecenie luznych nakretek
[ L — H X ] zapewniajace poprawne kotwienie murtaty.
; ‘ ‘ ‘ NE| 9) Impregnacja elementéw wigzby dachowej srodkami tréjfunkcyjnymi.
(I | |
: = — = = ; 1 Prace oznaczone pkt. 2, 3, 4, 5 i 7 obejmuijag catg wiezbe, niezaleznie
Wﬁ b b % a1 od miejsca wskazania przykiadowego elemetu. OZNACZENIA
| ‘ ‘ | Iz b \ = J2 | H | ELEMENTY PROJEKTOWANE - jetki 7,5x15 cm,
C NPy - - Ay 1 —— 1 stup 15x15 cm, miecze 10x10 cm, drewno klasy C24
7777777777777777 g ] I I UWAGI:
AK&Ml /Jf xd1 ] ELEMENTY DO ROZBIORKI
C s = = 2 , 1. Wymiary podano w [cm]. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na ———— sciany archiwum, sufit podwieszany nad archiwum,
i /)///(/ 3 budowie. belka *stropowa
[ o - 2% J1 : 2. Konstrukcja dachu jest wykonana jako tradycyjna wigzba dachowa.
777 It ! Pokrycie dachu z dachéwki na tatach i kontriatach drewnianych. TEMAT PROJEKTU
. //W/ F1 2x J1 3. Projektowane elementy do wzmocnienia wiezby nalezy wykonaé z szzgfﬁgl:%g‘ggsgzgm:g :VZVK;:_LAYWZNE%CVC:‘&:CH
. T = T ! dobrze przeschnigetego drewna sosnowego klasy nie nizszej niz C24, ; PRZY UL. GLIWICKIEJ 107
b= /V /IEU 2% 1 zaimpregnowaé srodkami grzybo- i owadobdjczymi dopuszczonymi do N TULRYSUNKD -
: . z iy : ) stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi.
//W Wilgotnos¢ drewna dla elementéw wigzby dachowej powinna wynosié RZUT WIEZBY DACHOWEJ, PRZEKROJ A-A
— w 2x 1 od 15 do 18%.
r : o - 1 L PN . . P ko -
- \ 4. Polgczenia jetek z krokwiami i krokwi w kalenicy wykonaé jako Imig | nazwis podpis
/ 4 /%/ . ‘”. srubowe M12, po dwie Sruby z zachowaniem zasad odlegtosci - ar inz. arch, ROBERT GRZYWNSWIE!Z
: —_ ! facznikéw od krawedzi elementow. projektowal ' ' 50/03/SLOKK/II
5. Dla projektowanych elementow zastosowaé drewno klasy C24 roiektowal prof. dr hab. inz tUKASZ DROBIEC]
wg PN-EN-338 prol SLK/1480/POOK/08, 744/01
[1.ROZBIORKA SCIAN ARCHIWUM—/ 6. Przewiazki o szerokosci krolwi wykonaé dia wszystiich jetek opracowat mgr inz. PATRYCJA GREDA
dwugateziowych (po wzmocnieniu) - po trzy przewiazki na szerokosé
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2.  Wizje lokalne.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

1.5. Opracowania wiasne.

1.6. Uchwata nr XIV/135/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Rudziniec.

1.7. Ekspertyza Techniczna pn. Ekspertyza techniczna konstrukcji dachu budynku szkoty
Zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 107 w Ptawniowicach w aspekcie bezpieczenstwa
konstrukcji dachu, wyk. STEKRA sp. z 0.0., maj 2023 r.

1.8. Informacje uzyskane od Inwestora.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Szkoty na terenie Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Ptawniowicach przy ul. Gliwickiej 107.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do 1X kategorii obiektu budowlanego.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot budowlanych:
- prace rozbiérkowe:
e rozbiérka $cian i sufitu podwieszonego archiwum na poddaszu (pomieszczenie
wydzielone z przestrzeni poddasza),
e demontaz belki drewnianej zabudowanej w przedskrajnej osi stupow wiezby
dachowe;.
poprawa parametrow technicznych konstrukcji dachu,
e wzmocnienie jetek,
e wzmochienie potaczen elementow wiezby dachowej,
e demontaz belki drewnianej w przedskrajnej osi stupow wiezby z wymiang stupow,
¢ wykonanie mieczy,
e naprawa kotwienia murtaty do wiehca,
impregnacja wiezby dachowej,
remont scian piwnicznych,
roboty towarzyszgce.

Zakres planowanych robét budowanych obejmuje poprawe parametréw konstrukcji dachu
przez usuniecie stwierdzonych wad wiezby dachowej. Planowane prace nie zmieniajg
wymiaréw budynku, parametréw ochrony przeciwpozarowej oraz funkcji budynku.

Opis powyzszych robot budowlanych przedstawiono w punkcie 4.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE — TECHNOLOGIA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. PRACE ROZBIORKOWE
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
- rozbidrka sufitu podwieszanego i scian archiwum wraz z warstwami ocieplenia,

- demontaz belki drewnianej o przekroju 24x25 cm zabudowanej w przedskrajnej osi
stupdw wiezby (patrz punkt 4.2.3),

- demontaz wymienianego stupa w osi usuwanej belki drewnianej (patrz punkt 4.2.3).
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Rozbiérka zabudowy archiwum oraz wyniesienie sktadowanych przedmiotéw ma na celu
zmniejszenie docigzenia stropu drewnianego. Na etapie Projektu Budowlanego nie
rozpoznano doktadnej konstrukcji $cian wydzielonego pomieszczenia oraz sufitu
podwieszanego. Przyjmuje sie, ze Scianki dziatowe zostaty wymurowane z cegly. Ocieplenie
Scian i sufitu podwieszanego jest wykonane z wetny mineralnej. Rozbiérka $cian i sufitu
pomieszczenia nie wptynie negatywnie na stan techniczny konstrukcji stropu nad 1. pietrem
oraz stan techniczny wiezby dachowej.

Po przeprowadzonej rozbiorce, kondygnacja w catosci bedzie kwalifikowana jako
nieuzytkowa, nieprzeznaczona do sktadowania, stanowigca wytgcznie dojscie techniczne.

Podczas prac rozbiérkowych nalezy zachowaé¢ szczegolng ostroznosé, aby nie doprowadzié¢
do uszkodzenia konstrukcji wiezby dachowej. Rozbiorki prowadzi¢ recznie. Stupy i ptatwie
drewniane zabudowane w ociepleniu $cian dziatowych archiwum stanowig element nosny
wiezby dachowej i nie podlegajg rozbiorce.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ochrony s$rodowiska. Gruz
z rozbiorki stanowi odpad i nalezy go zutylizowa¢. Odpady z rozbiorek nalezy na biezgco
usuwac, aby nie dopusci¢ do docigzenia stropu drewnianego.

W trakcie rozbidrki obiektu bedg powstawaty nastepujace odpady:

- odpady betonu i gruzu betonowego (17 01 01),

- gruz ceglany (17 01 02),

- odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia (17 01 03),

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatbw ceramicznych
i elementéw wyposazenia (17 01 07),

- usuniete tynki, tapety, okleiny itp. (17 01 80),

- drewno (17 02 01),

- tworzywa sztuczne (17 02 03).

4.2. POPRAWA PARAMETROW TECHNICZNYCH WIEZBY DACHOWEJ

W ramach poprawy parametréw technicznych wiezby dachowej przewiduje sie:

1)  wzmocnienie jetek przez dotozenie dodatkowych gatezi — docelowo jetki dwugateziowe
Z przewigzkami,

2)  wzmocnienie potgczen elementéw wiezby dachowej,

3) demontaz belki drewnianej zabudowanej w przedskrajnej osi stupow wiezby,

4)  wykonanie mieczy do stupdw istniejagcych w celu usztywnienia wiezby w kierunku
podtuznym,

5) sprawdzenie i dokrecenie nakretek kotwienia murtaty do wienca.

4.2.1. WZMOCNIENIE JETEK

Obecnie wszystkie jetki sg jednogateziowe. Ze wzgledu na przekroczong wytrzymatosé
i smuktos¢ jetek konieczne jest ich wzmocnienie.

Projektuje sie wykonanie dodatkowych gatezi dla jetek — do uzyskania jetek dwugateziowych.
Dla jetek dwugateziowych nalezy wykonaé przewigzki, ktére dodatkowo usztywnig
je w ptaszczyznie poziomej i zmniejszg smuktosSc. Przewigzki nalezy wykonac o grubosci jak
szerokos¢ krokwi. W miejscach, gdzie nie jest mozliwy montaz drugiej gatezi jetki do krokwi
od boku (ze wzgledu na lokalizacje stupéw, powierzchni kominéw itp.) nalezy wykonac jetki J2
w osi krokwi. Mocowanie jetek J2 do krokwi za pomocg ptytek ciesielskich i Srubowo z jetkami
istniejgcymi w trzech punktach w rozstawie co 150 cm.
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Przekréj poprzeczny projektowanych jetek 7,5 x 15 cm, dtugosc¢ jetek J1 7,25 m (+20 cm
zapas), drewno klasy C24.

W stanie obecnym nie ma technicznej mozliwosci wykonania tradycyjnego potgczenia
ciesielskiego jetek z krokwiami na ,jaskotczy ogon”. W zakresie prac naprawczych nalezy
wykona¢ wzmocnienie przez wykonanie potgczenia krokwi z jetkami dwugateziowymi
z zastosowaniem podwaéjnych srub M12, podkiadki o srednicy 44 mm (powiekszone). Nalezy
przestrzega¢ wymagan w zakresie odlegtosci tgcznikéw od krawedzi elementéw drewnianych
wedtug normy Eurokod 5 (pkt. 8.5.1.1).

Rys. 1. Polaczenie krokwi z jetka dwugateziowa z zastosowaniem podwojnych srub
[fachowydekarz.pl]

Projektowane jetki dwugateziowe w obszarze archiwum przeznaczonego do rozbiérki wykonac
na poziomie jak jetki istniejgce.

Przewigzki 7,5 x 15 x 15 cm, po trzy dla kazdej jetki dwugateziowej, rozstaw 150 cm.
Przewigzki montowac na sruby — po jednej srubie dla przewigzki.

4.2.2. WZMOCNIENIE POLACZEN ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
Wymagane jest wzmocnienie nastepujacych potgczen:

- potaczenia krokwi w kalenicy,
- potgczenia ptatwi posredniej,
- potgczenia stupa z podwaling i ptatwig posrednia.

Potgczenia krokwi w kalenicy wykona¢ jako Srubowe analogicznie jak potgczenia jetek
z krokwig. Do kazdego potgczenia stosowac dwie sruby M12.

Potgczenia ptatwi (na naktadke prostg) nalezy zabezpieczy¢ tgcznikami ciesielskimi ptaskimi
140x400x2 mm. W miejscu potgczen nalezy wykonaé dodatkowe podparcia ptatwi stupami
drewnianymi 15x15x cm.

Nalezy wzmocni¢ potgczenie elementéw drewnianych na tgczniki ciesielskie przez
zastosowanie dedykowanych wkretow ciesielskich. W stanie istniejgcym fgczniki ciesielskie sg
zamontowane na zwykte gwozdzie budowlane.

Do wykonania zlgczy z zastosowaniem trojwymiarowych fgcznikobw DMX powinny byé
stosowane gwozdzie pierscieniowe Anchor (Gunnebo Ankarspik) o srednicy 4mm i dtugosci
nie mniejszej niz 50 mm, produkowane przez firmy GUNNEBO INDUSTRIER ab W Gunnebo
(Szwecja) i GUNNEBO INDUSTRIER Sp. z 0.0. w Ornecie (Polska), gwozdzie pierscieniowe
BMF o srednicy 4mm wg ETA-04/0013 lub inne gwozdzie pierscieniowe wg EN 14592
o $rednicy 4mm i no$nosci charakterystycznej, nie mniejszej niz 1,55 kN.
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4.2.3. DEMONTAZ BELKI DREWNIANEJ W PRZEDSKRAJNEJ OSI SLUPOW WIEZBY
Z WYMIANA SLUPOW

W zakresie robét rozbiérkowych nalezy wykonaé demontaz belki drewnianej, ktéra zostata
zabudowa w osi przedskrajnych stupéw wiezby dachowej. Jak wynika z analizy
przeprowadzonej na etapie Ekspertyzy [1.7], belka nie bierze udziatu w przenoszeniu obcigzen
na $ciany, a wylgcznie docigza strop drewniany.

W celu demontazu belki drewnianej nalezy wykona¢ obustronne (po obu stronach stupa)
podstemplowanie pfatwi posredniej w osi podwaliny. Dopiero po odpowiednim podparciu,
mozliwe jest wyciecie belki drewnianej i demontaz dwoch stupdéw sktadanych z dwéch
odcinkow (powyzej i ponizej demontowanej belki). Po demontazu elementéw (belki drewniane;j
24x25 cm i dwéch sktadanych stupdw) nalezy wykonaé nowe stupy w miejscu usunigtych.
Dtugos¢ nowych stupdw nalezy dopasowaé na budowie w sposéb zapewniajgcy peine
podparcie ptatwi posredniej. Prace te bedg wymagaly duzej precyzji, aby nie dopusci¢
do odksztatcenia wiezby w trakcie prac. Po zakonczeniu montazu stupéw mozna przystgpic
do usuniecia tymczasowych podpor i kontynuowania dalszych prac.

Przekroj poprzeczny projektowanych stupdéw (wymiana stupéw) 15 x 15 cm, wysokos¢ stupow
2,4 m (+ 10 cm zapas), drewno klasy C24.
4.2.4. WYKONANIE MIECZY

W celu usztywnienia wiezby dachowej w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ miecze
drewniane. Lokalizacje mieczy wskazano w zatgczniku rysunkowym. Schemat potgczenia
na Rys. 2.

Przekrdj poprzeczny projektowanych mieczy 12 x 12 cm, wysieg mieczy a=90 cm, drewno
klasy C24.

a) b)

>

%

Rys. 2. Zkgcze poprzeczno-ukosne na czop elementéw konstrukcji dachu a) rzut boczny,
b) widok przed potaczeniem
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4.2.5. NAPRAWA KOTWIENIA MURLATY DO WIENCA

Nalezy wykonac przeglad tgcznikdw kotwienia murtaty. Wszystkie nieprawidtowo dokrecone
nakretki nalezy dokreci¢.

Zgodnie z PN-EN 1995-1-1 pkt. 10.4.3.: Sruby i wkrety powinny by¢ tak dopasowane, aby
fgaczone elementy Scisle przylegaty do siebie. Aby zachowac¢ nosnosc i sztywnosc¢ konstrukcji,
jesli jest to konieczne, Sruby i wkrety nalezy ponownie dokreci¢, gdy drewno osiggnie
wilgotnoS¢ rownowagowag.

4.3. IMPREGNACJA WIEZBY

W zakresie prac nalezy wykonac przeglad wiezby dachowej i wytypowac elementy, ktére nie
zostaty prawidtowo zaimpregnowane podczas robot w 2017 r. Nalezy zaimpregnowac
wszystkie zabudowane elementy, ktére nie majg charakterystycznego wybarwienia
powierzchni Swiadczgcego o wykonaniu zabezpieczenia.

Elementy projektowane i zakwalifikowane do zabezpieczenia nalezy zaimpregnowacé stosujgc
impregnat do drewna zabezpieczajgcy przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybow
domowych i plesniowych - parametry rownorzedne jak dla preparatu Fobos M-4 lub wyzsze.

Impregnacje wiezby istniejgcej nalezy wykona¢ metodg malowania lub natrysku. Elementy
projektowane (wzmacniajgce) zaimpregnowac przez malowanie lub metodg kgpieli. Stosowac
wszystkie wytyczne producenta wybranego impregnatu.

4.4. REMONT SCIAN PIWNICZNYCH

Remont $cian piwnicznych obejmuje naprawy stuzgce ograniczeniu zawilgocenia $cian
piwnicznych. Na podstawie pomiardw przy uzyciu wilgotnosciomierza Testo 635-2 0 numerze
seryjnym 02356831 stwierdzono, ze wyraznie wieksze zawilgocenie scian wystepuje
we wschodniej czesci budynku. Okreslono, ze Sciany przy posadzce w tej czesci budynku sg
mokre (przekroczenie skali pomiarowej tj. zawilgocenie wynosi ponad 20%). Pomiary
zawilgocenia w warsztacie (zachodnia czes¢ budynku) wskazaty zawilgocenie na poziomie
11%, co oznacza silne zawilgocenie. Sciany w kottowni sg wykonczone kafelkami,
przez co nie mozna oceni¢ stopnia zawilgocenia $cian. Nalezy jednak przyja¢, ze zawilgocenie
muréw w rejonie kottowni rowniez bedzie wysokie.

Izolacje scian piwnicznych przeprowadzono podczas prac w 2017 r. Zgodnie z dokumentacjg
projektowg z 2016 r. (wyk. SOLARSYSTEM s.c.) przewidziano wykonanie pionowej i poziomej
izolacji  przeciwwilgociowej. lzolacje pionowg przewidziano przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powfoki bitumicznej wzmocnionej wtoknem
rozproszonym. Dodatkowg warstwe izolacji scian piwnicznych wydano w postaci folii
kubetkowej. W projekcie wskazano, ze gorng krawedz folii nalezy zakonczy¢ profilem
systemowym. Izolacje poziomg wykonana metodg iniekcji zaprojektowano zaréwno dla scian
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

Studnie piwniczne zgodnie z dokumentacjg wymieniono na nowe systemowe. W dokumentacji
(wyk. SOLARSYSTEM) wydano, ze celem zabezpieczenia przed dostawaniem sig wody
opadowej do doswietli nalezy zamontowac systemowe przykrycie wykonane ze szkta ESG
gr. 5 mm zabezpieczone wokoto ramg ze stali ocynkowanej. Zabezpieczenie studni
piwnicznych wykonano z siatki na ruszcie ze stali ocynkowanej. Studnie piwniczne nie sg
zatem zabezpieczone przed wodg opadowa.

Obecnie nie ma mozliwosci sprawdzenia ciggtosci izolacji i weryfikacji miejsc mozliwych
nieszczelnosci/podciggania kapilarnego, szczegdlnie w przypadku izolacji poziome;.

Prace zwigzane z obnizeniem stopnia zawilgocenia $cian piwnicznych nalezy rozpoczac
od naprawy miejsc potencjalnego przenikania wody do wnetrza piwnic. Prace te bedg
wymagaty rowniez wykonania sprawdzenia jakosci izolacji pionowe;j.
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W zakresie napraw zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic nalezy:

- Potwierdzi¢ w lokalnych odkrywkach, Ze izolacje pionowg scian piwnicznych wykonano
na catej wysokosci scian w czesci zagtebionej (dotyczy czesci podpiwniczonej) oraz przy
studniach piwnicznych. Zaleca sie wykonanie co najmniej trzech odkrywek $cian i dwéch
odkrywek przy studniach piwnicznych.

- Jesli odkrywki wykaza, ze izolacja nie zostata wykonana na calej wysokosci $cian
zagtebionych w gruncie, nalezy jg wykona¢ kompleksowo.

- Jesli odkrywki wskazg, ze izolacja jest wykonana na catej wysokosci $cian i jest ciagta,
nalezy wykonac¢ prawidtowe zakonczenie izolacji z folii kubetkowej profilem
systemowym. Obecnie woda ma mozliwos¢ przenikania w przestrzen miedzy folig
a sciana.

- Wykona¢ czyszczenie studzienek piwnicznych i zapewni¢ cykliczng konserwacje,
aby nie dopusci¢ do niedroznosci w zakresie odprowadzenia wody ze studni.

- Wykonaé¢ powtoke hydroizolacyjng na parapetach zewnetrznych okien piwnicznych
(7 szt.) z wywinieciem na os$cieza i dolng listwe okna. Nalezy zastosowac powtoke
poliuretanowa transparentng (np. DuroTRANS) po doktadnym oczyszczeniu powierzchni
izolowanej z zanieczyszczeh. Zastosowana powloka musi by¢ przeznaczona
do warunkéw zewnetrznych, odporna na promieniowanie UV, niezdtkngca, odporna
na warunki pogodowe i srodki chemiczne.

- Skucie gtadzi na scianach wewnetrznych przy posadzce do potowy wysokosci scian
(w miejscu najwiekszego zawilgocenia $cian). Stopien odspojen wskazuje, ze jest to
zwykta gtadz gipsowa, ktéra ulega odspojeniu na zawilgoconym podtozu (tynku
renowacyjnym). Tynk renowacyjny nalezy pomalowac farbg silikatowa, silikonowg lub
wapienna.

Uwagi:

- W pomieszczeniach piwnicznych nalezy utrzymywaé temperature powietrza < 16°C
ze wzgledu na ryzyko rozwoju zagrzybienia.

- Zaleca sie stosowanie osuszaczy powietrza — optymalna wilgotnos¢ powietrza do 60%.

Jesli realizacja ww. robot nie spowoduje obnizenia wilgotnosci scian piwnicznych w okresie
do 3 lat, bedzie mozna ocenic, ze przepona pozioma wykonana podczas robét w 2017 r. nie
jest poprawna i nie zabezpiecza przed podcigganiem kapilarnym wody. Konieczne bedzie
wykonanie kolejnej izolacji poziomej metodg podcinania — wg odrebnej dokumentaciji.

45. ROBOTY TOWARZYSZACE

Zgodnie z dokumentacjg projektowag (Projekt Budowlano-Wykonawczy, branza sanitarna,
opr. SOLARSYSTEM s.c., 30 sierpien 2016 r.), na podstawie ktérej wykonano roboty
budowlane w 2017 r., ogrzewanie budynku zrealizowane jest niskotemperaturowym
kondensacyjnym kottem gazowym.

Dla takiego kotta wymagany jest wktad kominowy niskotemperaturowy (do 200°C) ze stali
kwasoodpornej. Jest to stan zastany, ktéry wymaga sprawdzenia z uwagi na odlegtosc
zabudowania elementow drewnianych bezposrednio przy powierzchni komindw murowanych.
Kominy murowane stanowig element pierwotny.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego przewidziano w dokumentacji projektowej
SOLARSYSTEM wkfadem systemowym odprowadzania spalin izolowanym @200/8250
z blachy nierdzewnej. Przewdd izolowany do kotta zgodnie z dokumentacja SOLARSYSTEM
nalezato umiescic w istniejgcym przewodzie spalinowym. Nowy przewdd zaprojektowano jako
izolowany. Jesli weryfikacja prac potwierdzi zatozenia projektowe, mozna uznac, ze elementy
wiezby dachowej nie wymagajg przebudowy i zapewniona jest ochrona elementow palnych.
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Niezaleznie od powyzszego w ramach biezgcych konserwacji obiektu konieczna jest cykliczna
wymiana przewodu zgodnie z deklarowang trwatoscig przewodu kominowego — poza
zakresem niniejszego opracowania.

5.

UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike prac projekt i kosztorys zawiera wykaz komponentéw wraz

10.

z wskazaniem ich nazw lub/i producentéw. Produkty uwzglednione w projekcie
opisane z marki sg propozycja rozwigzan. Informacja ta ma na celu ukazanie jedynie
klasy zastosowanych rozwigzan. Istnieje mozliwosé ich wymiany na odpowiedniki
innych producentéw pod warunkiem zastosowania produktéw o réwnowaznych
parametrach.

W odniesieniu do stanu zastanego na etapie robot przewidziano etap weryfikacji
jakosci prac przeprowadzonych w 2017 r. Projektowane roboty stanowia naprawe
bledéw popetnionych na etapie prac budowanych w 2017 r.

Zastrzega sie, ze technologia prowadzenia robot moze sie¢ zmienié na etapie
realizacji. Moze to wynikaé z wykonywanych w trakcie robét odkrywek oraz
zastanego stanu technicznego poszczegélnych elementéw budynku objetych
zakresem projektowanych prac.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane projektowanych robét.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie
do stosowania.

Wykonawstwo robdét budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP i ppoz., przy czym
stosowa¢ sie nalezy do wszystkich regut wiedzy technicznej, a calosé realizacji
odpowiada¢ wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami
odbioru poszczegdlnych rodzajow robot, normami, specyfikacjami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa
nalezy zwrdci¢ sie do projektanta w celu wydania wytycznych wykonawczych lub
dodatkowych rysunkow.

Przed przystgpieniem do zamoéwienia istotnych elementow budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682).
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6. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA ZAWODOWE

prof. dr hab. inz. tUKASZ DROBIEC
(imie i nazwisko)
SLK/1480/POOK/06 i 744/01

(nr uprawnien)

SLK/BO/0384/03

(nr cztonkowski 1zby Zawodowe;j)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. Dz.U.2023.682) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
dla zamierzenia budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107
(nazwa zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w sierpniu 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt w zakresie opracowania konstrukcyjnego nie wymaga sprawdzenia.

(pieczec i podpis)
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SLK/OKK/7131/1480/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 172 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Lukaszowi Drobiec
Dr inz. budownictwa
ur. dnia 09 pazdziernika 1972 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1480/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Lukasz Drobiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzgkajacy OKK

Otrzymuija;
1. al

Pan(i) tukasz Drobiec
Kraszewskiego 4
41-400 Mystowice

2 Okregowa Rada Izby 2 (l277)

3. Gtowny Inspektor i s
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz

4 e (WK

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

1, ; S
Mgr inz. Zl:g;w zierzew«;z
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) tukasz Drobiec jest uprawniony(a)
w specjalnosci konstrukcyijno - budowlanej do:

— projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytgczeniem  projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu obejmujacych budynki,

— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWODNICZAC
?KREGOWEJ KOMISJ KW»\LIFIK/\CYJNE\:'
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@ POLSKA
| Z B A

WV#

INZYNIEROW

=\7

s

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4EI-KA5-KPN *

Pan tukasz Drobiec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0384/03

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 4, 41-400 Mystowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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ZAt ACZNIK 1 ]
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
- Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukgciji.

- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogélne. Ciezar

objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddziatywania ogdélne —

Obcigzenia $niegiem.

- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogolne —

Oddziatywanie wiatru.

- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne --

Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

Tab. 1. Obcigzenia state - pokrycie dachu

Warto$¢
L.p. Opis obcigzenia char.
kN/m?
1. | Dachéwka ceramiczna (Wienerberger Alegra 9) [0,36KN/m2] 0,36
2. |katy 4x3cm [(6,00kN/m3 x 0,05m x 0,04) / 0,40m] 0,03
3. |Kotraty [(6,00kN/m3 x 0,05m x 0,025) / 0,80m 0,01
4. | Membrana 0,01
0,41
Tab. 2. Obcigzenia state — strop drewniany bez cigzaru wlasnego belek nosnych
Warto$¢
L.p. Opis obcigzenia char.
kN/m?
1. |Plyta OSB gr. 22 mm [0,022m x 6,25kN/m2] 0,14
2. | Welna mineralna gr. 22 cm miedzy belkami [1,0 kKN/m3 x 0,22 m x 0,8 m / 1,0 m] 0,18
3. | Podsufitka — deski sosnowe gr. 25mm [0,025m x 5,5kN/m2] 0,14
4. | Tynk wapienny na trzcinie gr. 20mm [0,02m x 15,0kN/m2] 0,30
0,76

2. MODEL OBLICZENIOWY

Model obliczeniowy wiezby wykonany w programie obliczeniowym AxisVM (64) X6

przedstawiono na Rys. 3.

Rys. 3. Model 3D wiezby dachowej [1.3]
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Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:
- obcigzenia state zgodnie z Tab. 1, Tab.2.

- obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3/NA: 2 strefa obcigzenia sniegiem,
- obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4/NA: 1 strefa obcigzenia wiatrem,
- nie zaktada sie obcigzenia uzytkowego na jetkach i na stropie jako przestrzeni sktadowania.

Przekroje poprzeczne elementow konstrukcji dachu - zgodnie z pomiarami
inwentaryzacyjnymi:

- krokwie: 7,5x18 cm,

- jetki jednogateziowe: 7,5x15 cm,

- ptatwie: 14,5x19 cm,

- stupy: 15x15 cm,

- podwalina: 14,5x19,5 cm,

- murtata: 15x16 cm.

Elementy wzmacniajgce:

- dodatkowe gatezie dla jetek: 7,5x15 cm,
- nowe stupy: 15x15 cm,
- miecze: 12x12 cm.

Dla nowych elementéw wiezby dachowej zatozono klase C24, dla belek stropowych C22.

Ugiecie graniczne elementéw wiezby dachowej przyjeto na poziomie L/200, belek stropu
drewnianego L/250.

3. WYNIKI

Na podstawie analizy obliczeniowej wiezby dachowej i stropu nad 1. pietrem otrzymano
stopien wykorzystania przekroju dla warunku SGN i SGU zgodnie z ponizszymi modelami
(Rys. 4, Rys. 5, Rys. 7, Rys. 8). Ugiecie elementéw wiezby dachowej i belek stropowych
przedstawiono na Rys. 6i Rys. 9.

X
Stopien wykorzystania SGN

1,000
0,358
0,917
0,875
0,833
0,792
0,750
0,708
0,667
0,625
0,583
0,542
0,500
0,458
0,417
0,375
0,333
0,292
0,250
0,208
0,167
0,125
0,083
0,042

0

AEEEENE

E NHAEEEENNEE

Rys. 4. Stopien wykorzystania SGN elementow wiezby: spelniona nosnos¢ elementow wiezby
dachowej [1.3]
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x
Stopien wykorzystania SGU

1,000
0,355
0,309
0,864
0,818
0,773
0,727
0,682
0,636
0,591
0,545
0,500
0,455
0,409
0,364
0,318
0,273
0,227
0,182
0,136
0,091
0,045

0

NEEENR

EI SHEEEEEEE

Rys. 5. Stopien wykorzystania SGU elementéw wiezby: spetnione ugiecie elementéw wiezby
dachowej [1.3]

el
[mm]

1,953
0,437
-1,079
-2,595
-4,110
-5,626
7,142
-8,657
-10,173
-11,680
-13,204
-14,720
-16,236
17,751
19,267
20,783
22,299
23,814
-25,330
-26,846
-28,361

NEEEN’

E SHEEEEEE

Rys. 6. Ugiecie e; elementow wiezby dachowej [1.3]
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x
Stopien wykorzystania SGN

1,000
0,358
0,917
0,875
0,833
0,792
0,750
0,708

\\\
\\\\\\\\

DEEEEN

0,292
0,250
0,208
0,167
0,125
0,083
0,042
0

E NHANEEEENE

Rys. 7. Stopien wykorzystania SGN belek stropu drewnianego [1.3]

x
Stopien wykorzystania SGU

1,000
0,355
0,309
0,864
0,818
0,773
0,727
0,682

OEEENE

0,227
0,182
0,136
0,091
0,045
0

E SHEEEEEE

\\\
\\\\\\\\\\

Rys. 8. Stopien wykorzystania SGU belek stropu drewnianego [1.3]
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X

el
[mm]

1,953
0,437
-1,079
-2,595
-4,110
-5,626
7,142
-8,657
-10,173
11,689
-13,204
14,720
-16,236
17,751
-19,267
-20,783
22,299
23,814
-25,330
-26,846
-28,361
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Rys. 9. Ugiecie belek stropu drewnianego: ugiecie belek o wartosci 1,2 cm [1.3]

m

Podsumowanie
Dla zadanych zatozen spetnione sg warunki SGN i SGU.

Wykonanie projektowanych robét pozwoli na zapewnienie nosnosci konstrukcji stropu
i konstrukcji wiezby dachowe;j.
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nazwa elementu projektu
budowlanego OPINIE, UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY ZESPOLU
nazwa zamierzenia budowlanego SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107

adres obiektu budowlanego ul. Gliwicka 107
44-171 Plawniowice

kategoria obiektu budowlanego IX

- humer jednostki ewidencyjnej 240505 2

- nazwa i numer obrebu ew. Ptawniowice 0010

- numery dziatek ew. 797/68

Inwestor Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

petniona . . . e

zakres . Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer .
. funkcja o podpis

opracowania - uprawnien

projektowa
BIOZ Projektant prof. dr hab. inz. Lukasz DROBIEC

Spec. Konstrukcyjno-budowlana do

uprawnien projektowania i kierowania robotami; Liero

budowlanymi bez ograniczen
frupr. SLK/1480/POOK/06, 744/01 fzeco
data opracowania: sierpien 2023 r.
SPIS ZALACZNIKOW
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...........c.c........ 2

STEKRA Sp. z 0.0.
ul. Okrzei 25, 43-190 Mikotéw | Biuro: tel. +48 32 326 36 95

Dziat techniczny: tel./fax +48 32 226 57 31 | email: biuro@stekra.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: BUDYNEK SZKOLY
Adres: ul. Gliwicka 107, 44-171 Ptawniowice

Jednostka ew.: 240505 _2
obreb: Plawniowice 0010
dziatka nr: 797/68

Inwestor: Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
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1. ZAKRES ROBOT

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty ogdlnobudowlane.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki zespotu szkolno-przedszkolnego.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Istniejgcy budynek, sgsiednia zabudowa.

4. RODZAJE RQBOT MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE ZDROWIA
PRACOWNIKOW

- roboty rozbiérkowe,
- prace mechaniczne (cigcie),
- prace na wysokosci.

5. WYTYCZNE BHP PROWADZENIA ROBOT (wskazanie srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywanych robét)

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby dozoru budowlanego (z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi), po przekazaniu obiektu przez inwestora. Czas trwania oraz

instruktaz z podziatem czynnosci dla poszczegdlnych pracownikow brygady ustali dozér

wykonawcy. Prace prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

— Transport, zatadunek i wytadunek elementow konstrukcyjnych powinien by¢ wykonywany
za pomocg linek z atestem oraz zawiesi jednociegnowych i dwuciegnowych (wg PN-M-
84732 i PN-M-84734) oraz uchwytdéw przeznaczonych do tego celu.

— Przed przystgpieniem do prac brygada musi byé zapoznana z warunkami pracy
i niniejszym  projektem. Nalezy przestrzega¢é w zakresie swych obowigzkéw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych z dnia 6 lutego (Dz.U. Nr47 poz.401).

— Teren na placu budowy wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep pracownikéw
do szatni, toalety, umywalni oraz w widocznym miejscu umiesci¢ apteczke pierwszej
pomocy.

— Teren budowy nalezy ogrodzi¢ oraz oznakowac: umiescic tablice informacyjna.

— Praca z rusztowan tylko atestowanych wejscie na pomosty z drabinek.

— Kazdy z pracownikow biorgcych udziat w pracach z chwilg zaistnienia zagrozenia
(sytuacji awaryjnych) ma obowigzek wstrzymac¢ wszystkie prace, wycofac¢ sie
w bezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ osobe dozoru nadzorujgcg roboty. Osoba
dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru) sprawujgca nadzér nad robotami,



OPINIE, UZGODNIENIA, INNE DOKUMENTY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO str. 4
W PLAWNIOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 107

po otrzymaniu informacji od osoby nadzorujgcej bezposrednio prowadzone roboty,
podejmuje decyzje o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunieciu zagrozen.

— Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosci muszg by¢ wyposazeni w sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Linke bezpieczehstwa nalezy zapina¢ do
elementdéw znajdujgcych sie powyzej osoby asekurowanej.



