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Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach 
Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

3 Rozdział Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 
do D123 z włączeniem rynien.

3.1 Element Roboty instalacyjne
3.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04/1000 0,039040
D121-D122 19,19/1000 0,019190
D122-D123 8,08/1000 0,008080
D121-D121P1 3,77/1000 0,003770
D122-D122P1 3,77/1000 0,003770
D123-D123P1 3,97/1000 0,003970

RAZEM: 0,077820 km 0,078
3.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*1,00 76,713600
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*0,80 28,631480
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*0,80 11,635200
D121-D121P1 3,77*((200,33-198,65+1,40)/2+0,2)*0,80 5,247840
D122-D122P1 3,77*((200,39-198,74+1,40)/2+0,2)*0,80 5,202600
D123-D123P1 3,97*((200,39-198,84+1,40)/2+0,2)*0,80 5,319800

RAZEM: 132,750520 m3 132,751
3.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*1,00 76,713600
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*0,80 28,631480
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*0,80 11,635200
D121-D121P1 3,77*((200,33-198,65+1,40)/2+0,2)*0,80 5,247840
D122-D122P1 3,77*((200,39-198,74+1,40)/2+0,2)*0,80 5,202600
D123-D123P1 3,97*((200,39-198,84+1,40)/2+0,2)*0,80 5,319800

RAZEM: 132,750520 m3 132,751
3.1.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*2 153,427200
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*2 71,578700
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*2 29,088000

RAZEM: 254,093900 m2 254,094
3.1.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*1,00 39,040000
D121-D122 19,19*0,80 15,352000
D122-D123 8,08*0,80 6,464000
D121-D121P1 3,77*0,80 3,016000
D122-D122P1 3,77*0,80 3,016000
D123-D123P1 3,97*0,80 3,176000

RAZEM: 70,064000 m2 70,064
3.1.6 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04 39,040000
D121-D122 19,19 19,190000

RAZEM: 58,230000 m 58,230
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3.1.7 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
D122-D122P1 3,77 3,770000
D123-D123P1 3,97 3,970000
D11-D121 39,04 39,040000
D121-D122 19,19 19,190000

RAZEM: 65,970000 m 65,970
3.1.8 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D121 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.1.9 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D121 -2 -2,000000

RAZEM: -2,000000 0.5 m -2,000
3.1.10 KNRW 

218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315·mm, zamknięcie rurą teleskopową

Wyliczenie ilości robót:
D123 1 1,000000
D122 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
3.1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rynien do studni D121, D122, D123

kpl 3
3.1.12 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*1,00 39,040000
D121-D122 19,19*0,80 15,352000
D122-D123 8,08*0,80 6,464000
D121-D121P1 3,77*0,80 3,016000
D122-D122P1 3,77*0,80 3,016000
D123-D123P1 3,97*0,80 3,176000

RAZEM: 70,064000 m2 70,064
3.1.13 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
127,871 127,871000
-70,064*0,6 -42,038400
-3,14*(0,200*0,5)^2*58,33 -1,831562
-3,14*(0,160*0,5)^2*65,97 -1,325733
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,68) -1,318800
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,53+1,68) -0,250032

RAZEM: 81,106473 m3 81,106
3.1.14 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
310,725+12,48 323,205000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,315*0,5)^2*5,67 -0,441646
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 213,147692 m3 213,148
3.2 Element Roboty towarzyszące
3.2.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 170,064
3.2.2 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni (D11-D123)

kpl 1
3.2.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 20
3.2.4 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki m2 20

3.2.4.a KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 20
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3.2.4.b KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
Krotność=12 m2 20

3.2.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 4
3.2.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6
3.2.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6
3.2.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 4
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4 Rozdział Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do 
DR123.

4.1 Element Roboty instalacyjne DR11 do DR123.
4.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69/1000 0,026690
DR12-DR121 17,92/1000 0,017920
DR12-DR122 21,13/1000 0,021130
DR112-DR123 21,41/1000 0,021410

RAZEM: 0,087150 km 0,087
4.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 21,13*((0,5+0,64)/2)*1,0 12,044100
DR112-DR123 21,41*((0,64+0,61)/2)*1,0 13,381250

RAZEM: 34,026950 m3 34,027
4.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 21,13*((0,5+0,64)/2)*1,0 12,044100
DR112-DR123 21,41*((0,64+0,61)/2)*1,0 13,381250

RAZEM: 34,026950 m3 34,027
4.1.4 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*3 53,760000
DR12-DR122 21,13*3 63,390000
DR112-DR123 21,41*3 64,230000

RAZEM: 181,380000 m2 181,380
4.1.5 KNRW 

201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,2*1,0 3,584000
DR12-DR122 21,13*0,2*1,0 4,226000
DR112-DR123 21,41*0,2*1,0 4,282000

RAZEM: 12,092000 m3 12,092
4.1.6 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, rura drenarska 
karbowana PVC Fi 145 mm/filtr.synt

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92 17,920000
DR12-DR122 21,13 21,130000
DR112-DR123 21,41 21,410000

RAZEM: 60,460000 m 60,460
4.1.7 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*3 53,760000
DR12-DR122 21,13*3 63,390000
DR112-DR123 21,41*3 64,230000

RAZEM: 181,380000 m2 181,380
4.1.8 KNRW 

201/609/5
Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,2*1,0 3,584000
DR12-DR122 21,13*0,2*1,0 4,226000
DR112-DR123 21,41*0,2*1,0 4,282000

RAZEM: 12,092000 m3 12,092
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4.1.9 KNRW 
201/609/5

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, kruszywo mineralne 
łamane

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,1*1,0 1,792000
DR12-DR122 21,13*0,1*1,0 2,113000
DR112-DR123 21,41*0,1*1,0 2,141000

RAZEM: 6,046000 m3 6,046
4.1.10 KNRW 

201/619/1
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 425·mm, gł. 0,50 ; 0,64 ; 0,61 
; 0,44.

Wyliczenie ilości robót:
DR12 1 1,000000
DR121 1 1,000000
DR122 1 1,000000
DR123 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
4.1.11 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800

RAZEM: 24,554800 m3 24,555
4.1.12 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800

RAZEM: 24,554800 m3 24,555
4.1.13 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*2 61,387000

RAZEM: 61,387000 m2 61,387
4.1.14 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*0,80 21,352000

RAZEM: 21,352000 m2 21,352
4.1.15 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69 26,690000

RAZEM: 26,690000 m 26,690
4.1.16 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*0,80 21,352000

RAZEM: 21,352000 m2 21,352
4.1.17 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
34,027+24,555 58,582000
-21,93-12,092-6,046-(21,352*0,4) -48,608800
-3,14*(0,200*0,5)^2*26,69 -0,838066
-3,14*(0,145*0,5)^2*60,46 -0,997870
-3,14*(0,425*0,5)^2*2,19 -0,310521

RAZEM: 7,826743 m3 7,827
4.1.18 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
34,027+24,555 58,582000
-21,93-12,092-6,046-(21,352*0,4) -48,608800
-3,14*(0,200*0,5)^2*26,69 -0,838066
-3,14*(0,145*0,5)^2*60,46 -0,997870
-3,14*(0,425*0,5)^2*2,19 -0,310521

RAZEM: 7,826743 m3 7,827
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4.1.19 KNR 218/613/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m - 
studnia DR11 o głębokości 1,40 m

Wyliczenie ilości robót:
DR11 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
4.1.20 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -3

4.2 Element Izolacja fundamentów
4.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
4.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325000 m2 29,325

4.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325000 m2 29,325

4.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia , gruntowanie, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
4.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
4.2.6 KNR 41/105/1 

(1)
Izolacja ścian siatką + masa

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,7 41,055000

RAZEM: 41,055000 m2 41,055
4.2.7 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami XPS 12 cm - ( fudament) mocowanie całopowierzchniowo,- masa

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
4.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
8.2 Element Połączenie studni DR 11 do studni istniejącej (włączenie do studni istniejącej rzędna 

195,78 mnpm)
8.2.2 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR11 38/1000 0,038000

RAZEM: 0,038000 km 0,038
8.2.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR11 38,00*(1,40+0,20)*1,00 60,800000

RAZEM: 60,800000 m3 60,800
8.2.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR11 38,00*(1,40+0,20)*1,00 60,800000

RAZEM: 60,800000 m3 60,800
8.2.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR11 38,00*(1,40+0,20)*2 121,600000

RAZEM: 121,600000 m2 121,600
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8.2.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR11 38,00*1,00 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000
8.2.7 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie odcinka od DR11 do istniejącej studni

kpl 1
8.2.8 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR11 38,00*1,00 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000
8.2.9 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
60,80 60,800000
-38*0,4 -15,200000
-3,14*(0,100*0,5)^2*38 -0,298300

RAZEM: 45,301700 m3 45,302
8.2.10 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
60,80 60,800000
-38*0,4 -15,200000
-3,14*(0,100*0,5)^2*38 -0,298300

RAZEM: 45,301700 m3 45,302
7.2.6 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
Sistn - DR11 38 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000
4.3 Element Roboty towarzyszące
4.3.1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 100
4.3.2 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki betonowej m2 100

4.3.2.a KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 100
4.3.2.b KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Krotność=12 m2 100
4.3.3 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 8
4.3.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 1,2
4.3.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 1,2
4.3.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 8
4.3.7 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z rozbiórką i odbudową wejść do budynku nr 33 (2 wejścia)

kpl 2
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7 Rozdział Kanalizacja sanitarna (przedszkole nr 33 i przedszkole nr 35) od S6 istn do S9 z 
przyłączami od budynków.

7.1 Element Roboty rozbiórkowe
7.1.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 300 mm uszczelnionego cementem - 

analogia dot. S6-S9
Norma: KNR 4-05I 0313-03, Proinbud 1993

Wyliczenie ilości robót:
73+76 149,000000

RAZEM: 149,000000 m 149
7.1.2 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m

Norma: KNR 4-05I 0409-01, Proinbud 1993 kpl. 5
7.1.3 KNR 405/409/2 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 

m różnicy głębok.
Norma: KNR 4-05I 0409-02, Proinbud 1993 0.5m -5

7.1.4 KNR 405/313/1 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem - 
analogia
Norma: KNR 4-05I 0313-01, Proinbud 1993 m 76

7.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
7.2 Element Roboty instalacyjne
7.2.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 3,58/1000 0,003580
S7-S8 35,54/1000 0,035540
S8-S9 12,62/1000 0,012620
S7-S7P1 5,30/1000 0,005300
S7-S7P2 7,56/1000 0,007560
S8-S8P1 5,25/1000 0,005250
S8-S8P2 7,68/1000 0,007680
S9-S9P1 5,25/1000 0,005250

RAZEM: 0,082780 km 0,083
7.2.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*1,0 6,390300
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*1,0 59,174100
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*1,0 19,371700
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,936000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,467200
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,601600
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000

RAZEM: 119,700900 m3 119,701
7.2.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*1,0 6,390300
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*1,0 59,174100
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*1,0 19,371700
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,936000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,467200
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 8,601600
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*0,8 5,880000

RAZEM: 119,700900 m3 119,701
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7.2.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 3,58*((200,37-198,76+200,37-198,81)/2+0,2)*2 12,780600
S7-S8 35,54*((200,37-198,81+200,36-198,99)/2+0,2)*2 118,348200
S8-S9 12,62*((200,36-198,99+200,36-199,06)/2+0,2)*2 38,743400
S7-S7P1 5,30*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,840000
S7-S7P2 7,56*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 21,168000
S8-S8P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,700000
S8-S8P2 7,68*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 21,504000
S9-S9P1 5,25*((1,20+1,20)/2+0,2)*2 14,700000

RAZEM: 256,784200 m2 256,784
7.2.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 3,58*1,0 3,580000
S7-S8 35,54*1,0 35,540000
S8-S9 12,62*1,0 12,620000
S7-S7P1 5,30*0,8 4,240000
S7-S7P2 7,56*0,8 6,048000
S8-S8P1 5,25*0,8 4,200000
S8-S8P2 7,68*0,8 6,144000
S9-S9P1 5,25*0,8 4,200000

RAZEM: 76,572000 m2 76,572
7.2.6 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 14,22 14,220000
Sk istn-S8 13,08 13,080000
S8-S9 21,39 21,390000

RAZEM: 48,690000 m 48,690
7.2.7 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
S6-przyłącz 6,59 6,590000
S7-przyłącz 9,78 9,780000
S9-przyłącz 5,26 5,260000
S9-przyłącz 6,30 6,300000

RAZEM: 27,930000 m 27,930
7.2.10 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
S6 1 1,000000
S7 1 1,000000
S8 1 1,000000
S9 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
7.2.11 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
S6 -2 -2,000000
S7 -2 -2,000000
S8 -3 -3,000000
S9 -3 -3,000000

RAZEM: -10,000000 0.5 m -10,000
7.2.12 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie przyłączy do studni

Wyliczenie ilości robót:
S6-przyłącz 1 1,000000
S7-przyłącz 2 2,000000
S9-przyłącz 2 2,000000
S9-przyłącz 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6
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7.2.13 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia
Wyliczenie ilości robót:
S6-S7 3,58*1,0 3,580000
S7-S8 35,54*1,0 35,540000
S8-S9 12,62*1,0 12,620000
S7-S7P1 5,30*0,8 4,240000
S7-S7P2 7,56*0,8 6,048000
S8-S8P1 5,25*0,8 4,200000
S8-S8P2 7,68*0,8 6,144000
S9-S9P1 5,25*0,8 4,200000

RAZEM: 76,572000 m2 76,572
7.2.14 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
119,701 119,701000
-76,572*0,4 -30,628800
-3,14*(0,200*0,5)^2*48,69 -1,528866
-3,14*(0,160*0,5)^2*27,93 -0,561281
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,61+1,56+1,37+1,30) -4,584400

RAZEM: 82,397653 m3 82,398
7.2.15 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
119,701 119,701000
-76,572*0,4 -30,628800
-3,14*(0,200*0,5)^2*48,69 -1,528866
-3,14*(0,160*0,5)^2*27,93 -0,561281
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,61+1,56+1,37+1,30) -4,584400

RAZEM: 82,397653 m3 82,398
7.3 Element Roboty towarzyszące
7.3.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 50
7.3.2 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni

kpl 1
7.3.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 10
7.3.4 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki m2 10

7.3.4.a KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 20
7.3.4.b KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Krotność=12 m2 20
7.3.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 4
7.3.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6
7.3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6
7.3.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 4


