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  P R Z E D M I A R   R O B Ó T 
   

 Budowa : GMINA ELBLĄG 
   

 Obiekt : Przezmark Droga Kościół 
   

   
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark 
   
   
 Inwestor : Gmina Elbląg 
  ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 Budowa : GMINA ELBLĄG 

 Obiekt : Przezmark Droga Kościół 

 SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU 
   

 Data : 2022-07-11  Str.: 1 
   

 Lp. Kod CPV Opis działu 
   

   

 1  Roboty drogowe 
 Symbol :  00 
   

 1.1  Roboty przygotowawcze 

 Symbol :  000 
   

 1.2  Roboty ziemne 

 Symbol :  100 
   

 1.3  Podbudowy 

 Symbol :  100 
   

 1.4  Nawierzchnie 

 Symbol :  D-05.02 
   

 1.5  Elementy ulic 

 Symbol :  D-08.02 
   

 1.6  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Symbol :  D-07.01 
   

 1.7  Roboty wykończeniowe 

 Symbol :  D-06.01 
   

 1.8  Zieleń drogowa 

 Symbol :  D-08.07 
   

   

 - - -    Koniec wydruku    - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 Budowa : GMINA ELBLĄG 

 Obiekt : Przezmark Droga Kościół 

     PRZEDMIAR  ROBÓT 
   

 Data : 2022-07-11  Str.: 1 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
   

   

   

 1  Roboty drogowe   
   

   

 1.1  Roboty przygotowawcze   
   

 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym   0,300 km 
   

  300 / 1000 = 0,300 
   

 Razem   =   0,300 km    
   

   

 2 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza   0,300 km 
   

  300 / 1000 = 0,300 
   

 Razem   =   0,300 km    
   

   

 3 D-01.02.01 Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie i spalenie   0,015 ha 
   pozostałości po karczunku.   
   

  (150) / 10000 = 0,015 
   

 Razem   =   0,015 ha    
   

   

 4 D-01.02.01 Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, odcięcie odrostów   5,000 szt. 
   i prześwietlenie koron do wysokości 4,5m, przy średnicy pni : ponad 41 cm poniżej 90 cm,   
   Wywóz i utylizacja gałęzi na magazyn Wykonawcy   
   

  5 = 5,000 
   

 Razem   =   5,000 szt.    
   

   

 5 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu, o grubości: 15 cm   30,000 m2 
   

  30.00 = 30,000 
   

 Razem   =   30,000 m2    
   

   

 6 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubości: 25 cm   15,000 m2 
   

 zjazdy: 15.00 = 15,000 
   

 Razem   =   15,000 m2    
   

   

 7 D 01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm -   25,000 m2 
   jezdnia, odcięcie masy piłą spalinową.   
   

  50 * 0.5 = 25,000 
   

 Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   25,000 m2 



 
 
 
 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.1. Roboty przygotowawcze 

 Data : 2022-07-11  Str.: 2 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
         
   

   

 8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych żwirek płukany grubości 6 cm, spoiny wypełnione   30,000 m2 
   piaskiem  z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy   
   

  30 = 30,000 
   

 Razem   =   30,000 m2    
   

   

 9 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z   60,000 m2 
   wywiezieniem na magazyn Wykonawcy   
      
   

  60 = 60,000 
   

 Razem   =   60,000 m2    
   

   

 10 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z   12,000 m 
   wywiezieniem na magazyn Wykonawcy   
   

  12.00 = 12,000 
   

 Razem   =   12,000 m    
   

   

 11 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z   30,000 m 
   wywiezieniem na magazyn Wykonawcy   
   

  30 = 30,000 
   

 Razem   =   30,000 m    
   

   

 12 D-01.02.04 Rozebranie wiaty przystankowej elementy (wg opisu w dokumentacji projektowej) wywiezienie   1,000 kpl 
   i utylizacja na magazyn Wykonawcy   
   

   

   

 1.2  Roboty ziemne   
   

 13 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.  III - IV wraz z odwozem   954,350 m3 
   urobku na magazyn wykonawcy i utylizacją   
   

 jezdnia: 778.88 + 50 * 0.4 = 798,880 

 czerwone: 358.50 * 0.3 = 107,550 

 szare: (227.60 + 12) * 0.2 = 47,920 
   

 Razem   =   954,350 m3    
   

   

 14 D-02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp   43,360 m3 
   samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę   
   potrzeby warstw zagęszczanych wodą.   
   

 Nasyp: 43.36 = 43,360 
   

 Razem   =   43,360 m3    
   



 
 
 
 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.2. Roboty ziemne 

 Data : 2022-07-11  Str.: 3 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      

   

   

 1.3  Podbudowy   
   

 15 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement   239,600 m2 
   przygotowywany w wytwórni grub. 10cm - Rm 5MPa   
   

 czerwone: 227.60 + 12 = 239,600 
   

 Razem   =   239,600 m2    
   

   

 16 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie -   239,600 m2 
   grubość po zagęszczeniu 10 cm   
   

  227.60 + 12 = 239,600 
   

 Razem   =   239,600 m2    
   

   

 17 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement   408,500 m2 
   przygotowywany w wytwórni grub. 15cm - Rm 5MPa   
   

 zjazdy: 358.50 + 50 = 408,500 
   

 Razem   =   408,500 m2    
   

   

 18 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm,   408,500 m2 
   warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
   

 zjazdy: 358.50 + 50 = 408,500 
   

 Razem   =   408,500 m2    
   

   

 19 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement  1 872,860 m2 
   przygotowywany w wytwórni grub. 25cm  - Rm 5MPa   
   

 jezdnia: (1672.60) * 1.1 = 1 839,860 

 łezka: 30.00 * 1.1 = 33,000 
   

 Razem   =  1 872,860 m2    
   

   

 20 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm,  1 702,600 m2 
   warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
   

 jezdnia: (1672.60) = 1 672,600 

 łezka: 30.00 = 30,000 
   

 Razem   =  1 702,600 m2    
   

   

 21 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej  1 774,600 m2 
   

 jezdnia: 1672.60 + 52 + 50 = 1 774,600 
   

 Razem   =  1 774,600 m2    
   



 
 
 
 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.3. Podbudowy 

 Data : 2022-07-11  Str.: 4 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      

   

 22 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2  3 497,200 m2 
   

 jezdnia: 1672.60 * 2 + 52 + 2 * 50 = 3 497,200 
   

 Razem   =  3 497,200 m2    
   

   

   

 1.4  Nawierzchnie   
   

 23 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z nacięciem krawędzi   126,000 m2 
   

  50.0 * 0.5 + 51.00 + 50 = 126,000 
   

 Razem   =   126,000 m2    
   

   

 24 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-   598,100 m2 
   piaskowej   
   

 czerwone: 358.50 = 358,500 

 szare: 227.60 + 12 = 239,600 
   

 Razem   =   598,100 m2    
   

   

 25 D-05.03.23 Przełożenie - Nawierzchnie z płytki betonowej o grubości: 6 cm - żwirek płukany podsypce   9,600 m2 
   cement-piaskowej (wymiana uszkodzonych elementów)   
   

  9.60 = 9,600 
   

 Razem   =   9,600 m2    
   

   

 26 D-05.03.05b Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2,  warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm  1 774,600 m2 
   

 jezdnia: 1672.60 + 52 + 50 = 1 774,600 
   

 Razem   =  1 774,600 m2    
   

   

 27 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości: 4 cm  1 774,600 m2 
   

 jezdnia: 1672.60 + 52 + 50 = 1 774,600 
   

 Razem   =  1 774,600 m2    
   

   

   

 1.5  Elementy ulic   
   

 28 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce   898,000 m 
   cementowo-piaskowej   
   

  898 = 898,000 
   

 Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   898,000 m    
   



 
 
 
 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.5. Elementy ulic 

 Data : 2022-07-11  Str.: 5 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
      

   

 29 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej (M15 0,02m3/mb), z   113,000 m 
   wypełn.spoin zapr.cem.   
   

 obramowania chodników: 101.00 = 101,000 

 stopnie terenowe: 12.00 = 12,000 
   

 Razem   =   113,000 m    
   

   

 30 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem C 12/15   62,000 m3 
   

 krawężniki: (898.00) * 0.065 = 58,370 

 obrzeża: 101.00 * 0.03 = 3,030 

 obrzeża na stopnie: 12.00 * 0.05 = 0,600 
   

 Razem   =   62,000 m3    
   

   

   

 1.6  Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu   
   

 31  Demontaż oznakowania istniejącego   1,000 kpl 
   

   

 32 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyżowaniach i   41,410 m2 
   przejściach, linie w osi jezdni, symbole   
   

  41.41 = 41,410 
   

 Razem   =   41,410 m2    
   

   

 33 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm   9,000 szt. 
   

  9 = 9,000 
   

 Razem   =   9,000 szt.    
   

   

 34 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,   13,000 szt. 
   informacyjne ( znaki średnie, folia I generacji )   
   

 wg. zestawienia: 13 = 13,000 
   

 Razem   =   13,000 szt.    
   

   

 35 D-07.02.01 Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,   2,000 szt. 
   informacyjne ( znaki średnie, folia II generacji )   
   

 wg. zestawienia: 2 = 2,000 
   

 Razem   =   2,000 szt.    
   

   

 36 D-00.00.00 Remont istniejącej poręczy schodowej - dostosowanie do istniejącego układu stopni terenowych   1,000 kpl 
   

  1 = 1,000 
   

 Razem   =   1,000 kpl 



 
 
 
 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark  
   
 1.  Roboty drogowe 

 1.6. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 Data : 2022-07-11  Str.: 6 
   

 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 
         
   

   

   

 1.7  Roboty wykończeniowe   
   

 37 D - 01.03.02 Zabezpieczenie istniejących zabezpieczeń linii kablowych podziemnych rurami dwudzielnymi   25,000 m 
   (odkopanie, ułożenie rury, zasypanie z zagęszczeniem gruntem G1, wywóz i utylizacja   
   nadmiaru urobku na magazyn wykonawcy)   
   

  25.00 = 25,000 
   

 Razem   =   25,000 m    
   

   

 38 D - 01.03.02 Rezerwa dla linii kablowych podziemnych (odkopanie, ułożenie rury, zasypanie z   55,000 m 
   zagęszczeniem gruntem G1, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku na magazyn wykonawcy)   
   

  55.00 = 55,000 
   

 Razem   =   55,000 m    
   

   

 39 D-06.03.01a Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 90/3 frakcji 0- 31,5   207,500 m2 
   mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm   
   

 pobocza, naw z kłsm 90/3: 207.50 = 207,500 
   

 Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   207,500 m2    
   

   

   

 1.8  Zieleń drogowa   
   

 40 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej   830,000 m2 
   (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km   
   

  830 = 830,000 
   

 Razem   =   830,000 m2    
   

 

 

   

 ---  Koniec  wydruku  ---  

 


