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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : GMINA ELBLAG

Obiekt : Przezmark Droga Kosciét

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark
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ul. Browarna 85, 82-300 Elblag



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowos$ci Przezmark
Budowa: GMINA ELBLAG

Obiekt : Przezmark Droga Kosciot

Data : 2022-07-11

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str.: 1

Lp. | Kod CPV | Opis dziatu
1 Roboty drogowe
Symbol : 00
1.1 Roboty przygotowawcze
Symbol : 000
1.2 Roboty ziemne
Symbol : 100
1.3 Podbudowy
Symbol : 100
1.4 Nawierzchnie
Symbol :  D-05.02
15 Elementy ulic
Symbol : D-08.02
1.6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Symbol : D-07.01
1.7 Roboty wykonczeniowe
Symbol : D-06.01
1.8 Zieler drogowa

Symbol : D-08.07

Koniec wydruku



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowos$ci Przezmark

Budowa: GMINA ELBLAG
Obiekt : Przezmark Droga Kosciot

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2022-07-11 Str.: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Roboty drogowe
11 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym 0,300 km
300/1000 = 0,300
Razem = 0,300 km
2 D-01.01.01  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,300 km
300/1000 = 0,300
Razem = 0,300 km
3 D-01.02.01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie i spalenie 0,015 ha

pozostatosci po karczunku.

(150) /10000 = 0,015
Razem = 0,015 ha
4 D-01.02.01 Odmiadzanie starszych drzew przez wyciecie suchych i potamanych gatezi, odciecie odrostow 5,000 szt.

i prze$wietlenie koron do wysokosci 4,5m, przy Srednicy pni : ponad 41 cm ponizej 90 cm,
Wywoz i utylizacja gatezi na magazyn Wykonawcy

5= 5,000

Razem = 5,000 szt.

5 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu, o grubosci: 15 cm 30,000 m2
30.00 = 30,000

Razem = 30,000 m2

6 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubosci: 25 cm 15,000 m2
zjazdy: 15.00 = 15,000

Razem = 15,000 m2

7 D01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 6 cm - 25,000 m2

jezdnia, odciecie masy pita spalinowa.

50%05= 25,000

Razem  (dokfadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 25,000 m2



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowos$ci Przezmark

1. Roboty drogowe
1.1. Roboty przygotowawcze
Data : 2022-07-11 Str.: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych zwirek ptukany grubosci 6 cm, spoiny wypetnione 30,000 m2
piaskiem z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy
30= 30,000
Razem = 30,000 m2
9 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy 15 cm z 60,000 m2
wywiezieniem na magazyn Wykonawcy
60 = 60,000
Razem = 60,000 m2
10 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej z 12,000 m
wywiezieniem na magazyn Wykonawcy
12.00 = 12,000
Razem = 12,000 m
11 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej z 30,000 m
wywiezieniem na magazyn Wykonawcy
30= 30,000
Razem = 30,000 m
12 D-01.02.04 Rozebranie wiaty przystankowej elementy (wg opisu w dokumentacji projektowej) wywiezienie 1,000 kpl
i utylizacja na magazyn Wykonawcy
1.2 Roboty ziemne
13 D-02.02.01 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Il - [V wraz z odwozem 954,350 m3
urobku na magazyn wykonawcy i utylizacja
jezdnia: 778.88+50*0.4 = 798,880
czerwone: 358.50*0.3 = 107,550
szare: (22760 +12)*0.2 = 47,920
Razem = 954,350 m3
14 D-02.03.01  Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-ll z transportem urobku na nasyp 43,360 m3
samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda.
Nasyp: 4336 = 43,360
Razem = 43,360 m3



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark

1. Roboty drogowe
1.2. Roboty ziemne
Data : 2022-07-11 Str.: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1.3 Podbudowy
15 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement 239,600 m2
przygotowywany w wytworni grub. 10cm - Rm 5MPa
czerwone: 22760+ 12= 239,600
Razem = 239,600 m2
16 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0 - 31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie - 239,600 m2
grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
22760+12= 239,600
Razem = 239,600 m2
17 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement 408,500 m2
przygotowywany w wytworni grub. 15cm - Rm 5MPa
Zjazdy: 358.50 + 50 = 408,500
Razem = 408,500 m2
18 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego - C 90/3 frakc;ji 0-31,5 mm, 408,500 m2
warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
zjazdy: 358.50 + 50 = 408,500
Razem = 408,500 m2
19 D-04.05.01a Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement 1872,860 m2
przygotowywany w wytworni grub. 25cm - Rm 5MPa
jezdnia: (1672.60)* 1.1 = 1839,860
tezka: 30.00*1.1= 33,000
Razem = 1872,860 m2
20 D-04.04.02b Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, 1702,600 m2
warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
jezdnia: (1672.60) = 1672,600
tezka: 30.00 = 30,000
Razem = 1702,600 m2
21 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 1774,600 m2
jezdnia: 1672.60 + 52 + 50 = 1774,600
Razem = 1774,600 m2



Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowosci Przezmark

1. Roboty drogowe
1.3. Podbudowy

Data : 2022-07-11 Str.: 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
22 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 3497,200 m2
jezdnia: 167260*2+52+2*50= 3 497,200
Razem = 3497,200 m2
1.4 Nawierzchnie
23 D-05.03.11  Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z nacigciem krawedzi 126,000 m2
50.0*0.5+51.00 +50 = 126,000
Razem = 126,000 m2
24 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement- 598,100 m2
piaskowej
czerwone: 358.50 = 358,500
szare: 22760 +12 = 239,600
Razem = 598,100 m2
25 D-05.03.23 Przetozenie - Nawierzchnie z plytki betonowej o grubosci: 6 cm - zwirek ptukany podsypce 9,600 m2
cement-piaskowej (wymiana uszkodzonych elementéw)
9.60 = 9,600
Razem = 9,600 m2
26 D-05.03.05b Nawierzchniaz AC 16 W, KR-2, warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 1774,600 m2
jezdnia: 1672.60 + 52 + 50 = 1774,600
Razem = 1774,600 m2
27 D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa $cieralna, po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm 1774,600 m2
jezdnia: 1672.60 + 52 + 50 = 1774,600
Razem = 1774,600 m2
1.5 Elementy ulic
28 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce 898,000 m
cementowo-piaskowej

898 = 898,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 898,000 m
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1. Roboty drogowe
1.5. Elementy ulic

Data : 2022-07-11 Str.: 5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
29 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej (M15 0,02m3/mb), z 113,000 m
wypetn.spoin zapr.cem.
obramowania chodnikow: 101.00 = 101,000
stopnie terenowe: 12.00 = 12,000
Razem = 113,000 m
30 D-08.01.01 Lawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem C 12/15 62,000 m3
krawezniki: (898.00) * 0.065 = 58,370
obrzeza: 101.00*0.03 = 3,030
obrzeza na stopnie: 12.00 *0.05 = 0,600
Razem = 62,000 m3
1.6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
3 Demontaz oznakowania istniejacego 1,000 kpl
32 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i 41,410 m2

przejsciach, linie w osi jezdni, symbole

4141= 41,410
Razem = 41,410 m2
33 D-07.02.01  Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm 9,000 szt.
9= 9,000
Razem = 9,000 szt.
34 D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 13,000 szt.
informacyjne ( znaki $rednie, folia | generac;ji )
wg. zestawienia: 13= 13,000
Razem = 13,000 szt.
35 D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 2,000 szt.
informacyjne ( znaki $rednie, folia Il generaciji )
wg. zestawienia: 2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
36 D-00.00.00 Remont istniejacej poreczy schodowej - dostosowanie do istniejacego uktadu stopni terenowych 1,000 kpl

1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
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1. Roboty drogowe
1.6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Data : 2022-07-11 Str.: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1.7 Roboty wykonczeniowe
37 D-01.03.02 Zabezpieczenie istniejacych zabezpieczen linii kablowych podziemnych rurami dwudzielnymi 25,000 m

(odkopanie, utozenie rury, zasypanie z zageszczeniem gruntem G1, wywoz i utylizacja
nadmiaru urobku na magazyn wykonawcy)

25.00 = 25,000
Razem = 25,000 m
38 D-01.03.02 Rezerwa dla linii kablowych podziemnych (odkopanie, utoZenie rury, zasypanie z 55,000 m
zageszczeniem gruntem G1, wywoz i utylizacja nadmiaru urobku na magazyn wykonawcy)
55.00 = 55,000
Razem = 55,000 m
39 D-06.03.01a Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 90/3 frakcji 0- 31,5 207,500 m2
mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
pobocza, naw z kism 90/3: 207.50 = 207,500
Razem  (dokfadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 207,500 m2
1.8 Zielen drogowa
40 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej 830,000 m2
(humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
830 = 830,000
Razem = 830,000 m2

-- Koniec wydruku --



