

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I BRZOSTEK” - CZ. 2 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1317R KAMIENICA DOLNA - GRUDNA GÓRNA W KM 0+100 - 0+787 I 5+742 - 10+981 I 11+036 - 11+187 ORAZ 11+485 - 12+040 W MIEJSCOWOŚCIACH KAMIENICA DOLNA, SIEDLSKA BOGUSZ, SMARŻOWA, GRUDNA DOLNA I GRUDNA GÓRNA WRAZ Z REMONTEM MOSTÓW W KM 7+188 I 7+884 ORAZ PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1318R BRZOSTEK - SIEDLSKA BOGUSZ - BUDOWA CHODNIKA W KM 3+864 - 3+915 W MIEJSCOWOŚCI SIEDLSKA BOGUSZ”

KOSZTORYS ROBÓT

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Ilość	Jednostka	Wartość robót /netto/
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ PROJEKTOWA				
I.	Mapa do celów projektowych w skali 1:500	100,00	%	
II.	Koncepcja przebudowy drogi wraz z analizą stanu prawnego nieruchomości	100,00	%	
III.	Sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	100,00	%	
IV.	Sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji	100,00	%	
V.	Opracowanie opinii geotechnicznej lub/i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w niezbędnym zakresie	100,00	%	
VI.	Opracowanie kompletnego operatu wodnoprawnego	100,00	%	
VII.	Uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego	100,00	%	
VIII.	Projekty wykonawcze dla wszystkich branż	100,00	%	
IX.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż	100,00	%	
X	Opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu	100,00	%	
XI.	Projekt budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami	100,00	%	
XII.	Materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami	100,00	%	
XIII.	Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę	100,00	%	
XIV	Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę	100,00	%	
XV.	Projekt próbnego obciążenia wraz z określeniem nośności remontowanych mostów	100,00	%	
XVI.	Inne, nie ujęte powyżej, opracowania, decyzje, opinie, ekspertyzy, badania, warunki	100,00	%	
ROBOTY BUDOWLANE				
A	Branża drogowa			
I.	Roboty przygotowawcze	100,00	%	
II.	Roboty ziemne	100,00	%	
III.	Odwodnienie korpusu drogowego	100,00	%	
IV.	Przepusty pod koroną drogi	100,00	%	
V.	Podbudowy	100,00	%	
VI.	Nawierzchnie	100,00	%	
VII.	Elementy ulic	100,00	%	
VIII.	Zatoki autobusowe i perony	100,00	%	
IX.	Oznakowanie i urządzenia BRD	100,00	%	
X.	Zjazdy do posesji i skrzyżowania z drogami bocznymi	100,00	%	
XI.	Zieleń przydrożna	100,00	%	
XII.	Roboty wykończeniowe	100,00	%	
B	Branża mostowa			
Remont mostu w km 7+188				
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	100,00	%	
II.	Nadbeton	100,00	%	
III.	Izolacje	100,00	%	
IV.	Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy	100,00	%	
V.	Barieroporcze i bariery	100,00	%	
VI.	Odwodnienie mostu	100,00	%	
VII.	Naprawy powierzchni betonowych zaprawami PCC	100,00	%	
VIII.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	100,00	%	
IX.	Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika	100,00	%	
X.	Nawierzchnia jezdni	100,00	%	
XI.	Roboty przyobiektowe	100,00	%	
XII.	Zabezpieczenie koryta potoku	100,00	%	
XIII.	Próbne obciążenie mostu	100,00	%	
Remont mostu w km 7+884				
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	100,00	%	
II.	Nadbeton	100,00	%	
III.	Izolacje	100,00	%	
IV.	Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy	100,00	%	
V.	Barieroporcze i bariery	100,00	%	
VI.	Odwodnienie mostu	100,00	%	
VII.	Naprawy powierzchni betonowych zaprawami PCC	100,00	%	
VIII.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	100,00	%	
IX.	Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika	100,00	%	
X.	Nawierzchnia jezdni	100,00	%	
XI.	Roboty przyobiektowe	100,00	%	
XII.	Zabezpieczenie koryta potoku	100,00	%	
XIII.	Próbne obciążenie mostu	100,00	%	
Przebudowa przepustu w km 9+925				
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	100,00	%	
II.	Fundament	100,00	%	
III.	Część przelotowa przepustu	100,00	%	
IV.	Głowica wlotowa i wylotowa	100,00	%	
V.	Zasyпки przyobiektowe	100,00	%	
VI.	Konstrukcja jezdni	100,00	%	
VII.	Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy	100,00	%	
VIII.	Barieroporcze i bariery	100,00	%	
IX.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	100,00	%	
X.	Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika	100,00	%	
XI.	Nawierzchnia jezdni	100,00	%	
XII.	Roboty przyobiektowe	100,00	%	
XIII.	Zabezpieczenie koryta potoku	100,00	%	
Przebudowa przepustu w km 11+769				
I.	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	100,00	%	
II.	Fundament	100,00	%	
III.	Część przelotowa przepustu	100,00	%	
IV.	Głowica wlotowa i wylotowa	100,00	%	
V.	Zasyпки przyobiektowe	100,00	%	
VI.	Konstrukcja jezdni	100,00	%	
VII.	Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy	100,00	%	
VIII.	Barieroporcze i bariery	100,00	%	
IX.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	100,00	%	
X.	Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika	100,00	%	
XI.	Nawierzchnia jezdni	100,00	%	
XII.	Roboty przyobiektowe	100,00	%	
XIII.	Zabezpieczenie koryta potoku	100,00	%	
C	Branża sanitarna			
I.	Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej	100,00	%	
II.	Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej	100,00	%	
III.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej	100,00	%	
IV.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej	100,00	%	
D	Branża teletechniczna			
I.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej	100,00	%	
II.	Budowa kanału technologicznego	100,00	%	
E	Branża elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznych			
I.	Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych	100,00	%	
II.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych	100,00	%	
SUMA (PLN netto):				
VAT (23%):				
SUMA (PLN brutto):				

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

.....