»,POPRAWA BEZPIECZENSTWA KIEROWCOW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DEBICKIEGO W GMINACH DEBICA |
BRZOSTEK” - CZ. 2 ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1317R KAMIENICA DOLNA - GRUDNA GORNA W KM 0+100 - 0+787 | 5+742 -
10+981 1 11+036 - 11+187 ORAZ 11+485 - 12+040 W MIEJSCOWOSCIACH KAMIENICA DOLNA, SIEDLISKA BOGUSZ, SMARZOWA, GRUDNA

DOLNA | GRUDNA GORNA WRAZ Z REMONTEM MOSTOW W KM 7+188 | 7+884 ORAZ PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW. PRZEBUDOWA DROGI

POWIATOWEJ NR 1318R BRZOSTEK - SIEDLISKA BOGUSZ - BUDOWA CHODNIKA W KM 3+864 - 3+915 W MIEJSCOWOSCI SIEDLISKA

BOGUSZ”

KOSZTORYS ROBOT

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

llos¢

Jednostka

Wartos¢ robét

/netto/
1 2 3 4 5
CZESC PROJEKTOWA
l. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 100,00 %
I Koncepcja przebudowy drogi wraz z analiza stanu prawnego nieruchomosci 100,00 %
I, Sporzadzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 100,00 %
" Sporzadzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji 100,00 %
przedsiewziecia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji !
V. Opracowanie opinii geotechnicznej lub/i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w niezbednym 100,00 %
zakresie !
VI. Opracowanie kompletnego operatu wodnoprawnego 100,00 %
VIIL Uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego 100,00 %
VIl Projekty wykonawcze dla wszystkich branz 100,00 %
IX. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz 100,00 %
X Opracowanie i zatwierdzenie projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu 100,00 %
XI. Projekt budowlany wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 100,00 %
Xil. Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z 100,00 %
wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami !
XIII. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe 100,00 %
XV Uzyskanie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe 100,00 %
XV. Projekt probnego obcigzenia wraz z okresleniem no$nosci remontowanych mostow 100,00 %
XVI. Inne, nie ujete powyzej, opracowania, decyzje, opinie, ekspertyzy, badania, warunki 100,00 %
ROBOTY BUDOWLANE
A Branza drogowa
I. Roboty przygotowawcze 100,00 %
I Roboty ziemne 100,00 %
Il. Odwodnienie korpusu drogowego 100,00 %
V. Przepusty pod korong drogi 100,00 %
V. Podbudowy 100,00 %
VI. Nawierzchnie 100,00 %
VII. Elementy ulic 100,00 %
VIl Zatoki autobusowe i perony 100,00 %
IX. Oznakowanie i urzadzenia BRD 100,00 %
X. Zjazdy do posesji i skrzyzowania z drogami bocznymi 100,00 %
XI. Zielen przydrozna 100,00 %
XII. Roboty wykoriczeniowe 100,00 %
B Branza mostowa
Remont mostu w km 7+188
I Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 100,00 %
I Nadbeton 100,00 %
Il Izolacje 100,00 %
V. Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy 100,00 %
V. Barieroporecze i bariery 100,00 %
VI. Odwodnienie mostu 100,00 %
VII. Naprawy powierzchni betonowych zaprawami PCC 100,00 %
VIl Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 100,00 %
1X. Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika 100,00 %
X. Nawierzchnia jezdni 100,00 %
XI. Roboty przyobiektowe 100,00 %
XII. Zabezpieczenie koryta potoku 100,00 %
X, Prébne obcig_ienie mostu 100,00 %
Remont mostu w km 7+884
I Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 100,00 %
I Nadbeton 100,00 %
. 1zolacje 100,00 %
V. Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy 100,00 %
V. Barieroporecze i bariery 100,00 %
VI. Odwodnienie mostu 100,00 %
VII. Naprawy powierzchni betonowych zaprawami PCC 100,00 %
VIl Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 100,00 %
IX. Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika 100,00 %
X. Nawierzchnia jezdni 100,00 %
XI. Roboty przyobiektowe 100,00 %
XII. Zabezpieczenie koryta potoku 100,00 %
X, Prébne obcig_ienie mostu 100,00 %
Przebudowa przepustu w km 9+925
I Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 100,00 %
I Fundament 100,00 %
Il. Cze$¢ przelotowa przepustu 100,00 %
V. Gtowica wlotowa i wylotowa 100,00 %
V. Zasypki przyobiektowe 100,00 %
VI. Konstrukcja jezdni 100,00 %
VII. Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy 100,00 %
VIIIL Barieroporecze i bariery 100,00 %
1X. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 100,00 %
X. Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika 100,00 %
XI. Nawierzchnia jezdni 100,00 %
XII. Roboty przyobiektowe 100,00 %
XIIl. Zabezpieczenie koryta potoku 100,00 %
Przebudowa przepustu w km 11+769
I Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 100,00 %
I Fundament 100,00 %
Il. Cze$¢ przelotowa przepustu 100,00 %
V. Gtowica wlotowa i wylotowa 100,00 %
V. Zasypki przyobiektowe 100,00 %
VI. Konstrukcja jezdni 100,00 %
VII. Kapy wyniesionego pobocza technicznego / chodnika i gzymsy 100,00 %
VIIIL Barieroporecze i bariery 100,00 %
1X. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 100,00 %
X. Nawierzchnia wyniesionego pobocza technicznego / chodnika 100,00 %
XI. Nawierzchnia jezdni 100,00 %
XII. Roboty przyobiektowe 100,00 %
XIIl. Zabezpieczenie koryta potoku 100,00 %
C Branza sanitarna
I Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej 100,00 %
I Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej 100,00 %
1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej 100,00 %
V. Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej 100,00 %
D Branza teletechniczna
I |Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej 100,00 %
I |Budowa kanatu technologicznego 100,00 %
E Branza elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznych
I Budowa dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych 100,00 %
Il Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych 100,00 %

SUMA (PLN netto):

VAT (23%):

SUMA (PLN brutto):

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO




