

L. Dz. 1703/09/2023

Poznań, 11 września 2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 67/08/2023 – optoelektroniczna aparatura pomiarowa.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, dalej zamawiający, informuje, że w dniu 11.09.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy z 30 dni do 90 dni od daty podpisania umowy dla "Część nr 2 –Zestaw do montażu układów optoelektronicznych"?

**Odpowiedź:**

Ze względu na uwarunkowania związane z rozliczeniem projektu do końca 2023 roku zamawiający nie ma możliwości zmiany daty dostawy.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków płatności w umowie dla "Część nr 2 –Zestaw do montażu układów optoelektronicznych" na następujące:

- a) zaliczka 10% przy podpisaniu umowy;
- b) 40% gdy urządzenie będzie gotowe do dostarczenia do Państwa;
- c) 50% (faktura końcowa) w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

**Odpowiedź:**

Ze względu na uwarunkowania projektowe zamawiający nie ma możliwości zmiany warunków płatności.

Z poważaniem