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Kosztorys inwestorski St -Ak rev1 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Budowa sieci kanalizacji sani-

tarnej w ul. Stalowa-Akacjowa
1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
CPV 45111200-0

1.1.2 Roboty montażowe CPV
45232410-9

1.1.2.
1

Obiekty liniowe

1.1.2.
2

Obiekty punktowe - studnie

1.1.2.
2.1

Studnie czyszczakowa
DN1500

1.1.2.
2.2

Studnia rozprężna DN600 PE/
PP

1.1.2.
2.3

Przebudowa przepompowni
ścieków 

1.1.2.
2.4

Zasilanie elektryczne pom-
powni ścieków sanitarnych

1.1.3 Roboty odtworzeniowe CPV
45240500-8

1.1.3.
1

Chodniki

1.1.3.
2

Nawierzchnie z tłucznia doro-
gowego

1.1.3.
3

Tereny zielnoe- humus

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski St -Ak rev1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stalowa-Akacjowa

1.1 45231000-5 Sieć kanalizacji sanitarnej
1.1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe CPV 45111200-0

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-01
ST00.00;
ST00.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym km

0,372 km 0,372
RAZEM 0,372

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0209-09
ST00.00;
ST00.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III

m3

(10,75+79,95)*0,95 m3 86,165
RAZEM 86,165

3
d.1.
1.1

KNNR 1
0305-02
ST00.00;
ST00.01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości
dna do 1,5 m w gruncie kat. III

m3

(10,75+79,95)*0,05 m3 4,535
RAZEM 4,535

4
d.1.
1.1

KNNR 1
0202-08
ST00.00;
ST00.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi  - wywóz nadmiaru urobku

m3

3,407+27,2 m3 30,607
RAZEM 30,607

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0214-02
ST00.00;
ST00.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV - krotność 14 do 7 km - wywóz nadmiaru urobku
Krotność = 14

m3

poz.4 m3 30,607
RAZEM 30,607

6
d.1.
1.1

KNR 2-01
0321-02
ST00.00;
ST00.01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

65+20 m2 85,000
RAZEM 85,000

7
d.1.
1.1

KNNR 4
1411-02
ST00.00;
ST00.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm podsypka ka-
nałów DN75-160

m3

0,75+11,7 m3 12,450
RAZEM 12,450

8
d.1.
1.1

KNNR 4
1411-02
ST00.00;
ST00.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm nad wierzch ru-
ry - obsypka

m3

2,5+15,21 m3 17,710
RAZEM 17,710

9
d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-02
ST00.00;
ST00.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

7,343+52,75 m3 60,093
RAZEM 60,093

10
d.1.
1.1

KNR 2-01
0230-02
ST00.00;
ST00.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

poz.9 m3 60,093
RAZEM 60,093

11
d.1.
1.1

KNR 2-25
0417-01
ST00.00;
ST00.01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - oznakowanie wykopów
odcinkami

m

65+5 m 70,000
RAZEM 70,000

1.1.2 Roboty montażowe CPV 45232410-9
1.1.
2.1

Obiekty liniowe

12
d.1.

1.2.1
ST00.00;
ST00.03

Wykonanie przewierów HDD rurą PEHD typ 3 wg pas1075 Dn160 m

122 m 122,000
RAZEM 122,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
1.2.1

KNNR 4
1010-07
ST00.00;
ST00.03

Sieci KS tłocznej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

122/12 złącz. 10,167
RAZEM 10,167

14
d.1.

1.2.1

KNNR 4
1209-01
ST00.00;
ST00.03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 75 mm w rurach
PEHD o śr. 160 mm

m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

15
d.1.

1.2.1
ST00.00;
ST00.03

Wykonanie przewierów HDD rurą PEHD typ 2 wg pas1075 Dn75 m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

16
d.1.

1.2.1

KNNR 4
1010-02
ST00.00;
ST00.03

KS tłocznej - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 75 mm

złącz.

160/12 złącz. 13,333
RAZEM 13,333

17
d.1.

1.2.1

KNNR 4
1009-03
ST00.00;
ST00.03

KS tłocznej - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 75 mm

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

18
d.1.

1.2.1

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 
ST00.00;
ST00.03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1.

1.2.1

KNNR 4
1606-01
ST00.00;
ST00.03

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

367/200 200m -
1 prób.

1,835

RAZEM 1,835
20

d.1.
1.2.1

ST00.00;
ST00.02

Badania zagęszczenia gruntu sondą SD-10 próba

70/50 próba 1,400
RAZEM 1,400

1.1.
2.2

Obiekty punktowe - studnie

1.1.
2.2.1

Studnie czyszczakowa DN1500

21
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1413-05
ST00.00;
ST00.03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1014-02
ST00.00;
ST00.03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
złączka R-K GJS DN75-80

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1014-02
ST00.00;
ST00.03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
czyszczak GJS DN80

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1106-02
ST00.00;
ST00.03

Zasuwy żeliwne GJS kołnierzowe bez obudowy o śr.80 mm montowane w ko-
morach

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1407-02
ST00.00;
ST00.03

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m m2

6*0,8*0,4 m2 1,920
RAZEM 1,920

26
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1408-01
ST00.00;
ST00.03

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie podpory be-
tonowej z betonu B20 o wym. 80x40x43cm

m3

6*0,8*0,4*0,43 m3 0,826
RAZEM 0,826

27
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 4
1410-02
ST00.00;
ST00.02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

6*2,75*2,75*0,1 m3 4,538
RAZEM 4,538

1.1.
2.2.2

Studnia rozprężna DN600 PE/PP

28
d.1.
1.2.
2.2

KNNR 4
1417-02
ST00.00;
ST00.03

Studzienki kanalizacyjne rozprężna o śr 600 mm - zamknięcie włazem DN600
kl. D400

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.1.
1.2.
2.2

KNNR 4
1410-02
ST00.00;
ST00.03

Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

1*1,25*1,25*0,1 m3 0,156
RAZEM 0,156

1.1.
2.2.3

Przebudowa przepompowni ścieków 

30
d.1.
1.2.
2.3

ST00.00;
ST00.03

Demontaż ist. wyposażenia pompowni ścieków kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.
1.2.
2.3

ST00.00;
ST00.03

WYMIANA POMP Z PIONAMI TŁOCZNYMI DN65 ze stali nierdzenej wraz z
uzbrojeniem (2x zasuwy nożowe, 2x zawory zwrotne)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
1.2.
2.3

KNR 2-01
0605-01
ST00.00;
ST00.03

Pompowanie ścieków w trakcie przebudowy ist. pompowni (np. wozami aseni-
zacyjnmi)

godz.

48 godz. 48,000
RAZEM 48,000

1.1.
2.2.4

Zasilanie elektryczne pompowni ścieków sanitarnych

33
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
Demontaż starej szafki sterowniczej
Dostawa i montaż nowej szafki sterowniczej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
WLZ do szafki sterownicze - roboty ziemne ; ręczne wykopanie i zasypanie ro-
wu kablowego o wymiarach: gł. do 0,8m, szer. dna do 0,4m, dł. 240m

m3

22,4 m3 22,400
RAZEM 22,400

35
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
Demontaż istniejących kabli (wlz) m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

36
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
WLZ do szafki sterowniczej - ułożenie rury ochronnej Arot DVK-110 na dnie
gotowego rowu kablowego

m

70 m 70,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 70,000

37
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
WLZ do szafki sterowniczej - wciąganie kabla NA2XY-J 4x35 mm2 do rury
ochronnej Arot DVK-110

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

38
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
Sieć uziemień. 
Bednarka oc. - 240m/obwód
Uziom pionowy z pręta stalowego oc.  17,2 dł. 6m/obwód

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

39
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
Oświetlenie zewnętrzne terenu pompowni
- słup oświetleniowy h=6m   szt. 1
- oprawa oświetleniowa typu LED   szt. 1
- kabel nN YKYżo 3 x 2,5 mm2   mb 5

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.
1.2.
2.4

SST.00.04
Pomiary elektryczne, badania i próby montażowe. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.1.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
1.1.
3.1

Chodniki

41
d.1.

1.3.1

KNNR 6
0103-01
ST00.00;
ST00.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4*2,5 m2 10,000
RAZEM 10,000

42
d.1.

1.3.1

KNNR 6
0101-03
ST00.00

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

poz.41 m2 10,000
RAZEM 10,000

43
d.1.

1.3.1

KNNR 6
0113-01
ST00.00

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.41 m2 10,000
RAZEM 10,000

44
d.1.

1.3.1

KNNR 6
0113-04
ST00.00

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

poz.41 m2 10,000
RAZEM 10,000

45
d.1.

1.3.1

KNNR 6
1103-05
ST00.00;
ST00.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej na podsypce cemen-
towo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - wykończe-
nie włazów studni kostką granitową

m2

poz.44 m2 10,000
RAZEM 10,000

1.1.
3.2

Nawierzchnie z tłucznia dorogowego

46
d.1.

1.3.2

KNNR 6
0103-01
ST00.00;
ST00.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

15*3 m2 45,000
RAZEM 45,000

47
d.1.

1.3.2

KNNR 6
0101-03
ST00.00

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

poz.46 m2 45,000
RAZEM 45,000

48
d.1.

1.3.2

KNNR 6
0113-02
ST00.00

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.46 m2 45,000
RAZEM 45,000

49
d.1.

1.3.2

KNNR 6
0113-06
ST00.00

Warstwa górna  z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

poz.46 m2 45,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 45,000

1.1.
3.3

Tereny zielnoe- humus

50
d.1.

1.3.3

KNNR 6
0103-01
ST00.00;
ST00.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

51*3 m2 153,000
RAZEM 153,000

51
d.1.

1.3.3

KNNR 6
0101-03
ST00.00

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

poz.50 m2 153,000
RAZEM 153,000

52
d.1.

1.3.3

KNR 2-01
0402-04

Roboty na polach wzlotów - humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z
hałd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)

m3

poz.50 m3 153,000
RAZEM 153,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21418 dla Zakład Projektowania i Wykonawstwa UNI-EKO


