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Kosztorys inwestorski St -Ak rev1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

1|Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ul. Stalowa-Akacjowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne i rozbiérkowe
CPV 45111200-0

1.1.2|Roboty montazowe CPV
45232410-9

1.1.2.|Obiekty liniowe

1.1.2.|Obiekty punktowe - studnie

1.1.2.|Studnie czyszczakowa
2.1|DN1500

1.1.2.|Studnia rozprezna DN600 PE/
2.2|PP

1.1.2.|Przebudowa przepompowni
2.3|$ciekow

1.1.2.|Zasilanie elektryczne pom-
2.4|powni $ciekéw sanitarnych

1.1.3|Roboty odtworzeniowe CPV
45240500-8

1.1.3.|Chodniki

1.1.3.|Nawierzchnie z ttucznia doro-
gowego

2
1.1.3.| Tereny zielnoe- humus
3

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys inwestorski St -Ak rev1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stalowa-Akacjowa
1.1/45231000-5 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.141 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1.|/0119-01
1.1{ST00.00;
ST00.01
0,372 km 0,372
RAZEM 0,372
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1./0209-09 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
1.1{ST00.00;
ST00.01
(10,75+79,95)*0,95 m3 86,165
RAZEM 86,165
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1.|/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 11l
1.1{ST00.00;
ST00.01
(10,75+79,95)*0,05 m3 4,535
RAZEM 4,535
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.1|ST00.00; samowytadowczymi - wywdz nadmiaru urobku
ST00.01
3,407+27,2 m3 30,607
RAZEM 30,607
5|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
1.1/ST00.00; IV - krotno$¢ 14 do 7 km - wyw6z nadmiaru urobku
ST00.01 Krotnos¢ = 14
poz.4 m3 30,607
RAZEM 30,607
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérkg
1.1{ST00.00;
ST00.01
65+20 m?2 85,000
RAZEM 85,000
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka ka- |m3
d.1.|1411-02 natéw DN75-160
1.1{ST00.00;
ST00.01
0,75+11,7 m3 12,450
RAZEM 12,450
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch ru- |m3
d.1./1411-02 ry - obsypka
1.1{ST00.00;
ST00.01
2,5+15,21 m3 17,710
RAZEM 17,710
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
1.1{ST00.00;
ST00.01
7,343+52,75 m3 60,093
RAZEM 60,093
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1.1{ST00.00;
ST00.01
poz.9 m3 60,093
RAZEM 60,093
11|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1./0417-01 odcinkami
1.1{ST00.00;
ST00.01
65+5 m 70,000
RAZEM 70,000
1.1.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
1.1. Obiekty liniowe
2.1
12 Wykonanie przewieréw HDD rurg PEHD typ 3 wg pas1075 Dn160 m
d.1.|ST00.00;
1.2.1|ST00.03
122 m 122,000
RAZEM 122,000
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Kosztorys inwestorski St -Ak rev1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 4 Sieci KS ttocznej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztacz.
d.1./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
1.2.1|ST00.00;
ST00.03
122/12 ztgcz. 10,167
RAZEM 10,167
14/KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 75 mm w rurach m
d.1.|/1209-01 PEHD o $r. 160 mm
1.2.1|ST00.00;
ST00.03
122 m 122,000
RAZEM 122,000
15 Wykonanie przewieréw HDD rurg PEHD typ 2 wg pas1075 Dn75 m
d.1.|ST00.00;
1.2.1|ST00.03
180 m 180,000
RAZEM 180,000
16|KNNR 4 KS ttocznej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |zlgcz.
d.1./1010-02 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
1.2.1|ST00.00;
ST00.03
160/12 zlgcz. 13,333
RAZEM 13,333
17|KNNR 4 KS ttocznej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.{1009-03 wnetrznej 75 mm
1.2.1|ST00.00;
ST00.03
65 m 65,000
RAZEM 65,000
18|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1./1308-03 z.
1.2.1|sz.3.4. 9913-
2
ST00.00;
ST00.03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2.1|ST00.00;
ST00.03
367/200 200m - 1,835
1 préb.
RAZEM 1,835
20 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.1.|ST00.00;
1.2.1|ST00.02
70/50 préba 1,400
RAZEM 1,400
1.1. Obiekty punktowe - studnie
2.2
1.1. Studnie czyszczakowa DN1500
2.21
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-05 gtebokosci 3m
1.2.{ST00.00;
2.1/ST00.03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 ztgczka R-K GJS DN75-80
1.2.{ST00.00;
2.1/ST00.03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 czyszczak GJS DN80
1.2.{ST00.00;
2.1/ST00.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Zasuwy zeliwne GJS kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm montowane w ko- |kpl.
d.1./1106-02 morach
1.2.{ST00.00;
2.1/ST00.03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.|1407-02
1.2./ST00.00;
2.1/ST00.03
6*0,8*0,4 m?2 1,920
RAZEM 1,920
26|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie podpory be-
1.2.|ST00.00; tonowej z betonu B20 o wym. 80x40x43cm
2.1/ST00.03
6*0,8*0,4*0,43 m3 0,826
RAZEM 0,826
27|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|1410-02
1.2./{ST00.00;
2.1/ST00.02
6*2,75*2,75*0,1 m3 4,538
RAZEM 4,538
1.1. Studnia rozprezna DN600 PE/PP
2.2.2
28|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne rozprezna o $r 600 mm - zamkniecie wtazem DN600 |szt.
d.1.|1417-02 kl. D400
1.2.{ST00.00;
2.2|ST00.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1./1410-02
1.2.{ST00.00;
2.2|ST00.03
1*1,25%1,25%0,1 m3 0,156
RAZEM 0,156
1.1. Przebudowa przepompowni sciekéw
223
30 Demontaz ist. wyposazenia pompowni sciekow kpl.
d.1.|ST00.00;
1.2./ST00.03
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 WYMIANA POMP Z PIONAMI TLOCZNYMI DNG65 ze stali nierdzenej wraz z | kpl.
d.1.|ST00.00; uzbrojeniem (2x zasuwy nozowe, 2x zawory zwrotne)
1.2./ST00.03
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-01 Pompowanie Sciekéw w trakcie przebudowy ist. pompowni (np. wozami aseni- |godz.
d.1.|/0605-01 zacyjnmi)
1.2.{ST00.00;
2.3|ST00.03
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
1.1. Zasilanie elektryczne pompowni sciekéw sanitarnych
224
33 Demontaz starej szafki sterowniczej kpl
d.1.|SST.00.04 |Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej
1.2.
24
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 WLZ do szafki sterownicze - roboty ziemne ; reczne wykopanie i zasypanie ro- |m3
d.1./|SST.00.04 |wu kablowego o wymiarach: gt. do 0,8m, szer. dna do 0,4m, dt. 240m
1.2.
24
22,4 m3 22,400
RAZEM 22,400
35 Demontaz istniejgcych kabli (wlz) m
d.1.|SST.00.04
1.2.
24
70 m 70,000
RAZEM 70,000
36 WLZ do szafki sterowniczej - utozenie rury ochronnej Arot DVK-110 na dnie m
d.1./|SST.00.04 |gotowego rowu kablowego
1.2.
24
70 m 70,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 70,000
37 WLZ do szafki sterowniczej - wcigganie kabla NA2XY-J 4x35 mm2 do rury m
d.1.|SST.00.04 |ochronnej Arot DVK-110
1.2.
24
70 m 70,000
RAZEM 70,000
38 Sie¢ uziemien. m
d.1.|SST.00.04 |Bednarka oc. - 240m/obwdd
1.2 Uziom pionowy z preta stalowego oc. 17,2 dt. 6m/obwod
24
70 m 70,000
RAZEM 70,000
39 Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni kpl
d.1.|SST.00.04 |- stup oswietleniowy h=6m szt. 1
1.2. - oprawa oswietleniowa typu LED szt. 1
2.4 - kabel nN YKYZz0 3 x2,5mm2 mb5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40 Pomiary elektryczne, badania i préby montazowe. kpl
d.1.|SST.00.04
1.2.
24
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
1.1. Chodniki
3.1
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.1|ST00.00;
ST00.01
4*2,5 m?2 10,000
RAZEM 10,000
42|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1.3.1|ST00.00
poz.41 m?2 10,000
RAZEM 10,000
43|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0113-01 15 cm
1.3.1|ST00.00
poz.41 m2 10,000
RAZEM 10,000
44|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.|0113-04 cm
1.3.1|ST00.00
poz.41 m2 10,000
RAZEM 10,000
45/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej granitowej na podsypce cemen-|m2
d.1.{1103-05 towo-piaskowej i ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementows - wykoncze-
1.3.1|ST00.00; nie wlazéw studni kostkg granitowag
ST00.01
poz.44 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.1. Nawierzchnie z ttucznia dorogowego
3.2
46|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.2|ST00.00;
ST00.01
15*3 m?2 45,000
RAZEM 45,000
47|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1.3.2|ST00.00
poz.46 m2 45,000
RAZEM 45,000
48/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0113-02 20 cm
1.3.2|ST00.00
poz.46 m2 45,000
RAZEM 45,000
49|KNNR 6 Warstwa goérna z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.|0113-06
1.3.2|ST00.00
poz.46 m?2 45,000
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RAZEM 45,000
1.1. Tereny zielnoe- humus
3.3
50|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.3|ST00.00;
ST00.01
51*3 m?2 153,000
RAZEM 153,000
51/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
1.3.3|ST00.00
poz.50 m2 153,000
RAZEM 153,000
52|KNR 2-01 Roboty na polach wzlotéw - humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z m3
d.1.|0402-04 hatd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)
1.3.3
poz.50 m3 153,000
RAZEM 153,000
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