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211006 TRANZYT GODZIKOWICE-JACZKOWICRBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

=N

BUDOWA KANALIZACJI SA-
NITARNEJ CISNIENIWEJ -
TRANZYT

1.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe
CPV 45111200-0

1.2|Roboty montazowe CPV
45232410-9

1.2.1|Obiekty liniowe

1.2.2|Obiekty punktowe - studnie

122 Studnie odwadniajgca/rewizyj-
1/na DN1500

1.2.2.|Studnie napowietrzjgco-odpo-
2|wietrzajgce DN1500

1.2.2.|Studnia rewizyjna 1500

1.2.2.|Studnia rozprezna DN1000
4|PE/PP

1.3|Roboty odtworzeniowe CPV
45240500-8

Droga gruntowa

1
.2|Nawierzchnie z tucznia drogo-
wego

2|BUDOWA KANALIZACJI SA-
NITARNEJ GRAWITACYJ-
NEJ

2.1|Roboty ziemne i rozbiérkowe
CPV 45111200-0

2.2|Roboty montazowe CPV
45232410-9

2.3|Roboty odtworzeniowe CPV
45240500-8

2.3.1|Droga gruntowa

3|PRZEBUDOWA PRZEPOM-
POWNI SCIEKOW Z BUDO-
WA KOMORY ZASUW

3.

—_

Roboty ziemne i rozbiérkowe
CPV 45111200-0

3.2|Roboty montazowe CPV
45232410-9

3.3|Zagospodarowanie terenu
pompowni i ogrodzenieCPV
45240500-8

3.4|Zasilanie elektryczne pom-
powni $ciekéw sanitarnych P3

RAZEM

Stownie:
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211006 TRANZYT GODZIKOWICE-JACZKOWICE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIWEJ - TRANZYT
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym km
d.1.1/0119-01
ST00.00;
ST00.01
2,002 km 2,002
RAZEM 2,002
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1/0802-02 Krotnos¢ = 2 (do 30cm)
ST00.00;
ST00.02
37*3 m?2 111,000
RAZEM 111,000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 7 km grunt.kat. IV - m3
d.1.1]0108-03 tluczen z rozbiorki
0108-04
ST00.00;
ST00.02
111*0,30 m3 33,300
RAZEM 33,300
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1.1/0209-10 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
ST00.00;
ST00.02
(2497,25)*0,95 m3 2 372,388
RAZEM 2 372,388
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
ST00.00;
ST00.02
(2497,25)*0,05 m3 124,863
RAZEM 124,863
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.1]0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérkg
ST00.00;
ST00.02
4566,4 m?2 4 566,400
RAZEM 4 566,400
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.1.1]1411-02
ST00.00;
ST00.02
214,05 m3 214,050
RAZEM 214,050
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch ru- |m3
d.1.1{1411-02 ry - obsypka
ST00.00;
ST00.02
585,07 m3 585,070
RAZEM 585,070
9|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.1]0236-02
ST00.00;
ST00.02
1680,63 m3 1680,630
RAZEM 1680,630
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
ST00.00;
ST00.02
poz.9 m3 1 680,630
RAZEM 1680,630
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1/0201-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ST00.00; urobku
ST00.02
49,06+816,62 m3 865,680
RAZEM 865,680
12|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) -
ST00.00; reczne odkrywki ist. uzbrojenia 13 szt.
ST00.02
13*0,255 m3 3,315
RAZEM 3,315
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211006 TRANZYT GODZIKOWICE-JACZKOWICE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1]0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
ST00.00;
ST00.02
poz.12 m3 3,315
RAZEM 3,315
14|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.1.1]0201-03 wykopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu
ST00.00;
ST00.02
13*2 m 26,000
RAZEM 26,000
15/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.1.1]0417-01 odcinkami
ST00.00;
ST00.02
1427 m 1427,000
RAZEM 1427,000
16|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.1/0607-01 boko$¢ do 4 m
ST00.00;
ST00.02
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
17 Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.1.1{ST00.00;
ST00.02
24*72/15 godz. 115,200
RAZEM 115,200
1.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
1.21 Obiekty liniowe
18 Sieci KS ttoczna -Wykonanie przewierow HDD rurg PEHD Dn250 m
d.1.|ST00.00;
2.1/ST00.03
287+28 m 315,000
RAZEM 315,000
19 Sieci KS ttoczna -Wykonanie przewieréw HDD rurg PEHD typ 3 wg pas1075 |m
d.1.|ST00.00; Dn125
2.1/ST00.03
260 m 260,000
RAZEM 260,000
20|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 125 mm w rurach m
d.1.{1209-01 ochronnych PEHD DN250
2.1
287+28 m 315,000
RAZEM 315,000
21|KNNR 4 Sieci KS ttoczna - montaz rurociggéw z rurg PEHD typ 3 wg pas1075 Dn125 |m
d.1./1009-05
21
260+1427 m 1687,000
RAZEM 1687,000
22|KNNR 4 Sieci KS ttoczna -potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.1.{1010-11 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
2.1
315/12 ztacz. 26,250
RAZEM 26,250
23|KNNR 4 Sieci KS ttoczna -potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me-|ztgcz.
d.1./1010-05 todag zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
21
(260+287+1427)/12 ztgcz. 164,500
RAZEM 164,500
24|KNNR 4 Sieci KS ttoczna - rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. |m
d.1.{1005-04 $cianek 219/7,1 mm - rury ochronne
2.1
43 m 43,000
RAZEM 43,000
25|KNNR 4 Sieci KS ttoczna - rury stalowe o ztgczach spawanych o $r.zewnetrznej i grub. |m
d.1./1005-04 Scianek 203/7,1 mm - rury ochronne
21
12 m 12,000
RAZEM 12,000
26|KNNR 4 Sieci KS ttoczna - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.{1009-11 zewnetrznej 250 mm - rury ochronne
2.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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211006 TRANZYT GODZIKOWICE-JACZKOWICE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|/1606-01 PE, PEHD o $r. do 125 mm 1 préb.
2.1|ST00.00;
ST00.03
2002/200 200m - 10,010
1 préb.
RAZEM 10,010
28 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 proba
d.1.|ST00.00;
2.1/ST00.02
1427/100 préba 14,270
RAZEM 14,270
1.2.2 Obiekty punktowe - studnie
1.2. Studnie odwadniajgcal/rewizyjna DN1500
2.1
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebokosci 3m
2.2.1|ST00.00;
ST00.03
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100-125  |szt.
d.1./1014-03 mm - ztgczka R-K GJS DN125
221
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100-125  |szt.
d.1./1014-03 mm - tréjnik T GJS DN125/100/125
221
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|/0103-02
221
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 9-22 Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o srednicy 100 mm szt.
d.1.|/0103-02
2.2.1|ST00.00;
ST00.03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.{1014-03 kruciec kotnierzowy ze sybkoztgczkg DN100
2.2.1|ST00.00;
ST00.03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1./1407-02
2.2.1|ST00.00;
ST00.03
3*0,8*0,4 m?2 0,960
RAZEM 0,960
36|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie podpory be-
2.2.1|ST00.00; tonowej z betonu B20 o wym. 80x40x43cm
ST00.03
3*0,8*0,4*0,43 m3 0,413
RAZEM 0,413
37|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1./1410-02
2.2.1/ST00.00;
ST00.02
3*2,75*2,75*0,1 m3 2,269
RAZEM 2,269
1.2. Studnie napowietrzjaco-odpowietrzajagce DN1500
2.2
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebokosci 3m
2.2.2|ST00.00;
ST00.03
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100-125  |szt.
d.1./1014-03 mm - ztgczka R-K GJS DN125
222
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211006 TRANZYT GODZIKOWICE-JACZKOWICE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100-125  |szt.
d.1./1014-03 mm - tréjnik T GJS DN125/100/125
222
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o srednicy 100 mm szt.
d.1.|/0103-02
222
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 9-22 Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|/0103-02
2.2.2|ST00.00;
ST00.03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 zawor odpow-nap DN100
2.2.2|ST00.00;
ST00.03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.|1407-02
2.2.2|ST00.00;
ST00.03
3*0,8*0,4 m?2 0,960
RAZEM 0,960
45|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie podpory be-
2.2.2|ST00.00; tonowej z betonu B20 o wym. 80x40x43cm
ST00.03
3*0,8*0,4*0,43 m3 0,413
RAZEM 0,413
46|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|1410-02
2.2.2|ST00.00;
ST00.02
3*2,75*2,75*0,1 m3 2,269
RAZEM 2,269
1.2. Studnia rewizyjna 1500
23
47|KNNR 4 Studnia rewizyjna z betonu 1500 stud.
d.1./1413-05
2.2.3|ST00.00;
ST00.03
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
48/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100-125  |szt.
d.1./1014-03 mm - ztgczka R-K GJS DN125
223
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100-125  |szt.
d.1./1014-03 mm - tréjnik T GJS DN125/100/125
223
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 9-22 Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o srednicy 100 mm szt.
d.1.|/0103-02
223
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 9-22 Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|/0103-02
2.2.3|ST00.00;
ST00.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 kruciec kotnierzowy ze sybkoztgczkg DN100
2.2.3|ST00.00;
ST00.03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.|1407-02
2.2.3|ST00.00;
ST00.03
2*0,8*0,4 m?2 0,640
RAZEM 0,640
54| KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki  |m3
d.1./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie podpory be-
2.2.3|ST00.00; tonowej z betonu B20 o wym. 80x40x43cm
ST00.03
2*0,8*0,4*0,43 m3 0,275
RAZEM 0,275
55|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.|1410-02
2.2.3|ST00.00;
ST00.02
2*2,75*2,75*0,1 m3 1,513
RAZEM 1,513
1.2. Studnia rozprezna DN1000 PE/PP
2.4
56|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne rozprezna o $r 1000 mm - zamkniecie wkazem DN600|szt.
d.1.|1417-02 kl. D400
2.2.4/ST00.00;
ST00.03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1./1410-02
2.2.4/ST00.00;
ST00.03
1*1,25%1,25%0,1 m3 0,156
RAZEM 0,156
1.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
1.31 Droga gruntowa
58|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1|ST00.00;
ST00.01
1393*2 m?2 2 786,000
RAZEM 2 786,000
59|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
3.1|ST00.00
poz.58 m2 2 786,000
RAZEM 2 786,000
60|KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy  |m2
d.1./0201-02 piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.1
poz.58 m?2 2 786,000
RAZEM 2 786,000
1.3.2 Nawierzchnie z tucznia drogowego
61|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2|ST00.00;
ST00.01
34*2,5 m?2 85,000
RAZEM 85,000
62|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
3.2|ST00.00
poz.61 m2 85,000
RAZEM 85,000
63|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-02 20 cm
3.2|ST00.00
poz.61 m2 85,000
RAZEM 85,000
64| KNNR 6 Warstwa goérna drogi z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
d.1.|0113-06
3.2|ST00.00
poz.61 m2 85,000
RAZEM 85,000
2 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
21 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.2.1/0119-01
ST00.00;
ST00.01
0,072 km 0,072
RAZEM 0,072
66|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymio |[m3
d.2.1]0209-10 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
ST00.00;
ST00.02
140,4*0,9 m3 126,360
RAZEM 126,360
67|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |[m3
d.2.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
ST00.00;
ST00.02
140,4*0,1 m3 14,040
RAZEM 14,040
68|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2.1|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérkg
ST00.00;
ST00.02
259,2 m?2 259,200
RAZEM 259,200
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.2.1]1411-02
ST00.00;
ST00.02
10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad wierzch ru-|m3
d.2.1{1411-02 ry - obsypka
ST00.00;
ST00.02
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
71|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2.1]0236-02
ST00.00;
ST00.02
91,34 m3 91,340
RAZEM 91,340
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
ST00.00;
ST00.02
poz.71 m3 91,340
RAZEM 91,340
73|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lII) -
ST00.00; reczne odkrywki ist. uzbrojenia 2szt.
ST00.02
2*0,255 m3 0,510
RAZEM 0,510
74|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |[m3
d.2.1]0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
ST00.00;
ST00.02
poz.73 m3 0,510
RAZEM 0,510
75|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.1/0201-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ST00.00; urobku
ST00.02
10,6 m3 10,600
RAZEM 10,600
76|/KNR 5-02 Wykonanie przepustow rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami m
d.2.1/0201-03 wykopem otwartym w gr. kat.lll - rury ochronne na ist. uzbrojeniu
ST00.00;
ST00.02
22 m 4,000
RAZEM 4,000
77|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - oznakowanie wykopéw |m
d.2.1/0417-01 odcinkami
ST00.00;
ST00.02
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72 m 72,000
RAZEM 72,000
78/ KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.1/0607-01 boko$¢ do 4 m
ST00.00;
ST00.02
72/1,5 szt. 48,000
RAZEM 48,000
79 Pompowanie wody z igtofiltréw godz.
d.2.1{ST00.00;
ST00.02
72/15*24 godz. 115,200
RAZEM 115,200
2.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
80|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2{0408-03
ST00.00;
ST00.03
72 m 72,000
RAZEM 72,000
81|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2{1413-01 gtebokosci do 2,0m
ST00.00;
ST00.03
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.2.2|0421-03 z.  |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - nasuwki DN200
sz.3.4. 9908
ST00.00;
ST00.03
32 szt 6,000
RAZEM 6,000
83|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o §r. |szt
d.2.2|0421-03 z.  |zewn. 200 mm - wykopy umocnione - korki PVC DN200
s2.3.4. 9908
ST00.00;
ST00.03
32 szt 6,000
RAZEM 6,000
84 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.2.2{ST00.00;
ST00.02
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
85|ST00.00; Inspekcja CCTV kanatéw rurowych fi200 m
d.2.2{ST00.02
kalkulacja
witasna
72 m 72,000
RAZEM 72,000
86|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2{1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
2.3 Roboty odtworzeniowe CPV 45240500-8
2.31 Droga gruntowa
87|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2.|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1|ST00.00;
ST00.01
72*2 m?2 144,000
RAZEM 144,000
88|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2.|/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
3.1|ST00.00
poz.87 m?2 144,000
RAZEM 144,000
89|KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy  |m2
d.2./0201-02 piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.1
poz.87 m2 144,000
RAZEM 144,000
3 PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Z BUDOWA KOMORY ZASUW
3.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe CPV 45111200-0
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90|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3.1]0209-10 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV
ST00.00;
ST00.02
22,5*0,95 m3 21,375
RAZEM 21,375
91|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
ST00.00;
ST00.02
22,5*0,05 m3 1,125
RAZEM 1,125
92|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.3.1|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérka - komora zasuw
ST00.00;
ST00.02
32,54 m?2 30,000
RAZEM 30,000
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm podsypka m3
d.3.1]1411-02
ST00.00;
ST00.02
1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350
94|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - pod zbiornik pompowni oraz komory za- |[m3
d.3.1/1410-02 suw
ST00.00;
ST00.02
90,1 m3 0,900
RAZEM 0,900
95/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm y - obsypka Kz |m3
d.3.1]1411-02
ST00.00;
ST00.02
2,041 m3 2,041
RAZEM 2,041
96|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.3.1]0236-02
ST00.00;
ST00.02
19,109 m3 19,109
RAZEM 19,109
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
ST00.00;
ST00.02
poz.96 m3 19,109
RAZEM 19,109
98|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.1/0201-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ST00.00; urobku
ST00.02
15,657 m3 15,657
RAZEM 15,657
99|KNR 2-01 Pompowanie sciekéw w trakcie przebudowy ist. pompowni (np. wozami aseni- |godz.
d.3.1/0605-01 zacyjnmi)
ST00.00;
ST00.03
72 godz. 72,000
RAZEM 72,000
100|KNNR 1 Wptukiwanie na gteboko$¢ 9 m igtostudni o Srednicy 100 mm szt.
d.3.1{0606-07
ST00.00;
ST00.02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101 Pompowanie wody z igtostudni godz.
d.3.1|ST00.00;
ST00.02
24*2+10 godz. 58,000
RAZEM 58,000
3.2 Roboty montazowe CPV 45232410-9
102|KNNR 4 Posadowienie zbiornika komory zasuw 3000X1500 owalnego H-2,5m - bez stud.
d.3.2{1413-05 kosztow zbiornika
ST00.00; Krotnos¢ = 1,33
ST00.03
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
103 Dostawa i montaz kpl komory zasuw wraz z wyposazeniem kpl.
d.3.2{ST00.00;
ST00.03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 Demontaz ist. wyposazenia pompowni $ciekdéw oraz dostawa i montaz kpl wy- [kpl.
d.3.2|ST00.00; posazenia przepompowni $ciekow
ST00.03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Badania zageszczenia gruntu sondg SD-10 préba
d.3.2{ST00.00;
ST00.02
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Zagospodarowanie terenu pompowni i ogrodzenieCPV 45240500-8
106 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3.3|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ST00.00;
ST00.01
56 m?2 30,000
RAZEM 30,000
107|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.3.3|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
ST00.00; Krotnos¢ = 1,33
ST00.02
poz.106 m2 30,000
RAZEM 30,000
108/ KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - warstwa wyréw- |m?2
d.3.3|0104-01 nawcza z piasku
ST00.00; Krotnos¢ = 0,5
ST00.02
poz.106 m2 30,000
RAZEM 30,000
109|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.3.3|0112-01 15 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
ST00.00; Krotnos¢ = 0,75
ST00.02
poz.106 m2 30,000
RAZEM 30,000
110|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
d.3.3/0204-05 cm
ST00.00;
ST00.01
poz.106 m2 30,000
RAZEM 30,000
3.4 Zasilanie elektryczne pompowni $ciekéw sanitarnych P3
111 Demontaz starej szafki sterowniczej kpl
d.3.4|SST.00.04 |Dostawa i montaz nowej szafki sterowniczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112 WLZ do szafki sterownicze - roboty ziemne ; reczne wykopanie i zasypanie ro- |m3
d.3.4|SST.00.04 |wu kablowego o wymiarach: gt. do 0,8m, szer. dna do 0,4m, dt. 240m
76,8 m3 76,800
RAZEM 76,800
113 Demontaz istniejgcych kabli (wlz) m
d.3.4/SST.00.04
240 m 240,000
RAZEM 240,000
114 WLZ do szafki sterowniczej - utozenie rury ochronnej Arot DVK-110 na dnie m
d.3.4|SST.00.04 |gotowego rowu kablowego
240 m 240,000
RAZEM 240,000
115 WLZ do szafki sterowniczej - wcigganie kabla NA2XY-J 4x35 mm2 do rury m
d.3.4|SST.00.04 |ochronnej Arot DVK-110
240 m 240,000
RAZEM 240,000
116 Sie¢ uziemien. m
d.3.4|SST.00.04 |Bednarka oc. - 240m/obwdd
Uziom pionowy z preta stalowego oc. 17,2 dt. 6m/obwdd
240 m 240,000
RAZEM 240,000
117 Pomiary elektryczne, badania i préby montazowe. kpl
d.3.4/SST.00.04
1 kpl 1,000
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