Warto$¢ kosztorysowa 493 823,16
Podatek VAT 23,00% 113 579,33
Cena kosztorysowa 607 402,49
Stownie: sze$¢set siedem tysigcy czterysta dwa i 49/100 zt

Zatwierdzam:

Kosztorys Inwestorski
Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrebie ewidencyjnym Ghuchowo - etap II w km od

0+000 do 0+720

Obiekt Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrebie ewidencyjnym
Ghluchowo - etap II w km od 0+000 do 0+720

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe

Lokalizacja Obreb nr 0009 Gluchowo, dz. nr 125

Inwestor Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

Wykonawca wyloniony w przetargu

Biuro kosztorysowe AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabtonska, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub
Dobrzyn.

Poziom cen III kwartat 2023 poziom cen $redni Eurocenbud

Stawka robocizny 27,90 zl/r-g
Koszty posrednie 67% (R+S)
Zysk 13% R+S+Kp(R+S)

Sporzadzit inz. Marcin Jablonski
Sprawdzil Marian Pluta GP.1. 7342/75/TO/92

Sokotowo, 20.02.2024r
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Przedmiar robét
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym - geodezyjne wytyczenie pasa
0119/03 |drogowego
km 0,72
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczng
0101/03 szt 10
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 szt 10
4 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ ggstych
0108/04 ha 0,1
5 |KNR 2-01 |Transport gatezi, karpin i dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/03 mp 150
Roboty ziemne
6 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki (720*2,5=1800)
0126/01 m2 1800
7 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15cm) -
0126/02  |krotno$¢ 3
(doptata 3x)
m2 1 800
8 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢m) -
0126/02 |krotno$¢ 18 - materac (176%2,5=440)
(doptata
18x) m2 440
9 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2,00m3 z transportem urobku
0239/05 |samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 3 km (180*0,3+440%0,9=60+396=450)
m3 450
Materac z keramzytu
10 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
0104/05 m2 1 800
11 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 4 m na zaktad (176*6*=600)
AT-04
0101/01 m2 1056
12 |KNR 2-31 |Podbudowy z keramzytu o grubosci po zaggszczeniu S0 cm na chodnikach, rozécielane mechanicznie
0116/05 m2 440
13 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
0104/05 m2 440
14 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szeroko$ci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm -
0104/06 |doptata 20
(doptata
20x) m2 440
Chodnik
15 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 43,85
16 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04 m 1461,5
17 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 1 440
18 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu Scm
0114/07 m2 1 440
Zjazdy do posesji
19 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 0,36
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04 m 12
21 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 9,4
22 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07 m2 9,4
Roboty wykonczeniowe
23 |KNR 2-01 |Obsypka obrzezy poprzez humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 510 cm z obsianiem trawa
0510/01 m2 1480
24 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - inwetaryzacja geodezyjna
0119/03 km 0,72
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Kosztorys
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze 17 083,45
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - km 0,72 6 895,80/ 4964,98
0119/03 | geodezyjne wytyczenie pasa drogowego
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczng szt 10 108,21 1082,10
0101/03
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm szt 10 72,27 722,70
0105/04
4 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ ggstych ha 0,1 26201,72| 2620,17
0108/04
5 |KNR 2-01 |Transport gatezi, karpin i dtuzyc na odlegtos¢ do 2km mp 150 51,29 7693,50
0110/03
Roboty ziemne 25271,10
6 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki (720*2,5=1800) m2 1800 0,94/ 1692,00
0126/01
7 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubosci m2 1800 0,92 1656,00
0126/02 |humusu (ponad 15cm) - krotno$¢ 3
(doptata 3x)
8 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubosci m2 440 5,49 2415,60
0126/02 |humusu (ponad 15cm) - krotno$¢ 18 - materac (176*2,5=440)
(doptata
18x)
9 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki m3 450 43,35/ 19 507,50
0239/05 |2,00m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 3 km
(180%0,3+440*0,9=60+396=450)
Materac z keramzytu 256 480,00
10 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi m2 1800 16,93/ 30 474,00
0104/05 |zaggszczana mechanicznie
11 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szerokosci 4 m na m2 1056 3,200  3379,20
AT-04 |zaktad (176%6*=600)
0101/01
12 |KNR 2-31 |Podbudowy z keramzytu o grubosci po zaggszczeniu 50 cm na chodnikach, rozécielane m2 440 458,88/201 907,20
0116/05 |mechanicznie
13 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi m2 440 16,93/ 7 449,20
0104/05 |zaggszczana mechanicznie
14 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy | m2 440 30,16/ 13 270,40
0104/06 |dalszy 1cm ponad 10cm - doptata 20
(doptata
20x)
Chodnik 163 325,17
15 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 43,85 727,23 31 889,04
0402/04
16 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa m 1461,5 31,82 46504,93
0407/04 | cementowa
17 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 1440 36,49 52 545,60
0114/05
18 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu Scm m2 1 440 22,49 32 385,60
0114/07
Zjazdy do posesji 1198,06
19 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,36 727,23 261,80
0402/04
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa m 12 31,82 381,84
0407/04 | cementowa
21 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 9,4 36,49 343,01
0114/05
22 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu Scm m2 9,4 22,49 211,41
0114/07
Roboty wykonczeniowe 30 465,38
23 |KNR 2-01 |Obsypka obrzezy poprzez humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 510 cm z obsianiem trawa | m2 1480 17,23| 25 500,40
0510/01
24 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rowninnym - km 0,72 6 895,80/ 4964,98
0119/03 |inwetaryzacja geodezyjna
Razem 493 823,16
Podatek VAT 23% 113 579,33
Ogolem kosztorys 607 402,49
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Ceny jednostkowe
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 |réwninnym - geodezyjne wytyczenie pasa drogowego
1 km
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 27,90/ 3 117,546
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 0,104 204,23 21,2399
Sprzet
Samochod dostawezy 0,9t m-g 7,5 70,05 525,375
Razemkb. 3 664,1609 3117,5460| 21,2399 525,3750
Koszty posrednie 67% (R+S) 2 440,7571 2 088,7558 352,0013
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 790,8781 676,8192 114,0589
Razem 6 895,80 5883,12 21,24 991,44
Cena jednostkowa 6 895,80
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczng
0101/03
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758 27,90 43,9648
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,096, 139,34 13,3766
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,165 0,00 0
Razemkb. 57,3414 43,9648 13,3766
Koszty posrednie 67% (R+S) 38,4187 29,4564 8,9623
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 12,4489 9,5448 2,9041
Razem 108,21 82,97 25,24
Cena jednostkowa 108,21
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7984 27,90 22,2754
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,115 139,34 16,0241
Razemk.b. 38,2995 22,2754 16,0241
Koszty posrednie 67% (R+S) 25,6606 14,9245 10,7361
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 8,3148 4,8360 3,4788
Razem 72,27 42,04 30,24
Cena jednostkowa 72,27
4 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych
0108/04
1 ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 277,91 27,90/ 7 753,689
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 44, 139,34 6 130,96
Razemk.b. 13 884,6490 7 753,6890 6130,9600
Koszty posrednie 67% (R+S) 9 302,7148 5194,9716 4107,7432
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 3 014,3573 1 683,3259 1331,0314
Razem 26201,72 14 631,99 11 569,73
Cena jednostkowa 26 201,72
5 |KNR 2-01 |Transport gatezi, karpin i dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/03
1 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 27,90 27,1774
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 0,00 0
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 0,00 0
Razemkb. 27,1774 27,1774
Koszty posrednie 67% (R+S) 18,2089 18,2089
Zysk 13% R+S+Kp(R+S)  5,9002 5,9002
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Ceny jednostkowe
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem 51,29 51,29
Cena jednostkowa 51,29
Roboty ziemne
6 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomoca spycharki
0126/01 [(720*2,5=1800)
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053 27,90 0,1479
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025| 139,34 0,3484
Razemk.b. 0,4963 0,1479 0,3484
Koszty posrednie 67% (R+S) 0,3325 0,0991 0,2334
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,1077 0,0321 0,0756
Razem 0,94 0,28 0,66
Cena jednostkowa 0,94
7 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde
0126/02 |dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15cm) - krotno$¢ 3
(doptata 3x)
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0054 27,90 0,1507
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0024| 139,34 0,3344
Razemk.b. 0,4851 0,1507 0,3344
Koszty posrednie 67% (R+S) 0,3250 0,1010 0,2240
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,1053 0,0327 0,0726
Razem 0,92 0,28 0,63
Cena jednostkowa 0,92
8 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
0126/02 |dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢m) - krotno$¢ 18 - materac
(doptata |(176*2,5=440)
18x)
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0324 27,90 0,904
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0144) 139,34 2,0065
Razemkb. 2,9105 0,9040 2,0065
Koszty posrednie 67% (R+S) 1,9501 0,6057 1,3444
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,6319 0,1963 0,4356
Razem 5,49 1,71 3,79
Cena jednostkowa 5,49
9 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane tadowarkami kotowymi o
0239/05 |pojemnosci tyzki 2,00m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi 15-20t na odlegtos¢ do 3 km
(180%0,3+440*0,9=60+396=450)
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2778 27,90 7,7506
Sprzet
Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,0m3 m-g 0,0382 123,06 4,7009
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0104| 139,34 1,4491
Samochod samowytadowcezy 15-20t m-g 0,067 13542 9,0731
Razem k.b. 22,9737 7,7506 15,2231
Koszty posrednie 67% (R+S) 15,3924 5,1929 10,1995
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 4,9876 1,6827 3,3049
Razem 43,35 14,63 28,73
Cena jednostkowa 43,35
Materac z keramzytu
10 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 |szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0685 27,90 1,9112
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Ceny jednostkowe
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 27,90 0,3934
Materialy
Piasek m3 0,123 93,97 11,5583
Woda m3 0,005 3,94 0,0197
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0579
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041| 121,74 0,4991
Razemkb. 14,4396 2,3046/ 11,6359 0,4991
Koszty posrednie 67% (R+S) 1,8785 1,5441 0,3344
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,6087 0,5003 0,1084
Razem 16,93 4,35 11,64 0,94
Cena jednostkowa 16,93
11 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o
AT-04 | szerokosci 4 m na zaktad (176*6¥=600)
0101/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0175 27,90 0,4883
Materialy
Geowloknina m2 1,038 1,50 1,557
Szpilki do geowtokniny szt 0,06 1,00 0,06
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0081
Sprzet
Aplikator geowlokniny przyczepny m-g 0,0044 14,80 0,0651
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g | 0,0044 63,51 0,2794
Razemk.b. 2,4579 0,4883 1,6251 0,3445
Koszty posrednie 67% (R+S)  0,5580 0,3272 0,2308
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,1808 0,1060 0,0748
Razem 3,20 0,92 1,63 0,65
Cena jednostkowa 3,20
12 |KNR 2-31 |Podbudowy z keramzytu o grubosci po zaggszczeniu 50 cm na chodnikach,
0116/05 |rozscielane mechanicznie
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1218 27,90 3,3982
Robotnicy gr.I r-g 0,095 27,90 2,6505
Materialy
keramzyt t 0,4/ 1100,00 440
Woda m3 0,008 3,94 0,0315
Materiaty pomocnicze % 0.5 2,2002
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0228| 121,74 2,7757
Razemk.b. 451,0561 6,0487 4422317 2,7757
Koszty posrednie 67% (R+S) 5,9123 4,0526 1,8597
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 1,9158 1,3132 0,6026
Razem 458,88 11,41 442,23 5,24
Cena jednostkowa 458,88
13 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 |szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 27,90 1,9112
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 27,90 0,3934
Materialy
Piasek m3 0,123 93,97 11,5583
Woda m3 0,005 3,94 0,0197
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0579
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041| 121,74 0,4991
Razemk.b. 14,4396 2,3046, 11,6359 0,4991
Koszty posrednie 67% (R+S) 1,8785 1,5441 0,3344
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,6087 0,5003 0,1084
Razem 16,93 435 11,64 0,94
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Ceny jednostkowe
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa 16,93
14 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
0104/06 |'mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm - doptata 20
(doptata
20x)
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,096 27,90 2,6784
Materialy
Piasek m3 0,246 93,97 23,1166
Woda m3 0,01 3,94 0,0394
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1158
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,008 121,74 0,9739
Razemk.b. 26,9241 2,6784) 232718 0,9739
Koszty posrednie 67% (R+S) 2,4470 1,7945 0,6525
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,7929 0,5815 02114
Razem 30,16 5,05 23,27 1,84
Cena jednostkowa 30,16
Chodnik
15 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 428 27,90 119,412
Robotnicy gr.IT r-g 4,28 27,90 119,412
Robotnicy gr.I r-g 0,46 27,90 12,834
Materialy
Mieszanka betonowa m3 1,04 181,36 188,6144
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,04 880,85 35,234
Piasek m3 0,27 93,97 25,3719
Woda m3 0,47 3,94 1,8518
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,2554
Razemk.b. 503,9855 251,6580 252,3275
Koszty posrednie 67% (R+S) 168,6109 168,6109
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 54,6350 54,6350
Razem 727,23 474,90 252,33
Cena jednostkowa 727,23
16 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/04 |wypekieniem spoin zaprawa cementowa
1m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202 27,90 3,3536
Robotnicy gr.I r-g 0,1256 27,90 3,5042
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 17,80 18,156
Piasek m3 0,006 93,97 0,5638
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0001| 584,94 0,0585
Woda m3 0,0004 3,94 0,0016
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0939
Razemkb. 25,7316 6,8578 18,8738
Koszty posrednie 67% (R+S) 4,5947 4,5947
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 11,4888 1,4888
Razem 31,82 12,94 18,87
Cena jednostkowa 31,82
17 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 o grubosci po
0114/05 |zaggszczeniu 15cm
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002 27,90 0,0558
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 27,90 0,8733
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182 78,58 25,0042
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Ceny jednostkowe
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Woda m3 0,015 3,94 0,0591
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1253
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 129,82 0,3505
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387| 121,74 4,7113
Razemk.b. 31,1795 0,9291] 25,1886 5,0618
Koszty posrednie 67% (R+S) 4,0139 0,6225 3,3914
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 1,3006 0,2017 1,0989
Razem 36,49 1,75 25,19 9,55
Cena jednostkowa 36,49
18 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po
0114/07 |zaggszczeniu Scm
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0097 27,90 0,2706
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 27,90 0,5775
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 78,58 13,335
Miat kamienny t 0,0143 67,02 0,9584
Woda m3 0,008 3,94 0,0315
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0716
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025| 129,82 0,3246
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256/ 121,74 3,1165
Razemk.b. 18,6857 0,8481 14,3965 34411
Koszty posrednie 67% (R+S) 2,8737 0,5682 2,3055
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,9312 0,1841 0,7471
Razem 22,49 1,60 14,40 6,49
Cena jednostkowa 22,49
Zjazdy do posesji
19 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 4,28 27,90 119,412
Robotnicy gr.II r-g 4,28 27,90 119,412
Robotnicy gr.I r-g 0,46 27,90 12,834
Materialy
Mieszanka betonowa m3 1,04 181,36 188,6144
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,04/ 880,85 35,234
Piasek m3 0,27 93,97 25,3719
Woda m3 0,47 3,94 1,8518
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,2554
Razemkb. 503,9855 251,6580 252,3275
Koszty posrednie 67% (R+S) 168,6109 168,6109
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 54,6350 54,6350
Razem 727,23 474,90 252,33
Cena jednostkowa 727,23
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/04 |wypehieniem spoin zaprawa cementowa
1m
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,1202 27,90 3,3536
Robotnicy gr.I r-g 0,1256 27,90 3,5042
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 17,80 18,156
Piasek m3 0,006 93,97 0,5638
Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkow t 0,0001| 584,94 0,0585
Woda m3 0,0004 3,94 0,0016
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0939
Razemk.b. 25,7316 6,8578 18,8738
Koszty posrednie 67% (R+S) 4,5947 4,5947
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 1,4888 1,4888
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Ceny jednostkowe
Budowa chodnika przy Jeziorze Gluchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap I w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem 31,82 12,94 18,87
Cena jednostkowa 31,82
21 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0/63 o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 27,90 0,0558
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 27,90 0,8733
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,3182 78,58 25,0042
Woda m3 0,015 3,94 0,0591
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1253
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027| 129,82 0,3505
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387| 121,74 4,7113
Razemkb. 31,1795 0,9291 25,1886 5,0618
Koszty posrednie 67% (R+S) 4,0139 0,6225 3,3914
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 1,3006 0,2017 1,0989
Razem 36,49 1,75 25,19 9,55
Cena jednostkowa 36,49
22 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po
0114/07 |zaggszczeniu Scm
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 27,90 0,2706
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 27,90 0,5775
Materialy
Thuczen kamienny niesortowany t 0,1697 78,58 13,335
Miat kamienny t 0,0143 67,02 0,9584
Woda m3 0,008 3,94 0,0315
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0716
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g | 0,0025 129,82 0,3246
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256/ 121,74 3,1165
Razemk.b. 18,6857 0,8481 14,3965 34411
Koszty posrednie 67% (R+S) 2,8737 0,5682 2,3055
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 0,9312 0,1841 0,7471
Razem 22,49 1,60 14,40 6,49
Cena jednostkowa 22,49
Roboty wykonczeniowe
23 |KNR 2-01 |Obsypka obrzezy poprzez humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 510
0510/01 |cm z obsianiem trawa
1 m2
Robocizna
Darniarze gr.Il r-g 0,2464 27,90 6,8746
Materialy
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 70,40 3,6608
Nasiona traw kg 0,012 49,26 0,5911
Razemkb. 11,1265 6,8746 42519
Koszty posrednie 67% (R+S) 4,6060 4,6060
Zysk 13% R+S+Kp(R+S)  1,4925 1,4925
Razem 17,23 12,97 4,25
Cena jednostkowa 17,23
24 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 |réwninnym - inwetaryzacja geodezyjna
1 km
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 27,90 3 117,546
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 0,104| 204,23 21,2399
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 7,5 70,05 525,375
Razemk.b. 3 664,1609 3117,5460/ 21,2399 525,3750
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Ceny jednostkowe

Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap II w km od 0+000 do 0+720
Nr | Podstawa Opis

Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Koszty posrednie 67% (R+S) 2 440,7571 2 088,7558 352,0013
Zysk 13% R+S+Kp(R+S) 790,8781 676,8192 114,0589
Razem 6 895,80 5 883,12 21,24 991,44

Cena jednostkowa 6 895,80
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Tabela elementow

Strona 12/15

Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap II w km od 0+000 do 0+720

Nr |Opis Wartosé
Roboty przygotowawcze 17 083,45
Roboty ziemne 25271,10
Materac z keramzytu 256 480,00
Chodnik 163 325,17
Zjazdy do posesji 1 198,06
Roboty wykonczeniowe 30 465,38

Razem 493 823,16
Podatek VAT 23%| 113 579,33
Ogolem kosztorys| 607 402,49
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Zestawienie robocizny

Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap II w km od 0+000 do 0+720

Strona 13/15

Lp |Nazwa Jm los¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 189,219 27,90/ 527921
2 |Brukarze gr.Il r-g 177,114 27,90/ 4941,50
3 |Darniarze gr.II r-g 364,672 27,90/ 10 174,35
4 |Robotnicy r-g 18,48 27,90 515,59
5 |Robotnicy gr.I r-g 871,241 27,90 24 307,61
6 |Robotnicy gr.Il r-g 455,449 27,90 12 707,03
Razem 2 076,175 57 925,29
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Zestawienie materialow

Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap II w km od 0+000 do 0+720

Strona 14/15

Lp |Nazwa Jm los¢ Cena Wartosé
1 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,147 584,94 86,19
2 |Deski iglaste obrzynane kI.IIl 25mm m3 1,768 880,85 1557,69
3 |Geowloknina m2 | 1096,128 1,50/ 1644,19
4 |keramzyt t 176/ 1 100,00 193 600,00
5 |Miat kamienny t 20,726 67,02/ 1389,09
6 |Mieszanka betonowa m3 45978 181,36 8338,64
7 |Nasiona traw kg 17,76 49,26 874,86
8 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 1502,97 17,80/ 26 752,86
9 |Piasek m3 404,538 93,97 3801441
10 |Stupki drewniane 7cm m3 0,15/ 204,23 30,58
11 |Szpilki do geowtokniny szt 63,36 1,00 63,36
12 | Ttuczen kamienny niesortowany t 707,162 78,58 55568,81
13 |Woda m3 73,825 3,94 290,88
14 |Ziemia urodzajna (humus) m3 76,96 70,40 541798
Razem| 333 629,54
Materiaty pomocnicze 1636,53
Ogotem 335266,07
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Zestawienie sprz¢tu

Budowa chodnika przy Jeziorze Gtuchowskim na dziatce nr 125 w obrgbie ewidencyjnym Gluchowo - etap II w km od 0+000 do 0+720

Strona 15/15

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢

1 |Aplikator geowtokniny przyczepny m-g 4,646 14,80 68,77

2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 4,646 63,51 295,09

3 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 60 0,00

4 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,0m3 m-g 17,19] 123,06/ 2 115,40

5 | Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 1,65 0,00

6 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 120 0,00

7 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 7,537 129,82 978,43

8 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 10,8 70,05 756,54

9 |Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 30,15 135,42| 408291

10 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 26,346/ 139,34| 3671,06

11 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 115933] 121,74| 14 113,62
Razem 398,898 26 081,82
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