

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Dębno, Harkłowa, Szlembark, Łopuszna, Nowa Biała, Gronków, Rogoźnik, Ludźmierz, Trute, Lasek, Długopole, Krauszów, Pyzówka, Obidowa**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że dla zadania pt. "Remont drogi gminnej Do Grapy w Obidowej" należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm w ilości 230,40 m³? Czy zaprojektowana podbudowa z mieszanki betonowej jest właściwym rodzajem materiału użytym do tej warstwy?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający przekazuje w załączeniu poprawną treść przedmiaru robót dla miejscowości Obidowa.

Mając na uwadze powyższe:

w § 8 ust. 1 Projektu umowy – Załącznik 8e do SWZ przed zmianą jest:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:

część 5:

- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- regulacja istniejących zjazdów,
- remont odwodnienia,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową,
- podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 5 cm,



- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 4 cm,
- uzupełnienie poboczy.

w § 8 ust. 1 Projektu umowy – Załącznik 8e do SWZ po zmianie jest:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:

część 5:

- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- regulacja istniejących zjazdów,
- remont odwodnienia,
- wyrównanie istniejącej podbudowy **tłuczniem kamiennym**,
- podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 5 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 4 cm,
- uzupełnienie poboczy.

ponadto w rozdziale XXIV. **KLAUZULA ZATRUDNIENIA SWZ przed zmianą jest:**

część 5:

- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- regulacja istniejących zjazdów,
- remont odwodnienia,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową,
- podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 5 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 4 cm,
- uzupełnienie poboczy.

w rozdziale XXIV. **KLAUZULA ZATRUDNIENIA SWZ po zmianie jest:**



część 5:

- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- regulacja istniejących zjazdów,
- remont odwodnienia,
- wyrównanie istniejącej podbudowy **tłuczniem kamiennym**,
- podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 5 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 4 cm,
- uzupełnienie poboczy.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień i zmian, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert:

25 sierpnia 2023r. godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert:

25 sierpnia 2023r. godz. 10³⁰.

Niniejsze wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.12.2023.

Załącznik Nr 1:

Remont drogi gminnej Do Grapy w Obidowej poprawny przedmiar 22.08.2023.jpg

