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Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.12.2024

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2024
Zawarta W dniu .........coeeeveeennennnen. r. w Malej Wsi pomiedzy:

Gming Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,
NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Albina Krzysztofa Dynarka — Wogjta Gminy Mata Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,
NIP ..o, ,REGON .......cooiiiiiiii, ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” z siedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

NIP ...t ,REGON ............. ,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zatacznik do umowy?,

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,

tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastgpujacej

tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki

4 Wypehié¢ w przypadku oferty zlozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg

% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Podgérzu”, a w szczegdlnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zakresie okreslonym w
niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatacznikach,

1.2.  uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezbednych do
uzytkowania obiektu (w tym: prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie),

1.3. przeszkolenie 0sob wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi nowego obiektu,

1.4. zapewnienie nieprzerwanej pracy Szkoty Podstawowej w Podgérzu oraz oddziatu
przedszkolnego.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w bezposrednim
sasiedztwie kompleksu uzytecznosci publicznej, w ktorym mieszczg sie: szkota podstawowa,
oddziat przedszkolny oraz mieszkania komunalne.

3. Przedmiot niniejszej umowy jest ze Srodkéw programu wieloletniego pn. ,,Program Olimpia —
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej umowy
lezace po stronie Wykonawcy mogq skutkowaé¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia 1 dokumentacja projektowa,

5.2. STWIORB,

5.3. przedmiarami robét,

5.4. oferta Wykonawcy,

5.5.  kosztorysem ofertowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.7. zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), obowigzujagcymi normami technicznymi,
opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianej jako
szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia 1 wiedzy z zakresu
budownictwa) oraz etykg zawodowa,

5.8. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i osiggnigciem wysokiej jakosSci, jaka jest wymagana przy
realizacji calo$ci umowy jak réwniez realizacji poszczegdlnych czynnosci wynikajacych z
niniejszej umowy,

5.9. w terminach i na zasadach okreslonych niniejszag umowsa,
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5.10. uzgodnieniami z Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu

wigzace sg zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia

wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji

projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma

wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystapienia robét w wigkszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji

przedmiaru nie bedzie uprawnialo Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli

roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego

sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze

robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne obje¢te przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Program —,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

8.3.  Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.4. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktérym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.5. STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 16.12.2024 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw (w tym prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu) i podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zorganizowania robot budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
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organizacji czynno$ci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

. Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie maja wptywu na czas wykonania

zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

a b~

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami technicznymi,
opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej (rozumianej jako
szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia 1 wiedzy z zakresu
budownictwa), etyka zawodowa, przepisami w zakresie bhp 1 ppoz., normami budowlanymi
I poleceniami Zamawiajacego,

1.2. dokladnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie realizacji
prac,

1.3. protokolarnego przejecia terenu budowy,

1.4.  dokonania przed rozpoczeciem robot (jesli zajdzie taka koniczno$¢) inwentaryzacii
fotograficznej 1 opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras
dostepu 1 urzagdzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Zamawiajacego. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot, ktory podlega

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

utrzymania istniejacego Stalego dostepu do wszystkich nieruchomosci potozonych na

terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajgcych zgloszenie robot budowlanych do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

stalego, ciaglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami |

podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej

starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikow

nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dejazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminow wykonania prac z uzytkownikami
istniejacego obiektu oraz Zamawiajacym na kazdym etapie prowadzonych prac,
prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby:

1.10.1. nie narazaé¢ pracownikow, uczniéw, mieszkancéw i osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac.
Kazdorazowa realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu
obiektu (szkola, oddzial przedszkolny, mieszkania komunalne) musi by¢
uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie
dopuszcza si¢ mozliwo$ci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu
w czesci dotyczacej szkoly, oddzialu przedszkolnego i mieszkan komunalnych.
Roboty najbardziej ucigzliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zajeé
lekcyjnych i w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i
uzytkownikami obiektu.

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot,

usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci wraz z ich utylizacja oraz

uporzadkowanie terenu prowadzonych robot po ich zakonczeniu,

zabezpieczenia pomieszczen, drég komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na

potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed

uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacii,
urzadzen 1 obiektow na terenie prowadzonych robot oraz w ich bezposrednim otoczeniu

(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

zaistnialych problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wplynaé na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w

przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane

jest zadanie,
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i wlasciwych organéw,
stosowania materiatow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze zlozong oferta
Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wladz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczegdlnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie medidw itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiaréow, sprawdzen oraz odbiordw przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiaréw, odbiorow
itp.,
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian,
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:
1.25.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
1.25.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i innych przepisOw prawa
obowigzujacych w budownictwie,
prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i
przechowywanie protokotow pomiaréw, badan, $wiadectw materiatlowych, atestow,
certyfikatow na wbudowane materiaty, certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokoléw obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej
(w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) i dostarczenie jej
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzanych jest do udostepnienia dokumentacji budowy
na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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1.28.

1.29.
1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.30.

1.40.

wyposazenia obiektu we wszelkie instrukcje, oznakowanie, sprzet przeciwpozarowy, ktore
wymagane sg przez przepisy szczeg6lne,

rejestrowanie u producenta dostarczonych i zamontowanych urzadzen, jesli jest to wymagane,
ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa | zapisami niniejszej
umowy,

usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swdj koszt i w zakresie niezb¢ednym do realizacji przedmiotu umowy, przytacza
do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na potrzeby
zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wode, ciepto itp. oraz dostarczenia
wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediéw i pomiaru zuzytych ilosci (jesli
dotyczy),

ponoszenia kosztéw zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania §ciekdw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikdéw, wspotpracownikéw, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefondw, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych umow z dostawcami tych ustug, o ile bedg one konieczne do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia ciaglosci waznosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sum¢ okres§long w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej 1 ztozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie
nie pdzniejszym niz do dnia przystagpienia do odbioru koncowego robot,

protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wilasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce 1 prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem zamdwienia
(Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezb¢dnym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej W zakresie wskazanym przez
wlasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie,
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1.41.

1.42.

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych,

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu nie
ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

kompletng i wystarczajacg podstawe do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia i $rodki niezbgdne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezyta staranno$cig

przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawno$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, ze:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest ze $rodkéw programu wieloletniego pn.
»Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajacego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca oSwiadcza, ze godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w

niniejszej umowie

Wykonawca oSwiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej

umowie nie beda podlegaly innym zmianom niz w niej okreslonym.

Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy,

a ponadto oSwiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe

niezbedne do zapewnienia realizacji inwestycji.

Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty 1 informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdézn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wypetit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODOQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow.

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (0goélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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2.9.

2.10.

Wykonawca o§wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty, w
tym szczeg6lnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we
wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody,
wodociaggi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggdéw 1 gazociggdédw, shupdéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw i
wiascicieli, wymagane do niezb¢dnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem.

3. Stosowanie materialéw i urzadzen:

3.1.

3.2.

Uzyte materialy/urzagdzenia musza by¢ nowe 1 odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
po6zn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U z 2007
r. nr 143 poz. 1002 z pdézn. zm.), musza posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, §wiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym przez
obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWiORB 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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3.3.

3.4.

3.5.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow 1
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatow lub robodt
budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia,

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacj¢ materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4.3.
niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé we wlasnym zakresie zgodnie
obowigzujacymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania rob6t Zamawiajacy postanowi
0 ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych
urzadzen 1 materialéw na jego wtasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ odpady
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbidrkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wilasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposob zapewniajacy, ze nie
beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposoOb gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczacych ochrony przyrody:

5.1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.
zm.),
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5.2.  Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z p6zn.
zm.),

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z p6zn.
zm),

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Z uwagi na charakter obiektu (bliskie sasiedztwo kompleksu, w ktory mieszcza si¢ szkola,
oddzial przedszkolny i mieszkania komunalne) nalezy przewidzie¢ prowadzenie wszelkich
prac w taki sposob, aby nie naraza¢ pracownikow, uczniow, mieszkancow i oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych prac. Kazdorazowa
realizacja prac powodujaca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkola, oddzial
przedszkolny, mieszkania komunalne) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu
oraz Zamawiajacym. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego
zamkniecia obiektu w czeSci dotyczacej szkoly, przedszkola i mieszkan komunalnych. Roboty
najbardziej uciazliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zaje¢¢ lekcyjnych i w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym, zarzadcami i uzytkownikami obiektu.
Ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (bliskie sasiedztwo kompleksu,
w ktorym mieszcza si¢ szkola podstawowa, oddzial przedszkolny i mieszkania komunalne)
moga wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i calodobowe, ktore
moze zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy moze
nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robét w zwiazku z sytuacja opisana powyzej,
zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
finansowe z tego tytulu.

Wykonawcey zobowiazany jest do informowania — z min. 5-dniowym wyprzedzeniem

(dni robocze) — Zamawiajacego o dzialaniach, ktorych podjecie moze spowodowac

utrudnienia, takich jak: przekladanie, odciecie wodociggow, kanalizacji lub innych mediow

uzytecznosci publicznej, transporty ponadnormatywne itp.

Wstep na teren budowy:

4.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

4.2. Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia bedg mieli petny dostep do wszystkich czgsci terenu budowy oraz
wszelkiej dokumentacji dotyczacej budowy.

4.3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ nadto umozliwi¢ wstep na teren budowy innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy umiejgtnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ..............ooiiiiiiiii e ,

jako Koordynatora realizacji niniejszej Umowy, tel. .........ccoiiiiiiiiiiiii e,

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............oooiiiiiriiiiii e ,

jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z

realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............cooiiiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania

w zwigzku z realizacja umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ............ooooiiiiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w

zwiazku z realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczego6lnosci, zobowigzany jest do:

7.1. zlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

7.2. prowadzenia dziennika budowy,

7.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

7.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob 1 badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

7.5. informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), =za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robodt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

7.6. koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

7.7. uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

7.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru,

7.9. uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organdéw uprawnionych,

7.10. niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ robot lub
opo6znienie terminu zakonczenia zadania,
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7.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

7.12. nadzorowania pracy Kierownika Robot sanitarnych i Kierownika robot elektrycznych oraz
informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany oséb pelnigcych obowigzki ww. kierownikdéw na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, PO

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

8.1. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany o0sOb petnigcych
obowigzki ww. kierownikow nie pdzniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku ww. 0sob bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

8.3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych osob pehigcych
obowigzki ww. kierownikoéw niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglgdnieniem zmian
wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian oséb petnigcych obowiazki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani

sg do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Sytuacji ekonomicznej lub

finansowe] Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy

w zakresie ...........ooiinnnnn. (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna

lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania

UMOWY PIZE€Z ......c......... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym

zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,

posiadajagcym zasoby, ktore stanowity podstawe wykazania speiniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale ww. podmiotu, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢ do osobistego wykonania
cze$ci zamowienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed udzieleniem zgody, o ktorej
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mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu zastgpujacego zachodza
przestanki wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy w dokumentach
zamoOwienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnoS$ci bezpo$rednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace, o ktoérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pézn. zm.).
Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robot, dostawcow materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, Swiadczacych ushugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu o$wiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnos$ci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wytaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawceg lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu oséb, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjag przedmiotu zamodwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajagcemu o$§wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace oraz
aktualizacj¢ wykazu. OS$wiadczenie 1 aktualizacja musza by¢ zlozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia 1 nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prace 1 zakresu
obowigzkow pracownika,

Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujgce

czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja

w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o prace ww. 0sob 1 przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego oswiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o prace, kopie drukow
ZUS RCA dla kazdego z pracownikdw wymienionych w wykazie oséb, o ktorym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnosc sktadek ZUS za ww.
pracownikow, o ktére zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca przedstawiajac
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dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposoOb nienaruszajacy
przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio
zanonimizowane dane, ktore nie sa niezb¢dne do potwierdzenia formy zatrudnienia, przy
czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace, wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow pracownika musza by¢
mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwo$ci informacji zawartych w o§wiadczeniu, o
ktéorym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji cze$ci zamodwienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce 1 za pomocg Podwykonawcow okreslone zostaty w Zalaczniku nr .... do umowy (jesli
dotyczy).

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrzeé¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawcg:

2.1.1. wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czesci realizacji zamdwienia nie moze przekracza¢ wynagrodzenia, jakie
zaoferowal Wykonawca Zamawiajgcemu za te czesc,

2.1.2. terminy realizacji, nie moga przekracza¢ terminéw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

2.1.3. termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

Strona 15 z 54



7 \\

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.12.2024

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $Scisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktoérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentéw, o ktorych
mowa W § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

2.2.  Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, o
ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:
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4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy

Prawo zaméwien publicznych,
Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie speilnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w

dokumentach zaméwienia. Wyltgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez

Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umowne;j.

Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

Strona 17 z 54



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Sportu i Turystyki

f \\\ 3 Ministerstwo

Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.12.2024

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca.

Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem

mozliwos$ci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$§¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
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sume wieksza niz 5% warto$ci umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawg naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
jak za dzialania wlasne.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowaé¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres
przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z
zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1. Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo—finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w
formie pisemnej Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww.
harmonogramu.

1.2. Harmonogram winien okresla¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla poszczegdlnych
etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w szczegolnosci:

1.2.1. daty rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczego6lnych robot,

1.2.2. daty rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji oraz warto$¢ poszczegdlnych etapow,
ktore beda podlegaly odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegolnienie ilo$ci oraz wartosci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejnos¢ 1 roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbioréw dokonywanych przez

Wykonawecg i instytucje zewnetrzne,
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1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,
1.2.6. date zakonczenia wszystkich robot budowlano-montazowych,
1.2.7. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
1.2.8. date zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostka moze by¢
miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartos¢.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zgtasza uwagi do harmonogramu lub projektu
aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. Wykonawca
zobowigzany jest W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglednieniu, o ile bytyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czescig umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby konieczno$¢ wydhuzenia
terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skuteczno$ci wymagana jest zmiana
umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie stanowi
podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunig¢ciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedkladany w wersji papierowej 1 w edytowalne;j
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie
do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegdlowienie ceny ofertowej 1 nie ma zadnego wplywu na
wartos¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:
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2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z cz¢$ci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania robot zamiennych,
Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych.

2.2.5. wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

2.3.

2.4.

2.5.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilo$ci poszczegdlnych asortymentow

robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1.

2.3.2.

Kosztorys szczegdtowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

Kosztorys szczegdtowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metoda szczegdtowa, uwzglednia¢ wszystkie

przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabele elementow scalonych.
W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego
paragrafu oraz robdt zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie
byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywac beda nastepujace zasady:

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metoda szczegdlowa na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

ceny materialow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% s$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

80 % s$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie Sekocenbud
zastosowanie znajdzie wycena wilasna Wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.

Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych

w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktorych wykonanie okaze si¢

niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objgte ryzykiem

ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu

moze nastapic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez

Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej

zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokol konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state 1 nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w

trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i1 parametréw
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwote stanowigcg co najmniej polowe kwoty

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres

od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca przedtozy

polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni roboczych

przed utratg jej waznosci przedlozy¢ nowa polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar
umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
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. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w calosci Wykonawecg.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rdwniez na sgsiednich nieruchomosciach, w szczegdlnosci za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistnialych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

§11

Procedury odbiorowe

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbiory robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu:

1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego — wlasciwego dla danej branzy oraz Zamawiajacego,

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robodt
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

1.1.3. Zadna cze$¢ wykonanych robot nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob usunicta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.1.4. w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru
WW. TobOt.

1.15. w przypadku, gdy pomimo podjgcia ww. czynnosci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalajg, ze wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego
paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie za roboty,
wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie
odbioru oraz nie ma mozliwosci ponownego ich wykonania.

1.1.6. nawniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona otwory
lub w inny sposéb umozliwi inspekcje czesci robot, ktore nie zostaty odebrane
zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy
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roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca przywroci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewtasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposdéb odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty odkrycia
lub wykonania otwordw, a takze przywrdcenia rob6t do stanu poczatkowego i/lub ich
prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

1.2.  odbior koncowy:

1.2.1.

1.2.4.

1.2.5.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po lacznym spelieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.2.3.1. calkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedlozone przez Wykonawce:
1.2.3.1.1. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej.
1.2.3.1.2. o$wiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich rob6t sanitarnych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej.
1.2.3.1.3. o$wiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o zakonczeniu
wszystkich robot elektrycznych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej.
1.2.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych,
1.2.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie) niezb¢dne do rozpoczecia
uzytkowania obiektu.
Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
catlego przedmiotu zamdwienia najpozniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu najpozZniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,
wymagang przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajgce na
ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajagca w
szczegolnosci:
1.2.5.1. dziennik budowy,
1.2.5.2. o$wiadczenia:
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1.2.5.3.

1.2.54.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

1.25.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.25.2.2. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robdt budowlanych,

1.25.2.3.  os$wiadczenie Kierownika Robdt Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich rob6t sanitarnych,

1.25.2.4. o$wiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o
zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych,

1.25.25. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
budowlana) o zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.25.2.6. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
sanitarna) o zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.25.2.7. os$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
elektryczna) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

atesty 1 certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia, potwierdzajace,

ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z obowigzujacymi

przepisami Prawa budowlanego (opisane i ostemplowane przez

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wcze$niejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.
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1.2.5.5.

1.2.5.6.

1.2.5.7.

1.2.5.8.

1.2.5.9.

1.2.5.10.

1.2.5.11.

1.2.5.12.

1.2.5.13.

1.2.5.14.

dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpaddw,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

karte gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladéw serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacje powykonawczg lub oswiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.3.

1.4.

1.2.5.15. Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.16. protokoty konieczno$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.17. zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udziatu
Podwykonawcow.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.18. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.19. prawomocne pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
1.2.5.20. protokot z przeprowadzonego szkolenia z obstugi przedmiotu umowy
wraz z wykazem 0s6b przeszkolonych — jesli dotyczy,
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.2.5.21. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny prawidlowosci
wykonanych rob6t oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
calosci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych (w tym prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w
przypadku odbioru koncowego) niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru /koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie 0O
tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie
odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy termin. W przypadku, gdy odbior koncowy
nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcey i nastapi przekroczenie terminu realizacji
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy kart umowne z tytulu nieterminowego
wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoél zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu petnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia. Nieobecnos¢
Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak
w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali) udzial
w ich wykonaniu

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego koncowego
protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpozniej do 7 dnia
roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce calosSci przedmiotu niniejszej

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:
1.12.1. jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usunieciu wad. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.
1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:
1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot zachowujac prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za zwloke w
wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czesci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potrgcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
umowy badZz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikajg z
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1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

niezgodnego z umowa (w szczegdlnosci: dokumentacja projektows,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokdt odbioru koncowego robdt, ktory bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.
W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego
paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokol odbioru koncowego z
zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych
wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusuni¢tych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic¢
do usuwania wad we wlasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uplywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.
Co do zasady oszacowanie warto$ci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu bgdzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,
skutkujacych konieczno$cig powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgode.
Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania wartosci wad.
W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7. niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w terminie do 3 dni
roboczych.
W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
warto$ci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych
wad 1 z wyszczegblnieniem szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktore uprawniaja Zamawiajgcego do czynno$ci okreSlonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:
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1.4.1.1. brak przeprowadzenia préb technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa w procedurze odbioru koncowego i wymaganych przepisami prawa
budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie speiniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
i ktorych wystapienie powoduje niemoznos¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalno$¢ przedmiotu
umowy lub jego czgéci lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego
cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.4.14. sytuacji, gdy laczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wiecej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustality dluzszy termin na ich usunigcie ze wzgledu
na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce ich usunigcie lub ze wzgledu
na technologi¢ robdt, wymagajaca dluzszego niz czternastodniowy termin
na ich usunigcie,

1.4.1.5. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usunigcia wad w protokole odbioru koncowego 1 potwierdzenia usunigcia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majgce
wplywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

14.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

1.4.1. W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma
prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usunigcia wad, chyba ze
Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w dziedzinie,
ktorej spor dotyczy 1 postanowig poddac rozstrzygniecie sporu temu ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
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1.5.2. Oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajacego przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny powinien by¢
przeprowadzony nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow gwarancji i
rekojmi (odbior ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1. shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokdt odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .ovvvviiiiieiiienee zhtotych (stownie: ... )
VAT 23 % = oo zltotych (stownie: ..., )
Brutto ..o, zhtotych (stownie: ..., )

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowiaca S$rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto ... zhtotych (stownie: ..., )

Kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania ze $rodkow programu wieloletniego pn.
»Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wynosi:

Brutto ... zhtotych (stownie: ..., )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty niezbedne
do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegolnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,
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5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wodeg i energie elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robdt,

5.7.  wykonanie prac i czynno$ci niezbednych do osiagniecia zakladanych parametréw
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezb¢dnych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawce.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace 1 czynnosci, ktore sg niezbedne do osiggniecia
zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji, nawet gdyby
nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonal catosciowe] wyceny przedmiotu zamowienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatgcznikach na wlasng odpowiedzialno$é i ryzyko.
Strony zgodnie ustalajg, Zze niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powolywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru
lub kosztow robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.
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§13
Warunki platnosci

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;.

. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokét bezusterkowego odbioru

wykonanych robdt. Protokét winien by¢é podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.

. W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez podwykonawcoéw warunkiem zaptaty na rzeczy

Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia

robot, dostaw 1 ustug wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez

Wykonawce, a takze oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu

zaptaty. W przypadku niezalaczenia wskazanych dokumentow lub wystgpienia sporu pomigdzy

Wykonawcg a podwykonawcg Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaplate spornej wysokos$ci

wynagrodzenia do czasu dolaczenia wymaganych dokumentoéw lub rozstrzygnigcia sporu, bez

mozliwos$ci naliczenia odsetek przez Wykonawcg.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuni¢cia, rozliczenie za wykonanie

przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunigcia.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie$ ul. Jana Kochanowskiego

1, 09 — 460 Mala Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

6.1. papierowej (oryginatu)

6.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z
pozn. zm.).

. Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych,

z wyjatkiem faktury.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢é zaplaty naleznosci za dostarczony przedmiot umowy w

terminie do 30 dni od:

8.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej koncowej
faktury VAT,

8.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

. Nalezno$§¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym

postuguje sic Wykonawca nie b¢dzie ujety w wykazie podatnikdéw, o ktorym stanowi art. 96b ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.) —

tzw. ,,bialej liScie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci 1

nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.
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9.1. Zadzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.2.  Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz
min. danych zawierajacych:

9.2.1. informacje dotyczace odbiorcy platnosci,
9.2.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli

na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP 774 321 10 86

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o

przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na

adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowag lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiagzku placenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytutu dokonania potracenia czg¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajacego.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytutu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach ogélnych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesione] szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o ktorych
mowa w niniejszej] Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na chwilg
podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym upowazniajac wyzej
wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu 1 na rzecz wszystkich cztonkéw konsorcjum
rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym do przyjmowania od
Zamawiajacego wszelkich ptatnosci naleznych tytutem wynagrodzenia Wykonawcy. Tym samym
Strony potwierdzaja, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio
na rzecz czlonkow konsorcjum, niebedacych liderem konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia
konsorcjantow dotyczace wzajemnych rozliczen lub wiedz¢ Zamawiajacego w przedmiocie tresci
umowy zawartej pomi¢dzy czlonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za dokonywanie rozliczen zgodnie z umowga lub ustaleniami cztonkow
konsorcjum (o ile dotyczy).
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Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 9, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawcg, o ile dotyczy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatno$ci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usuni¢cia przez Wykonawce
nieprawidlowosci, co nie bedzie stanowilo naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509
z pézn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzysta¢ z niej w

catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie 1 odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i1 czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
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2.9. rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowa¢ w calosci, w czesci, W fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeiien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobg trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez

Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ...eeeeeveenecsnnrennes m-Cy gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiaty i urzadzenia uzyte do jego wykonania) z

wyjatkiem materiatow 1 urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji

(wéwczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi na okres rowny

okresowi gwarancji jakosci. Niniejsza umowa 1 zawarte w ofercie o§wiadczenie Wykonawcy o

udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

1.1. Jezeli producent materiatow, sprzgtu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie gwarancje —
Wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentow
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.
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2. Okres gwarancji jakosci 1 rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
trwania napraw gwarancyjnych.

3. Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady na zasadach ogo6lnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

4. W odniesieniu do obowiazkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bedg miaty zastosowanie, co
najmniej nast¢pujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢ zwotany
przed uptywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w czynnos$ciach
komisji powolanej przez Zamawiajacego w terminie okreslonym pisemnym powiadomieniu.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez
Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robot, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powotanej przez
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

4.3. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy i serwisu urzadzen, w tym dojazdy, koszt
materialdw 1 czg¢dci zamiennych, z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu (oleje, filtry itp.) ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterki,
chyba zZe strony uzgodnig inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgloszeniu danej wady
lub usterki jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub usterka stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhluzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do
naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreSlonym w ust 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacemu przysluguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wtasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub, jezeli
wady badz usterki zostaly usunig¢te w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu, termin
gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i1 ulega przedluzeniu o czas, jaki trwato
usuni¢cie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonal naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej
istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w
ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci powstalych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo§¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, bezplatnych
przegladéw gwarancyjnych przedmiotu zaméwienia przez caly okres trwania r¢gkojmi i gwarancji.
Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére beda
zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia
lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub Zamawiajacego w
okreslonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny zrealizowanego przedmiotu
umowy 1 usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres

EMALl &
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§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOte ceeeeeeervnreecrenrenseesnconnes zlotych,
LT 0] 1T
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez

Wykonawece 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robot jako nalezycie wykonanych w protokole
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2.2.  30% wartosci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajacego
wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy réwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.
W sytuacji zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;j
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace o§wiadczenie o
niespetieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaplaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw jak np. zadanie przestania
wezwania do zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy nalezg do os6b upowaznionych lub zadanie
ztozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiaja, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowe] jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia, warunkow,
formalnosci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajg skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkow formalnych, niz wykazanie umocowania osob zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyptaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania Umowy
do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do czasu
usuniecia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w ramach
gwarancji i rekojmi wad 1 usterek 1 dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i1 usterek przez
Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP 1 nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
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W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniagdzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniadzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli wniesione
przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszato postanowienia niniejszego paragrafu.

§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2.  zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

1.3. zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wylacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewidujga wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce 1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztukg rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

2.2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
1 potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawceg i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cia wykonania
zaméwien (robot) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych opdznienie
w stosunku do zapiséw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz
dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny
przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz
dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnegtrzne 1 niemozliwe do
zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) 1 inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzg¢sienia ziemi, huragany) zdarzenia wywotane przez cztowieka,
(np. dzialania wojenne, gwattowne rozruchy) oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy si¢
podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci
wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj. zwigzane
z wystgpieniem COVID-19,
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia opOznien w

przyltaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0sOb odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

réwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegolnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

2.15.3. pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian ilosci lub technologii

robot lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbedne do uzyskania

celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pominag¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejnos¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje

mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdtowo

uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3,25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy

PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia

zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,

aktualnych cen rynkowych, w szczego6lnos$ci w oparciu o biuletyny cen robot budowlanych.
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Kalkulacja musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
Strony dokonaja stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego odpowiednich
srodkéw finansowych.

2.18. zmiany Podwykonawcéw, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

2.19. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do wprowadzanej
zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

2.20. zmiany zapiséw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasni¢cia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.21. zmiany zapisOw umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegotowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.22. wszelkie zmiany, ktoére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa,

2.23. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkow dotyczacych dofinansowania zadania
jak réwniez na wniosek Wykonawcy,

2.24. zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyltki polegajacej na niezgodnos$ci
tresci umowy z ofertg przetargowa lub zaistnienie btedu edycyjnego,

2.25. wystgpienia innych okolicznos$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu 1 istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga stron¢ umowy o wystapieniu okoliczno$ci

stanowigcych podstawg do zmiany umowy.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach umowy. Wniosek o

zmiang umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zaleznosci od charakteru wystgpienia winien

zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajagce rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych Iub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyje¢tych w
dokumentacji pierwotne,

protokot koniecznosci,

pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

kosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy),

dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt
zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany 1 uzupetienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

wystapig istotne zmiany okolicznos$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastapita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia $rodkow na
sfinansowanie zaméwienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany nie
realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat decyzji 0
skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego opdznienia
zostanie dokonane na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia 1 uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp 1 ppoz. pomimo uwag i wnioskOw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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1.7. Wykonawca naruszyt postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedlozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedlozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktore Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

1.8.  Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robdt zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9. Wykonawca nie przedlozyl kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

1.10. Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okre§lonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastgpuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstapienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o przyczynie
odstgpienia od umowy. W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
powykonawczej wraz z protokotami préb 1 badan, dotyczacych robdt wykonanych
prawidtowo do dnia odstgpienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robot od wykonawcy zastepczego.

Obowigzki Wykonawcy 1 Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza tymi majacymi na celu ochrone
zycia 1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.
W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapiag do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji
odmowy przez Wykonawce przystapienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.
W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
1 urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku na rzecz Zamawiajacego.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru rob6t przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytulu rekojmi 1 gwarancji okreslonych w § 15, w
zakresie wykonanych robdt. Jako termin rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy:

5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
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5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,
5.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamdowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;j:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 umowy,

za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastgpnego dnia po Dbezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego nha
usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.12.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 umowy, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 1 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentoéw pracowniczych,
o ktorych mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do wykonania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia na placu budowy
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonograméw okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 1 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt 2.1
umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia w
terminie okres§lonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez Wykonawce
zdemontowanych materialdow 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i/lub zdrowiu
pracownikow oraz 0sob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetlnione w
ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 1.000 zt brutto,
w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy o0sob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umow¢ o pracg) —
dotyczy to takze 0sob zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. I umowy oséb
niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym
mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow.
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust.
1 umowy.

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.
Termin zaplaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy wezwania

do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty. W

przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

potraci ja z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez Wykonawce).
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W przypadku braku mozliwo$ci potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potracenia kary umownej z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem
umownych obowigzkow drugiej strony.

Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado§¢uczynienia nie zwalniajg stron

z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisow niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$s¢ kar umownych na

zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opoznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie$§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calosci lub czesci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie

w przypadku zmiany:

1.1. stawki podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

1.2.  wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ,

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1.1 — 1.4 niniejszego paragrafu bedg mialy wplyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawce,

1.5. zmiany ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdowienia.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie ptatnosci
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wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku

od towarow i ustug.

2.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w

szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota

podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia.

3.1. Wniosek powinien obejmowaé¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
minimalnej stawki godzinowe;j.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.3. niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1.3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.4. niniejszego paragrafu Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w zakresie platnosci

wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planow kapitatlowych.

5.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1.4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
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dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.

niniejszego paragrafu obejmowacé bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany

odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i sktadki na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, jeszcze nie
wykonano.
7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.5 niniejszego paragrafu

na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy

przez Zamawiajacego.

8. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.5 niniejszego paragrafu:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
(ostatni opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogdlny miesigczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia (ostatni
opublikowany przed dniem ztozenia wniosku ogoélny miesi¢czny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej) powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy
pisemng informacj¢ o zmian¢ Umowy w zakresie platnoSci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem zlozenia wniosku ulegnie
waloryzacji o zmian¢ ogdlnego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i oglaszanego na stronie
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ - wskazniki cen produkcji
budowlano montazowej. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne,

zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu mozna zlozy¢ nie
wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosSci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu to 5% wynagrodzenia
za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a fgczna maksymalna warto$¢ wszystkich
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 7% wynagrodzenia ustalonego
za przedmiot umowy.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ kumulatywna warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca
z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu okresla si¢ na
podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem
zlozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna sze$ciu nastepujacych po sobie przed dniem zlozenia wniosku
wartosci zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS (ogdlnych miesigcznych wskaznikoéw cen
produkcji budowlano-montazowe;j)

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 8.5. niniejszego paragrafu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Whioski o dokonanie zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie oraz wszelkie dokumenty sktadane przez Strony winny by¢ przedlozone w oryginale lub

w kopiach poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Strony.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strona umowy, ktora wniosek otrzymata

przekaze drugiej Stronie informacj¢ w formie wskazanych w ust. 9 1 niniejszego paragrafu, w jakim

zakresie zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

powinno ulec zmianie, albo informacje¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swo@j koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w

§ 9 umowy.
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§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnos$ci informacji dotyczacych Zamawiajacego,

danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme¢ ich utrwalenia, uzyskanych w

trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnos$ci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1.  staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce¢ postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaty objete zobowigzaniem do
zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisdw prawa.

Wszystkie osoby biorace udzial w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane przez

Wykonawce, przed przystgpieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji oraz

zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wlacznie z

odpowiedzialno$cig materialng.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufnosci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejsze] umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa 1 obowigzki wynikajace z niniejsze] umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej] umowy O roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjacji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku informowania

10.

lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo bedzie nastepowata w drodze korespondencji

kierowanej na nastepujace adresy:

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
WyKonawey: ......ccoovevveeniienieeieene, lubnaadres email: ...............oooiiiii

W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za datg
doreczenia uznaje si¢ date wystania wiadomosci, natomiast za dat¢ doreczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wptywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

Osobami do kontaktu s3:

—  Z1amieNnia ZamaAWIAJZCEE0: .. .uvtnntententeententeene et ettt et eate et et e ane et
— zramienia WYKONAWCY: .. .ottt e e
Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okre§lonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywolaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcg Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dor¢czona.

Z zastrzezeniem przepisow ustawy PZP Strony postanawiajg, co nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢ i
skutecznos¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy 1 ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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