ZALACZNIKNR 1

PROTOKOL
ZALOZEN WYJSCIOWYCH DO KOSZTORYSOWANIA

spisany dnia 03.01.2024 w £odzi
Zamawiajacy: POWIAT KRAPKOWICKI
ul. Kilinskiego 1; 47-303 Krapkowice

Wykonawca kosztorysu: ,,Uni-M” Maciej Jezewski
ul. Szkolna 5 B; 93-362 Lod7

obiekt lub rodzaj robot: PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA W ZDZIESZOWICACH

lokalizacja obiektu: ul.
dz.ewid. nr 500; obreb 0007 Zdzieszowice

w zakresie - roboty budowlane remontowe,
- instalacje elektryczne i sanitarne

Niniejszym ustalono nastgpujace:

A. Dane dotyczace metod i form kosztorysowania:

1. Podstawy opracowania

Kosztorys bgdzie miat forme kosztorysu inwestorskiego i zostanie wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., p0z.2458).

2. Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe stanowi¢ bedg ceny rynkowe, a w przypadku braku takich — kalkulowane
beda w postaci uproszczonej lub wyliczane metoda kalkulacji szczegotowej (np. wg
normatywow KNR, lub analiz indywidualnych)

3. Ceny czynnikdéw produkcji

Kosztorys opracowany zostanie w cenach 4.kw. 2023 w wysokosci Sredniej netto dla
miejscowosci poza stolica woj. opolskiego. Zroédlem cen do Kalkulacji bedzie kwartalny
informator Sekocenbudu.

4. Wskazniki:

roboty: budowlane remontowe inst.elektr. i sanit.
stawka robocizny [zl/r-g] R = 27,00 R = 27,08
narzuty do kosztorysu wynosza:

a. koszty posrednie [% do R, S] Kp= 68,4 Kp= 67,6

b. zysk [% do R, S, Kp] Z =116 Z =113

c. koszty zakupu [% ,wlicz. Do M] Kz =75 Kz = 6,7

5. Opracowania kosztorysowe beda miaty uktad i forme graficzng wynikajaca z programu
Norma-Pro.



B. Podstawa sporzadzania kosztorysu i przedmiaru robot

a. Podstawg opracowania dokumentacji kosztorysowej bedzie Projekt Architektoniczno-
Budowlany sporzadzony przez Pracowni¢ Architektury i Urbanistyki Witold Mechowski z

Lodzi.

C. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne wykonania robdét, nie sprecyzowane w
dokumentacji projektowej:

1. Wywoz gruzu i ztomu budowlanego kontenerami, z utylizacjg —w cenie 120,00 z¢/m?>,
2. Podrecznymi srodkami transportowymi beda: samochody skrzyniowe o tadownosci do 5t ,
3. pozostate urzadzenia i maszyny specjalistyczne:

- typowy sprzet i urzqdzenia budowlane stosowane do tego rodzaju i zakresu robot, zgodnie 7
projektem,

Na tym protokot zakonczono i podpisano.

przedstawiciel Zamawiajacego przedstawiciel Wykonawcy



