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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA

ST.00.00.00

Kod CPV 45000000-7 — WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

dzial robot:

45000000-7 Roboty budowlane

grupy robét:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

pozostale klasy i kategorie robét - zgodnie z specyfikacjami szczegolowymi
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu robot
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania p.n. ,, Przebudowa wraz z
termomodernizacja Powiatowego Osrodka Wsparcia w Zdzieszowicach ”.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajace uczestnikom procesu inwestycyjnego,
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym, wykonanie tych robot.
Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowg.

Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja projektowa inwestycji.
Projekty budowlane 1 wykonawcze na podstawie ktorych mozna okresli¢ szczegotowy zakres i
rodzaje robot stanowig integralng czes¢ SIWZ.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Modernizowany obiekt petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej (kod CPV 45215000-7).
Szczegotowa charakterystyke okresla dokumentacja projektowa.

1.3 Zakres robét podstawowych ujetych w ST-O

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi ogélnymi (ST-O) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla catosci robot objetych zamdéwieniem.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwiagzane z realizacja nast¢pujacych robot :

Ip | Nrspecyfik. | Kod CPV Rodzaj robot
szczegot.
1 |00.01.01 45111200-0 | Rob. w zakr.przygot. terenu, rob.ziemne
2 |01.02.00 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstr. dachowych
3 |02.01.01 45320000-6 | lzolacje przeciwwodne i termiczne
4 102.02.01 45321000-3 | Termoizolacje budynkow
5 | 02.06.01 45410000-4 | Oktadziny tynkowe
6 | 02.08.02 45442300-0 | Roboty malarskie
7 1 02.09.00 45421100-5 | Instalowania drzwi i okien i podobnych elem.
8 | 02.10.01 45421160-3 | Instalowanie wyroboéw metalowych i produkt.gotowych
9 | 03.00.00 45233200-1 | Rob. w zakr. nawierzchni drog
10 | 04.02.01 45332200-8 | Instalacja c.o.
11 | 06.00.02 45312310-3 | Instalacja odgromowa
12
13

1.4. Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe

Prace towarzyszgace: wydzielenie terenu robot budowlanych od czynnej czg$ci obiektu.

Roboty tymczasowe: wynikajace ze stosowanych technologii wykonania rob6ot podstawowych.
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1.5. Informacja o terenie budowy — ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie rysunkow warsztatowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacji Projektanta przed przystgpieniem do
wykonywania robot, w takim terminie, aby decyzja Projektanta nie mogta skutkowaé
opoznieniem w skladaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, jezeli wymagaé tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania 1
odbiory robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materialow 1 jakos$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji 1
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu czg$ci obiektu. Uszkodzonia lub
zniszczenia Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nie wystepuje taka koniecznos$¢, chyba ze w kontrakcie powstanie inny zapis.

1.6 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w

projektach budowlanych i wykonawczych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1. Kontrakt — oznacza umowg¢ o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot,
oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena kontraktowa — kwota wymieniona w umowie jako taczne wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

4. Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

5. Operaty kolaudacyjne — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistnialymi W czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robot tanowigce podstawe
do ich oceny i odbioru konicowego.
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6.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci czes$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania cze$ci wykonanych robot,
uzycia wilasciwych materiatow, zgodnosci wykonania czgsci robot z kontraktem,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ogdélnymi i szczegdtowymi oraz z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Odbior przejsciowy — odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci czgsci wykonanych robot,
nie stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomie¢dzy inwestorem a wykonawca,
dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikajacych z
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych ogo6lnych 1 szczegotowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania czg$ci wykonanych robot, uzycia wiasciwych materialdw, zgodnosci wykonania
czgsci robdt z kontraktem, dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogélnymi i szczegélowymi oraz z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci wykonanych robdt
okreslonej w tabeli wartosci elementow scalonych, stanowigcy podstawe do wyplaty
wykonawcy cze$ci lgcznego wynagrodzenia w kwocie wynikajacej z tabeli wartosci
elementow scalonych, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania czg$ci
wykonanych robot, uzycia wlasciwych materiatow, zgodnosci wykonania cze$ci robot z
kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych ogdélnymi 1 szczegblowymi oraz z normami 1 przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbior koncowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robot
stanowigcy podstawe do wyptaty wykonawcy czesci lacznego wynagrodzenia
niewyptaconej w ramach odbiorow czg¢sciowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania calo$ci wykonanych robdt, uzycia wtasciwych materialow, zgodno$ci wykonania
calo$ci robot z kontraktem, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych ogoélnymi i szczegdétowymi oraz z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbidr ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem usterek 1 wad powstatych 1 uyjawnionych w okresie gwarancyjnym.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundament i dach
Teren budowy lub teren inwestycji — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéow kontraktu, ktorej pelne nazwisko lub nazwa zostaly przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca wykonawcg dokumentacji
projektowe;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogdlna lub szczegdtowa —
oznacza dokument tak zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacy
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane,
wlaczony do kontraktu.

Dokumentacja Projektowa — oznacza dokumentacje objeta projektami budowlanymi i
wykonawczymi wiaczong do kontraktu oraz wszelka dokumentacje dodatkowa i zamienng
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

6
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Urzadzenia budowlane — wurzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stluzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie.

Whiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng czes$¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie odrebnych przepisow, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem iloSci rob6t w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej —
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Materialy — wszelkie materialty naturalne 1 wytwarzane niezbgdne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona normag lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono PN).
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35. Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lun innym dokumentem normatywnym.

36. Roboty tymczasowe — prace, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i1 sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1. Materiaty

Materialy zastosowane przy realizacji robot powinny posiada¢ wiasciwosci spetniajace wymogi
wytrzymatosciowe i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiada¢ Swiadectwa i
Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ogdlnych i
szczegdtowych. Musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 | Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 243/2003 poz. 1623 z p6zn.zmianami) i Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami).
Uwaga :

Ilekro¢ wystapi konieczno$¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ustug, to zgodnie z Ustawa pzp obowigzujaca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rbwnowaznosci sg:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakos¢, funkcjonalnos¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

2.2. Przechowywanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Sprzet
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Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepisow bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, szczegélnie cigzkiego sprzetu lub o
duzych gabarytach.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzi nie gwarantujagce zachowania warunkow kontraktu, zostanie
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Transport

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca bedzie si¢ stosowacé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora
nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposoéb wykonania robot

5.1.1 wymagania 0gdlne

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zbierania, transportu i zagospodarowania
wszelkich odpadow powstajacych na placu budowy.

5.1.2. Technologia

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 1 sztuki budowlanej.
Roboty rozbidérkowe i montazowe konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ z szczeg6lng starannoscia i
w kolejnosci ustalonej w dokumentacji projektowe;.

5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci :

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu o0sob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych;

e Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w
miejscach 1 ilo$ciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy 1 robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowg
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe 1 montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na plac budowy, takich jak m.in. : energia elektryczna,
woda, $cieki itp. W ceng¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych 1 otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robot oraz doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

5.1.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na :

e Srodki ostroznoici i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

5.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i

nadziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacymi wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

1 urzadzen w czasie trwania budowy.

10
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacji robot rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
5.1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek
Z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska oraz materialdéw emitujacych
promieniowania w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot,
muszg by¢ po$§wiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu roboét ich charakter
niebezpieczny zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
5.1.8 Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
beZpleczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126), zawiera takie informacje jak :

Stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy

Stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej

Plan dziatania w przypadku naglych wypadkoéw

Plan dzialania w zwiazku z organizacja ruchu

Dziatania przeciwpozarowe

Dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow BHP

Zabezpieczenie placu budowy 1 utrzymania porzadku

Dziatanie w zakresie magazynowania materiatow, paliw i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi

Inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo robot.
5.1.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty przekazania placu budowy do daty odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposéob, aby budowle i ich elementy bytly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do czasu podpisania protokotu konicowego robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty polegajace na utrzymaniu robot, nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopi¢ zezwolen o inne odno$ne dokumenty.

5.1.11. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu
Nie wystepuje, chyba ze w kontrakcie bedzie inny zapis.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ocena prawidlowosci wykonania rob6t
6.1.1. Kontrola jako$ci robét
Polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z wymogami podanymi w
odpowiednich punktach ST dotyczacych okreslonego zakresu prac.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéob
wykonania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ cze$é ogédlng i
szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu,
e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu;
e sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
specjalnym.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt i
materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone. Projektant lub inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST. Kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakieckolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOT.PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Obmiar robot
Zamawiajacy nie wymaga dokonywania obmiaréw robot.
7.2. Dokumenty budowy
7.2.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru
koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci :
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot 1 programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow  realizacji  robot, terminy rozpoczgecia i1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.
uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzal;

wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
niezwtocznie przedlozone na pismie Inwestorowi do ustosunkowania si¢;

Podjete decyzje wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce¢ do ustosunkowania si¢;
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot — chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

7.2.2. Ksiega obmiaru

Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia przez Wykonawce ksiggi obmiaru. Podstawe rozliczen
cze$ciowych stanowi¢ bedzie tabela wartosci elementow scalonych.

7.2.3. Dokumenty laboratoryjne atesty materiatdéw, orzeczenia o jakoSci materiatdow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik dokumentacji odbiorowe;.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.2.4. Rysunki powykonawcze.

Nie wystepuje taka konieczno$é.

7.2.5. Pozostate dokumenty budowy, takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
terenu budowy, protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,
protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie beda przechowywane przez
Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad okreslonych w ST-O. Nalezy przestrzega¢ procedur
przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czeSciowych, koncowych i innych. W
zalezno$ci od charakteru robot badania przy odbiorze moga polegaé na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach SST.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiory oraz przejecie robot odbywaé si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie,
w tym w Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inspektora nadzoru,
lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior przej$ciowy

- odbior czesciowy;

- odbiér koncowy;

- odbidr ostateczny;

a. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robot jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy.

b. Odbiory przejsciowe

Odbior przejsciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci czgsci wykonanych robdt, nie
stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomigdzy inwestorem a wykonawca,
dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikajacych z
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych ogélnych i szczegotowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania
czesci wykonanych robdt, uzycia wiasciwych materialdow, zgodnos$ci wykonania czesci robot z
kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ogélnymi i szczegdétowymi oraz z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji.

c. Odbiory cz¢sciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegolnionych odrebnie w tabeli

warto$ci elementow scalonych Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany

przedstawic :

e Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w czasie
wykonywania robot;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

e Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami;

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows i
SST, wuzycia wlasciwych materialow, prawidlowosci wykonania / montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

d. Odbidr koncowy

Odbior polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych catkowicie elementow robot
zakonczonych probami technicznymi.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w kontrakcie. Warunkiem przystapienia
przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robot jest ztozenie przez Wykonawce dokumentow
wymaganych do tego odbioru 1 potwierdzenie tej okolicznosci przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

Dokumenty wymagane do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ;
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receptury i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST |

ew. PZJ;

e sprawozdanie techniczne;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

e Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg;

e Dokumentacj¢ Geodezyjng powykonawcza,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen;

e Os$wiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi;

¢ Inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
Inspektora nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Po pozytywnym wyniku prob koncowych przewidzianych kontraktem, Inspektor nadzoru
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét, podajac date zakonczenia robét, pomijajac
wszelkg drobng zalegla prace 1 wady, do usunigcia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w
okresie gwarancyjnym.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

e. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny to odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
usterek i wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ustalenia
roznych okreséw gwarancji na rozne rodzaje robot odbior ostateczny zostanie dokonany odrgbnie
dla kazdego z tych rodzajow robdt po uptywie wlasciwego dla nich okresu gwarancji.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, okreslona przez Wykonawcg w tabeli wartosci elementow
scalonych.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot;
ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
oplaty/dzierzawy terenu;
przygotowanie terenu;
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikow, kraweznikow barier;
oznakowan 1 drenazu;

- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan;
pionowych, poziomych, barier i §wiatet;
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
usuni¢cie wbudowanych materiatow i 0znakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.5. Wynagrodzenie za prace tymczasowe

- obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, ale nie

przekazywane Zamawiajagcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Zalicza sie do

nich m.in.: skladowiska tymczasowe, rusztowania, deskowania betonowan oraz inne
specyficzne dla branzowych robot specjalistycznych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz stanowig wytyczne dotyczace wykonania materiatdw lub robdt oraz zbiory przepisow
prawnych ujetych w Polskich Normach (PN) oraz normach branzowych (BN) i1 zaktadowych
(ZN) dotyczace projektowania 1 wykonania materiatow i robot.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujag si¢ na Polskie Normy (PN) i inne
dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiagzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacja Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - ogdlnych 1 szczegdtowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne w stosunku do polskich norm powotywanych
W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ogélnych i
szczegblowych. Wykonawca ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany
wykazaé, ze proponowane przez niego dostawy, ushugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, to jest wymagania nie gorsze niz wynikajace z
Polskich Norm i funkcji okreslonych w projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ odpowiednie normy i przepisy powotywane w
specyfikacjach technicznych a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021.p0z.2351t.j.)
- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn.
zmianami ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1693 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (...) ( Dz.U. Nr 26 z
2018 r. z poz. 1139),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973
tj.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
12251t.j.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t.}.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741 t.}.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 t.j.)
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 t.j. ).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 t.j.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022 r. P0z.2057
tj.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063 t.j.).

Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2022 r. Poz1510 t.).).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 ; poz. 1518)

Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do speinienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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