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Kosztorys inwestorski uproszczony 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Budowa elementów małej architektury, w tym palcu zabaw 

CPV:  
 

 

    

1  Roboty budowlane 

CPV:  
 

 

    

1 KNRW N010 

2402-020010-0

50 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 

cm, spycharką 55 kW - przygotowanie i niwelacja terenu 

Charakterystyka Robót: Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 
2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z 

uporządkowaniem podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 
wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 

0,4 m z ubiciem (kol. 04-06). 
5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem 
(kol. 07). 

Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach 
zadarnionych lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach 

i krzakach, do nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 
stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów 
lp. 01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 

usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 
nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża 

warstwą torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej 
zabudowy dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby 

warstw i nakładów z tych kolumn. 

krotność = 1,00 
 

 

406,05 m2 1,1082 449,98 
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2 KNRW N010 

2402-030010-0
50 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką 55 

kW, za dalsze 5 cm grubości 
Charakterystyka Robót: Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 
2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z 

uporządkowaniem podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 
wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 

0,4 m z ubiciem (kol. 04-06). 
5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem 

(kol. 07). 
Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach 

zadarnionych lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach 
i krzakach, do nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 
3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów 

lp. 01 i 70 kol. 07. 
4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 

usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 
nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża 

warstwą torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej 
zabudowy dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby 

warstw i nakładów z tych kolumn. 

krotność = 3,00 
 

 

406,05 m2 1,5243 618,94 

3 KNKRB 06 

1404-0102-034 

Przewóz materiałów sypkich-kruszywa na odległość 1 

km.Załadunek mechaniczny.Transport samochodem 
samowyładowczym 5-10 t 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1404 

 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 
pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 

 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 
 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 

 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 
 7.Powrót do miejsca załadunku 

krotność = 1,00 

 
 

225,36 t 18,9339 4 266,94 

4 KNKRB 06 

1404-0701-034 

Dodatek za przewóz materiałów za dalszy 1 km po drogach o 

nawierzchni utwardzonej.Transport samochodem skrzyniowym 

5-10t 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1404 

 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 
pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 

 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 
 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 

 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 
 7.Powrót do miejsca załadunku 

krotność = 9,00 

 
 

225,36 t 17,7246 3 994,42 

5 KNR 0001 

0303-01-060 

Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku 

taczkami,odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 

m.Kategoria gruntu I-II 
krotność = 1,00 

 

 

6,60 m3 68,0455 449,10 
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6 KNR 0002 

0202-01-060 

Stopy betonowe o objętości do 0,5 m3 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wy równanie powierzchni 

 3.Usunięcie deskowań 
 4.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 1,00 

 
 

2,27 m3 678,1366 1 539,37 

7 KNR 0002 

0210-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 

żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty stalowe 

okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210 

 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów 
 2.Cięcie prętów 

 3.Gięcie prętów 

 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 
 5.Montaż zbrojeni a 

krotność = 1,00 

 
 

0,03 t 7 307,6667 219,23 

8 KNR 0001 

0311-01-060 

Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 

m.Kategoria gruntu I-III 

krotność = 1,00 
 

 

4,33 m3 51,3788 222,47 

9 KNR 0006 

0404-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 

 1.Wykonanie wykopu 
 2.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 
 4.Ustawienie obrzeży 

 5.Wyregulowanie obrzeży 

 6.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą 
cementową wraz z jej 

   przygotowaniem 
 7.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej 

ubiciem 

krotność = 1,00 
 

 

59,50 m 36,0728 2 146,33 

10 KNR 0231 

0104-05-050 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. 

Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 
 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 
polewaniem wodą 

krotność = 1,00 

 
 

24,16 m2 9,1954 222,16 
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11 KNR 0231 

0114-03-050 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem 
wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 
 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 
krotność = 1,00 

 

 

24,16 m2 9,5472 230,66 

12 KNR 0231 

0114-04-050 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem 

wodą 
 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 

 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 
ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego 
ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

krotność = 2,00 
 

 

24,16 m2 1,6453 39,75 

13 KNR 0231 

0511-0301-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 

8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn 
Informacyjny nr 8/96) 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 
cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii 

brzegowej układanej 

   powierzchni 
 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów 
nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 
   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 
krotność = 1,00 

 

 

24,16 m2 122,2140 2 952,69 

  Razem:    17 352,04 
2  Dostawa i montaż 

CPV:  
 

 

    

14  

AW-090 

Dostawa i montaż - statek 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 kpl 75 691,0000 75 691,00 
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15  

AW-090 

Dostawa i montaż - sprężynowiec 

krotność = 1,00 
 

 

2,00 kpl 1 713,8000 3 427,60 

16  

AW-090 

Dostawa i montaż - tablica informacyjna 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 kpl 1 410,2000 1 410,20 

17  
AW-090 

Dostawa i montaż - tablica Cymbałki 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 4 253,7000 4 253,70 

18  
AW-090 

Dostawa i montaż - skałka wspinaczkowa 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 15 169,0000 15 169,00 

19  
AW-090 

Dostawa i montaż - siłownia zewnętrzna Motyl 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 6 132,0000 6 132,00 

20  

AW-090 

Dostawa i montaż - leżaki betonowe 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 kpl 2 528,2100 2 528,21 

21  

AW-090 

Dostawa i montaż - stojak na rowery 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 kpl 1 532,8500 1 532,85 

22  

AW-090 

Dostawa i montaż - ławka 

krotność = 1,00 

 

 

2,00 kpl 1 152,8000 2 305,60 

23  

AW-090 

Dostawa i montaż - kosze na odpady 

krotność = 1,00 
 

 

2,00 kpl 812,9000 1 625,80 

24  

AW-040 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - ogrodzenie placu 

zabaw 
krotność = 1,00 

 

 

62,50 m 200,0000 12 500,00 

25  
AW-090 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - furtka 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 1 000,0000 1 000,00 

26  

AW-090 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - brama 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 kpl 2 500,0000 2 500,00 

27  

AW-050 

Dostawa i montaż - nawierzchnia bezpieczna piaskowa gr.30cm 

ułożona na geowłókninie 125g/m2 

krotność = 1,00 
 

 

272,00 m2 60,0000 16 320,00 

28  

AW-090 

Dostawa i montaż - trybuny z gotowych elementów - 16 miejsc 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 kpl 5 632,0000 5 632,00 

  Razem:    152 027,96 
3  Roboty elektryczne 

CPV:  

 

 

    

1  Oświetlenie terenu 

CPV:  
 

 

    

29 KNNR 5 

0403-030-020 

Szafa PS-RS z rozłącznikiem 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 szt 2 707,8400 2 707,84 
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30 KNNR 5 

0403-030-020 

Szafa dla SO i SM 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 szt 3 382,8400 3 382,84 

31 KNR 2-01 

0707-02-060 

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla 

słupów elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego 
napięcia.Grunt kategorii III. 

krotność = 1,00 

 
 

6,30 m3 132,3143 833,58 

32 KNR 

 AW-020 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych do lamp parkowych o 

wys. 3 m + fundament F 100/200 
krotność = 1,00 

 

 

8,00 szt 1 616,5700 12 932,56 

33 KNR 5-10W 
1005-05-020 

Głowica lampy z oświetleniem LED z wbudowanym źródłem 
światła o łącznej mocy 40W, barwa światła biała, klasa szczelości 

IP65- zgodnie z projektem 

krotność = 1,00 
 

 

8,00 szt 878,2525 7 026,02 

34 KNR 5-10W 

1001-04-020 

Montaż tabliczek EKM-2035 ( 4 A) 

krotność = 1,00 
 

 

8,00 szt 245,5425 1 964,34 

35 KNR 5-10W 
0601-13-020 

Zarobienie na sucho końca kabla energetycznego pięciożyłowego 
na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2,izolacji ipowłoce 

z tworzyw sztucznych 

krotność = 1,00 
 

 

16,00 szt 77,7700 1 244,32 

36 KNR 5-10W 

1004-01-040 

Wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe z 

udziałem podnośnika samochodowego 
krotność = 1,00 

 

 

32,00 m 28,4541 910,53 

37 KNR 5-10W 
0809-02-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w 
wykopach głębokości 0,60 m w gruncie kategorii III 

krotność = 1,00 
 

 

30,00 m 81,7377 2 452,13 

38 KNR 5-08W 

0614-02-040 

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych. Grunt kategorii III 

krotność = 1,00 
 

 

27,00 m 92,9626 2 509,99 

39 KNR 

 

201E07020201

00-040 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość 

dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,8 m.Grunt kategorii 

III-IV 

krotność = 1,00 
 

 

366,00 m 18,9608 6 939,65 

40 KNR 2-18 
0501-03-050 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność = 1,00 

 

 

146,40 m2 29,3706 4 299,86 

41 KNR 
 

201E07050201

00-040 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli 
elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, 

głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV 

krotność = 1,00 
 

 

366,00 m 3,8559 1 411,26 

42 KNR 5-10 

0103-01-040 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rurze Arott , w rowach kablowych, przykrytych folią 

kalandrowaną - kabel YKY  4 x 4 mm2 

krotność = 1,00 

 
 

206,00 m 32,5971 6 715,00 
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43 KNR 5-10 

0103-01-040 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rurze Arott , w rowach kablowych, przykrytych folią 
kalandrowaną - kabel YKY  5 x 6 mm2 

krotność = 1,00 

 
 

160,00 m 37,0171 5 922,74 

44 KNR 4-03 

1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 pomia

r 

57,3900 57,39 

45 KNR 4-03 

1205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny 

krotność = 1,00 
 

 

4,00 pomia

r 

25,9200 103,68 

46 KNR 4-03 

1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 pomia

r 

23,1700 23,17 

47 KNR 4-03 

1205-06-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 

krotność = 1,00 
 

 

4,00 pomia

r 

12,9575 51,83 

  Razem:    61 488,73 
2  MONITORING CCTV. 

CPV:  

 

 

    

48 KNNR 5 

0403-030-020 

Wyposażenie szafy SM 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 szt 2 207,8400 2 207,84 

49 KNNR 5 

0403-030-020 

Montaż kamer 

krotność = 1,00 
 

 

4,00 szt 1 007,8450 4 031,38 

50 KNR-W 

0303-01-040 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w 

wykopie HP-PE 40. 
krotność = 1,00 

 

 

195,00 m 13,0524 2 545,22 

51 KNR 

0207-01-040 

Przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 żelowany 

krotność = 1,00 

 
 

195,00 m 3,4785 678,31 

52 KNR 5-10 

0103-01-040 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rurze Arott , w rowach kablowych, przykrytych folią 

kalandrowaną - kabel YKY  4 x 2,5 mm2 

krotność = 1,00 

 

 

100,00 m 27,9896 2 798,96 

53 KNR 
 0118-01-108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 
krotność = 1,00 

 

 

4,00 pomia
r 

39,1950 156,78 

54 KNR 

 0506-01-256 

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 

krotność = 1,00 

 
 

4,00 linia 85,6350 342,54 

  Razem:    12 761,03 

  Razem:    74 249,76 

  Razem:    243 629,76 

  Razem kosztorys:    243 629,76 
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. 

stała 

Razem Razem z 

Vat  
1. Budowa elementów małej architektury, 

w tym palcu zabaw 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 430,6857 

 

 

   0,00 243 629,76 299 664,60 

1. Roboty budowlane 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 101,2194 

 

 

4 685,41 3 682,81 8 983,94 0,00 17 352,04 21 343,01 

2.  Dostawa i montaż 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

   0,00 152 027,96 186 994,39 

3. Roboty elektryczne 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 329,4663 

 

 

15 250,8

6 

49 072,3

1 

9 926,56 0,00 74 249,76 91 327,20 

1.  Oświetlenie terenu 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 259,8909 

 

12 030,2

5 

39 849,9

4 

9 608,51 0,00 61 488,73 75 631,14 

2.  MONITORING CCTV. 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 69,5754 

 

3 220,61 9 222,37 318,05 0,00 12 761,03 15 696,07 

 


