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 2022-09-29 

Inwestor: 

Gmina Chełmża 

ul. Wodna 2 

87-140 Chełmża 

NIP: 

Forma prawna:  

Numer REGON:  

Organ rejestrowy:  

Numer KRS:  

Kapitał zakładowy:  

Wpłacono:  

 

Wykonawca: 

Strefa Katarzyna Kalkowska 

ul. Tarnowska 72 

87-100 Toruń 

NIP: 

Forma prawna:  

Numer REGON:  

Organ rejestrowy: 

Numer KRS:  

Kapitał zakładowy:  

Wpłacono:  

 

 

Kosztorys Nr: 01/09/2022 
 

Nazwa budowy: BUDOWA WIATY, PLACU ZABAW I MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Kod budowy:  

Adres budowy: Kuczwały, część dz. nr 8, obręb 0014 Kuczwały, 041502_2, gmina Chełmża,   

Obiekt:  

Rodzaj robót: BUDOWLANO - MONTAŻOWE 

Charakterystyka robót: Przedmiotowym opracowaniem objęta jest budowa placu zabaw zawierającego 

następujące 

urządzenia: 

# zestaw zabawowy kuter 

# sprężynowiec np. delfin 

# tablica informacyjna 

# stojak na rowery 

# ławka i kosz na odpady stałe 

# wiata 

Nr umowy:  

CPV: 45000000-7 

Data oprac.: 2022-09-27 

Umowa z dnia:  

Załączniki:  

Podstawa opracowania: KNRW N010, KNKRB 06, KNR 0001, KNR 0231, KNR 0002, AW, KNR 0006 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: 3kw.2022r 

Stawka r-g: 24,86 PLN 

 
Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem 

Koszty bezpośrednie  PLN 1 195,75 1 750,24 1 118,04 0,00  4 064,04 

Koszty pośr. od R 67,90 % 811,90 0,00 0,00 0,00  811,90 

Koszty pośr. od S 67,90 % 0,00 0,00 759,15 0,00  759,15 

Zysk od R 10,90 % 130,34 0,00 0,00 0,00  130,34 

Zysk od S 10,90 % 0,00 0,00 121,86 0,00  121,86 

Zysk od KR 10,90 % 88,50 0,00 0,00 0,00  88,50 

Zysk od KS 10,90 % 0,00 0,00 82,74 0,00  82,74 

Pozycje uproszczone  PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 81 827,10 81 827,10 

Koszty z narz. w 

rozbiciu 

23,00 %      87 885,65 

Koszty z narzutami 

(netto) 

 PLN 2 226,49 1 750,24 2 081,79 0,00 81 827,10 87 885,65 

Stawka VAT 23,00 %      20 213,70 

Wartość brutto  PLN      108 099,35 
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Słownie: sto osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć PLN trzydzieści pięć gr 

 

Sporządził: 

Łukasz Kalkowski 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Budowa elementów małej architektury, w tym palcu zabaw 

CPV:  

 

 

    

1  Roboty budowlane 

CPV:  

 
 

    

1 KNRW N010 

2402-020010-0

50 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 

cm, spycharką 55 kW - przygotowanie i niwelacja terenu 

Charakterystyka Robót: Tablica 2402 
1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z 
uporządkowaniem podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 

wyściółką faszynową lub geowłókniną. 
4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 

0,4 m z ubiciem (kol. 04-06). 

5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 
dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem 

(kol. 07). 

Uwagi: 
1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach 

zadarnionych lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach 

i krzakach, do nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 
2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 
zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów 

lp. 01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 
usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 

nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża 
warstwą torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej 

zabudowy dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby 

warstw i nakładów z tych kolumn. 
krotność = 1,00 

 

 

92,25 m2 1,1080 102,21 
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2 KNRW N010 
2402-030010-0

50 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką 55 
kW, za dalsze 5 cm grubości 

Charakterystyka Robót: Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 
załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z 

uporządkowaniem podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 
3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 

wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 
0,4 m z ubiciem (kol. 04-06). 

5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem 
(kol. 07). 

Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach 
zadarnionych lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach 

i krzakach, do nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów 
lp. 01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 
usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 

nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża 
warstwą torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej 

zabudowy dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby 

warstw i nakładów z tych kolumn. 
krotność = 3,00 

 

 

92,25 m2 1,5243 140,62 

3 KNKRB 06 
1404-0102-034 

Przewóz materiałów sypkich-kruszywa na odległość 1 
km.Załadunek mechaniczny.Transport samochodem 

samowyładowczym 5-10 t 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1404 
 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 

pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 
 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 

 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 
 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 

 7.Powrót do miejsca załadunku 

krotność = 1,00 
 

 

51,20 t 18,9340 969,42 

4 KNKRB 06 

1404-0701-034 

Dodatek za przewóz materiałów za dalszy 1 km po drogach o 

nawierzchni utwardzonej.Transport samochodem skrzyniowym 
5-10t 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1404 
 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 

pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 
 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 

 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 
 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 

 7.Powrót do miejsca załadunku 

krotność = 9,00 
 

 

51,20 t 17,7256 907,55 

5 KNR 0001 

0303-01-060 

Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku 

taczkami,odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 
m.Kategoria gruntu I-II 

krotność = 1,00 

 
 

3,25 m3 68,0462 221,15 
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6 KNR 0002 
0202-01-060 

Stopy betonowe o objętości do 0,5 m3 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wy równanie powierzchni 
 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 

krotność = 1,00 
 

 

1,55 m3 678,2000 1 051,21 

7 KNR 0002 

0210-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 

żelbetowych:elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0210 
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów 

 2.Cięcie prętów 

 3.Gięcie prętów 
 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 

 5.Montaż zbrojeni a 

krotność = 1,00 

 

 

0,01 t 7 307,0000 73,07 

8 KNR 0001 

0311-01-060 

Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 

m.Kategoria gruntu I-III 
krotność = 1,00 

 

 

1,70 m3 51,3765 87,34 

9 KNR 0006 
0404-05-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 
 1.Wykonanie wykopu 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 
rozścieleniem 

 4.Ustawienie obrzeży 

 5.Wyregulowanie obrzeży 
 6.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą 

cementową wraz z jej 
   przygotowaniem 

 7.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej 

ubiciem 
krotność = 1,00 

 

 

30,66 m 36,0734 1 106,01 

10 KNR 0231 
0104-05-050 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. 
Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0104 
 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 
 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

krotność = 1,00 
 

 

12,25 m2 9,1943 112,63 
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11 KNR 0231 
0114-03-050 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem 

wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 
 Uwaga: 

 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 
łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

krotność = 1,00 

 

 

12,25 m2 9,5486 116,97 

12 KNR 0231 

0114-04-050 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem 
wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 
 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 
krotność = 2,00 

 

 

12,25 m2 1,6457 20,16 

13 KNR 0231 
0511-01-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 
cm układanej na podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 

8/96) 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii 

brzegowej układanej 
   powierzchni 

 4.Ubicie kostek wibratorem 
 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów 

nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 
 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 
   współczynnikiem 1,20 

krotność = 1,00 

 
 

12,25 m2 93,8947 1 150,21 

  Razem:    6 058,55 

2  Dostawa i montaż 

CPV:  

 

 

    

14  
AW-090 

Dostawa i montaż - kuter 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 46 512,4000 46 512,40 
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15  
AW-090 

Dostawa i montaż - sprężynowiec 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 1 713,8000 1 713,80 

16  
AW-090 

Dostawa i montaż - tablica informacyjna 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 1 410,2000 1 410,20 

17  

AW-090 

Dostawa i montaż - stojak na rowery 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 kpl 1 532,8500 1 532,85 

18  

AW-090 

Dostawa i montaż - ławka parkowa 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 kpl 1 012,0000 1 012,00 

19  

AW-090 

Dostawa i montaż - kosze na odpady 

krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 740,8500 740,85 

20  

AW-040 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - ogrodzenie placu 

zabaw 
krotność = 1,00 

 

 

47,08 m 200,0000 9 416,00 

21  
AW-090 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - furtka 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 1 000,0000 1 000,00 

22  
AW-090 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - brama 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 2 500,0000 2 500,00 

23  

AW-050 

Dostawa i montaż - nawierzchnia bezpieczna piaskowa gr.30cm 

ułożona na geowłókninie 125g/m2 

krotność = 1,00 
 

 

80,00 m2 60,0000 4 800,00 

24  

AW-090 

Dostawa i montaż - wiata z gotowych elementów 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 kpl 9 300,0000 9 300,00 

25  

AW-090 

Dostawa i montaż - ławostół 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 kpl 1 889,0000 1 889,00 

  Razem:    81 827,10 

  Razem:    87 885,65 

  Razem kosztorys:    87 885,65 
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. 

stała 

Razem Razem z 

Vat  
1. Budowa elementów małej architektury, 

w tym palcu zabaw 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 48,0997 

 

 

   0,00 87 885,65 108 099,35 

1. Roboty budowlane 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 48,0997 

 

 

2 226,49 1 750,24 2 081,79 0,00 6 058,55 7 452,02 

2.  Dostawa i montaż 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

   0,00 81 827,10 100 647,33 

 


