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 2022-09-29 
Inwestor: 
Gmina Chełmża 
ul. Wodna 2 
87-140 Chełmża 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

Wykonawca: 
Strefa Katarzyna Kalkowska 
ul. Tarnowska 72 
87-100 Toruń 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

 

Kosztorys Nr: 02/09/2022 
 
Nazwa budowy: BUDOWA TRYBUN PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU DO PIŁKI SIATKOWEJ, CHODNIKÓW, 
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, 8 LAMP OŚWIETLENIOWYCH Z MONITORINGIEM I PLACU 
ZABAW 
Kod budowy:  
Adres budowy: dz. nr 14/24, obręb 0008 Dźwierzno, 041502_2, gmina Chełmża,   
Obiekt:  
Rodzaj robót: BUDOWLANO - MONTAŻOWE 
Nr umowy:  
CPV: 45000000-7 
Data oprac.: 2022-09-27 
Umowa z dnia:  
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNRW N010, KNKRB 06, KNR 0001, KNR 0231, KNR 0002, AW, KNR 0006, 
KNR 5-10, KNR 2-01, KNR, KNR 5-10W, KNR 5-08W, KNNR 5, KNR 2-18, KNR 4-03, KNR-W 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu: 3kw.2022r 
Stawka r-g: 24,86 PLN 
 
 
Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery PLN sześćdziesiąt gr 
 
Sporządził: 
Łukasz Kalkowski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Lp. Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  

 

Budowa elementów małej architektury, w tym palcu zabaw 
Kod CPV:   

 

 

  

1  

 

Roboty budowlane 
Kod CPV:   

 

 

  

1  
 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharką 

55 kW - przygotowanie i niwelacja terenu 
krotność= 1,00 

Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporządkowaniem 

podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 

wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 0,4 m 

z ubiciem (kol. 04-06). 

5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem (kol. 

07). 

Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych 

lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach i krzakach, do 

nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów lp. 

01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 

usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 

nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża warstwą 

torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej zabudowy 

dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby warstw i 

nakładów z tych kolumn. 

406,05 m2 
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  381,89    381,89 

  24,16    24,16 

 

2 
 
 

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką 55 kW, za dalsze 

5 cm grubości 
krotność= 3,00 

Tablica 2402 

1. Wycięcie darniny z odwiezieniem i ułożeniem w stosy lub 

załadowaniem na środki transportowe (kol. 01). 

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z uporządkowaniem 

podłoża pasa drogowego (kol. 02 i 03). 

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dołu 

wyściółką faszynową lub geowłókniną. 

4. Zasypanie wyściółki lub geowłókniny warstwą torfu grubości 0,4 m 

z ubiciem (kol. 04-06). 

5. Wycięcie, dowiezienie i ułożenie kęp lub rozplantowanie torfu 

dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zagęszczeniem (kol. 

07). 

Uwagi: 

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach zadarnionych 

lub po uprzednio wyciętych drzewach, zagajnikach i krzakach, do 

nakładów kol. 02 i 03 stosuje się mnożnik 1,10. 

2. Nakłady podane w nawiasach lp. 21 kol. 04 i 05 stosuje się bez 

stosowania nakładów lp. 20 tych kolumn. 

3. Nakłady podane w nawiasach lp. 02 i 71 kol. 07 stosuje się przy 

zasypywaniu terenu skępionego torfem, bez stosowania nakładów lp. 

01 i 70 kol. 07. 

4. Nakłady lp. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje się przy mechanicznym 

usuwaniu ziemi bez stosowania nakładów lp. 01 tych kolumn, zaś 

nakłady lp. 70 i 71 stosuje się zamiennie. 

5. Nakłady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podłoża warstwą 

torfu 0,4 m z ubiciem określono dla 1 warstwy. Do pełnej zabudowy 

dołu lub rowu nakłady oblicza się jako iloczyn liczby warstw i 

nakładów z tych kolumn. 

406,05 m2 

 

3 
 
 

Przewóz materiałów sypkich-kruszywa na odległość 1 km.Załadunek 

mechaniczny.Transport samochodem samowyładowczym 5-10 t 
krotność= 1,00 

Tablica: 1404 

 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 

pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 

 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 

 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 

 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 

 7.Powrót do miejsca załadunku 

225,36 t 

  406,05*0,3*1,85    225,36 

 

4 
 
 

Dodatek za przewóz materiałów za dalszy 1 km po drogach o nawierzchni 

utwardzonej.Transport samochodem skrzyniowym 5-10t 
krotność= 9,00 

Tablica: 1404 

 1.Podjazd na stanowisko załadowcze wraz z manewrowaniem 

pojazdem 

 2.Mechaniczne załadowanie materiałów (kol.01) 

 3.Ręczne załadowanie materiałów (kol.02-06) 

 4.Przejazd samochodu z ładunkiem 

 5.Mechaniczne wyładowanie materiałów (kol.01) 

 6.Ręczne wyładowanie materiałów (kol.02-06) 

 7.Powrót do miejsca załadunku 

225,36 t 

 

5 
 
 

Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami,odspojenie 

gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Kategoria gruntu I-II 
krotność= 1,00 

 

6,60 m3 
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  1,2*0,5*1*6    3,60 

  0,5*0,5*3,14/4*1*7    1,37 

  0,8*0,8*0,7*2    0,90 

  0,4*0,4*3,14/4*0,7*4    0,35 

  0,4*0,4*0,5*2    0,16 

  0,6*0,6*0,6    0,22 

 

6 
 
 

Stopy betonowe o objętości do 0,5 m3 
krotność= 1,00 

Tablica: 0202 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wy równanie powierzchni 

 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 

2,27 m3 

  0,8*0,8*0,3*2    0,38 

  0,4*0,4*31,4/4*0,3*4    1,51 

  0,4*0,4*0,5*2    0,16 

  0,6*0,6*0,6    0,22 

 

7 
 
 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych:elementów 

budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane ośrednicy do 14 mm 
krotność= 1,00 

Tablica: 0210 

 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów 

 2.Cięcie prętów 

 3.Gięcie prętów 

 4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu 

 5.Montaż zbrojeni a 

0,03 t 

 

8 
 
 

Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Kategoria 

gruntu I-III 
krotność= 1,00 

 

4,33 m3 

  6,6-2,27    4,33 

 

9 
 
 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,00 

Tablica: 0404 

 1.Wykonanie wykopu 

 2.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 

 4.Ustawienie obrzeży 

 5.Wyregulowanie obrzeży 

 6.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 

wraz z jej 

   przygotowaniem 

 7.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 

59,50 m 

  30,5+29    59,50 

 

10 
 
 

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie 

mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 

Tablica: 0104 

 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża 

 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem 

 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu 

 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z 

polewaniem wodą 

24,16 m2 
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  24,16    24,16 

 

11 
 
 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,00 

Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 

 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 

podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

24,16 m2 

 

12 
 
 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 

1 cm grubości warstwy ponad 8 cm 
krotność= 2,00 

Tablica: 0114 

 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 

 Uwaga: 

 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 

ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 

naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 

2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 

ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 

podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 

24,16 m2 

 

13 
 
 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm 

układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 
krotność= 1,00 

Tablica: 0511 

 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub 

   podsypki piaskowej 

 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej 

układanej 

   powierzchni 

 4.Ubicie kostek wibratorem 

 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni 

 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem 

 Uwaga: 

   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy 

przyjmować ze 

   współczynnikiem 1,20 

24,16 m2 

 

2 
 

 

Dostawa i montaż 
Kod CPV:   

 

 

  

14  
 

Dostawa i montaż - statek 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

15 
 
 

Dostawa i montaż - sprężynowiec 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 
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16 
 
 

Dostawa i montaż - tablica informacyjna 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

17 
 
 

Dostawa i montaż - tablica Cymbałki 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

18 
 
 

Dostawa i montaż - skałka wspinaczkowa 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

19 
 
 

Dostawa i montaż - siłownia zewnętrzna Motyl 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

20 
 
 

Dostawa i montaż - leżaki betonowe 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

21 
 
 

Dostawa i montaż - stojak na rowery 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

22 
 
 

Dostawa i montaż - ławka 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

23 
 
 

Dostawa i montaż - kosze na odpady 
krotność= 1,00 

 

2,00 kpl 

 

24 
 
 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - ogrodzenie placu zabaw 
krotność= 1,00 

 

62,50 m 

 

25 
 
 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - furtka 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

26 
 
 

Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem - brama 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

27 
 
 

Dostawa i montaż - nawierzchnia bezpieczna piaskowa gr.30cm ułożona na 

geowłókninie 125g/m2 
krotność= 1,00 

 

272,00 m2 

 

28 
 
 

Dostawa i montaż - trybuny z gotowych elementów - 16 miejsc 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

 

3 
 

 

Roboty elektryczne 
Kod CPV:   

 

 

  

1  

 

Oświetlenie terenu 
Kod CPV:   
 

 

  

29  
 

Szafa PS-RS z rozłącznikiem 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

30 
 
 

Szafa dla SO i SM 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

31 
 
 

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów 

elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napięcia.Grunt kategorii 

III. 
krotność= 1,00 

 

6,30 m3 

 

32 
 
 

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych do lamp parkowych o wys. 3 m + 

fundament F 100/200 
krotność= 1,00 

 

8,00 szt 

 

33 
 
 

Głowica lampy z oświetleniem LED z wbudowanym źródłem światła o łącznej 

mocy 40W, barwa światła biała, klasa szczelości IP65- zgodnie z projektem 
krotność= 1,00 

 

8,00 szt 
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34 
 
 

Montaż tabliczek EKM-2035 ( 4 A) 
krotność= 1,00 

 

8,00 szt 

 

35 
 
 

Zarobienie na sucho końca kabla energetycznego pięciożyłowego na napięcie 

do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2,izolacji ipowłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,00 

 

16,00 szt 

 

36 
 
 

Wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe z udziałem 

podnośnika samochodowego 
krotność= 1,00 

 

32,00 m 

 

37 
 
 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach 

głębokości 0,60 m w gruncie kategorii III 
krotność= 1,00 

 

30,00 m 

 

38 
 
 

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych. Grunt kategorii III 
krotność= 1,00 

 

27,00 m 

 

39 
 
 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli 

elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 

m,głębokość rowu do 0,8 m.Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 

 

366,00 m 

 

40 
 
 

Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich 
krotność= 1,00 

 

146,40 m2 

 

41 
 
 

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli 

elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 

0,6 m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,00 

 

366,00 m 

 

42 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  4 x 4 mm2 
krotność= 1,00 

 

206,00 m 

 

43 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  5 x 6 mm2 
krotność= 1,00 

 

160,00 m 

 

44 
 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

 

45 
 
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny 
krotność= 1,00 

 

4,00 pomiar 

 

46 
 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

 

1,00 pomiar 

 

47 
 
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,00 

 

4,00 pomiar 

 

2 
 

 

MONITORING CCTV. 
Kod CPV:   
 

 

  

48  
 

Wyposażenie szafy SM 
krotność= 1,00 

 

1,00 szt 

 

49 
 
 

Montaż kamer 
krotność= 1,00 

 

4,00 szt 

 

50 
 
 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie HP-PE 40. 
krotność= 1,00 

 

195,00 m 

 

51 
 
 

Przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 żelowany 
krotność= 1,00 

 

195,00 m 
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52 
 
 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurze Arott , w 

rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - kabel YKY  4 x 2,5 mm2 
krotność= 1,00 

 

100,00 m 

 

53 
 
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 
krotność= 1,00 

 

4,00 pomiar 

 

54 
 
 

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 
krotność= 1,00 

 

4,00 linia 

 

 


