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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku,
pumptracku, parku linowego i Sscianki wspinaczkowej dla matych dzieci w
miejscowosci Zalesie
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét w zakresie robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych okreslonymi w spisie tresci specyfikacjami.
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robot podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie robét
budowlanych zaliczania sie:.
— wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen
— zabezpieczenie wej$é do budynku,
— montaz i demontaz rusztowan,
— zabezpieczenie folig okien, i innych elementéw elewacji,
— wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadodw,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robdt w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, ew. lokalizacje i wspdtrzedne reperéw, dziennik budowy, ksigzke
obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.
Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.
Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZ])
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawierac:
cze$¢ ogdblng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
— sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— spos6b i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,
— sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg
ohe wymaganiom.
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1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora .

1.4.4.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.
1.4.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora/Kierownika
i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie przed rozpoczeciem Robét oraz stosowac sie w
czasie ich prowadzenia do zapisdw zawartych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i
okreslajgcym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisdw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
doébr publicznych iinnych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadow
niebezpiecznych  Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddw
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdin. zm.) i uzyska
uzgodnienie Inspektora.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczeristwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania
leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacji.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
— bariery na obrzezach rusztowan,
— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
— prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
— pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,
— porecze zabezpieczajace przed upadkiem,
— wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,
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— odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw oraz nasypow,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robdt
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1.5

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

Okreslenia podstawowe

Badanie identycznosci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia
wyspecyfikowane wymagania

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Beton konstrukcyjny — beton zwykty wediug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach

Beton projektowany — beton, ktérego wymagane wiasciwosci i ewentualne dodatkowe
cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z
wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy — beton, ktorego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sg podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

Beton stwardniaty — beton, ktdry jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewna wytrzymatosé.
Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/m3

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
— uzytkowag (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot
ziemnych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia
od $rodkdéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy

Budynek — obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktdry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundament i dach.

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamodwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamdéwienia

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panistwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

Darnina — pfat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wiasciwosci uzytkowe
wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdéw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca — domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilosci drobnych, rownomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére
pozostajg w betonie stwardniatym

Domieszka opodzniajaca wigzanie — domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka opodzniajaca wigzanie — domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Domieszka uplastyczniajgca — domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.

Domieszka uptynniajagca — domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci
wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez
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zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub
wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.

Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), sSredniowymiarowego (Srednica pnia 7-
14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga dojazdowa — cze$¢ platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do witasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm — mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podioze w réinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania Robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geosyntetyk — wyréb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany
w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina — materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch
lub wiecej uktadéw przedz, widkien, tasm lub innych elementéw wyodrebni¢ watek oraz
osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geowtdéknina — materiat wytwarzany w postaci runa witdkien o uporzadkowane] lub
przypadkowe] orientacji, potaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny
igtowane, przeszywane, tgczone termicznie, chemicznie itp.)

Geowtdknina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat nietkany wykonany z witdkien
syntetycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia
(np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w
postaci maty
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Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci prébki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania

Grunt — zespodt czastek mineralnych, ktdry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie
w rece i ktéry zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia
naturalnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych sktadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktédrym role spoiwa
petni cement.

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona
dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach
zapewniajgcych prawidtowy rozwdj roslinom

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Inwentaryzacja przyrodnicza — obserwacje i badania terenowe srodowiska przyrodniczego w
okresie wegetacyjnym i legowym.
Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci
Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos$é kruszywa na reakcje z
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

— RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

— R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

— R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

— R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona

do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robdét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Klasa ekspozycji — klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkdéw $rodowiska, na dziatanie
ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu — klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia
danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i
srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie — okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:
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liczba ,,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o
Srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl), liczba ,45” oznacza wytrzymatosc
charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Klasy konsystencji — konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206
oraz PN-B-06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

— klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

— klasy CO-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
— klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

— klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

Komisja Odbioru Robdét — oznacza Komisje powotfang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Kompostowanie — proces polegajgcy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Kontrola na placu budowy — kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu
Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni

Kotwa (sScigg) — stalowy pret ze stali zebrowanej stuzgcy do potgczenia ptyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowe;.

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym
samym poziomie lub na rdéinych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdznic¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne — na podwoziu kotowym i mobilne — na ggsienicowym

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi = 8%.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktédry moze byé naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajagce — kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajgce
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng
nie zostato poddane Zzadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z
mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir
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kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego Ilub
otoczakdéw

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegélnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krotkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rdwnorzedne, rozgateziajgce sie
pedy boczne.
Wyrdznia sie krzewy:

— geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

— srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

— rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.
Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego,

niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

tawa — warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub
zwykte.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a kora
drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny — sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z
recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wiasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnosé¢ moze by¢ trwata,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wtasciwosciami, ktére wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajagce z przewidzianego
zastosowania

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania
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Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu — metoda formowania w podtozu ze stabych
gruntéw — kolumn lub ich uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym,
ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu wymieszana w sposéb zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Monitoring oddziatywan — zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji scianki
szczelnej.

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposdb polegajgcy na ukfadaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Niweleta robét ziemnych (spdod konstrukcji nawierzchni) — poziom gérnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gdérnej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka
warstwa wystepuje.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania — umowna gtebokos$¢é przemarzania w danym rejonie,
bedaca gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakdéw, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspdlnoty.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 130 cm od powierzchni ziemi (cm)

Ocena oddziatywania na srodowisko — procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko — kazda zmiana w Srodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).
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Oddziatywanie srodowiska — oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce na beton, lub
na zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntédw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypéw lub innych robét

Odpornos$¢ na penetracje wody — maksymalna gtebokosé penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z normg PN — EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajacego na
realizacje kontraktu.

Pien — nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy

Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.

Pochylenie skarpy lub zbocza — kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podbudowa — cze$é konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podfoze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwijzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtfoze.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli ziemnej, ktérej wtasciwosci maja wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli ziemne;j

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatdéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie,
gtéwnych parametréw typoszeregdw wymiardw przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowa
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i funkcjonalng wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano- montazowych, dokumentacji
technicznej.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Preparat opdiniajagcy hydratacje cementu — preparat chemiczny nanoszony metoda
natrysku na swiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania
wymaganej makrotekstury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza
rowniez wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia
zaprawy

Preparat pielegnacyjny — srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnie po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed
nadmiernym odparowaniem wody

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajgcych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robét ziemnych — projekt okreslajgcy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajagce z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach, w celu wykorzystania przy wykonaniu
trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko — jeden z kluczowych elementéw oceny
oddziatywania na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddziatywania na srodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa — podatnosc¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wifasciwe
uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych,
uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie
lub zbudowanie niezbednych drég

Remont — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robét
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Roboty tymczasowe — roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

Rusztowania — tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili
stalowych podtrzymujgca deskowanie

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu

Rysunki — oznaczajg rysunki robdt, wtgczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobnié
recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozjg

Stabe podtoie — warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw
nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczgcych wiasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot.

Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktérych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub
dtugoterminowg poprawe wtasciwosci

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, sposdb badania wg PN-B-06265

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos$é¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majgce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych,
zachodzacego w warunkach dfugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuli$ciennych w granicach robét
ziemnych
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Uchwyt montazowy — element stuzgcy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczesnie
roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Ulepszone podtoze nawierzchni — wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu
nasypowego albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy
mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami
hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgca
przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

Warstwa S$cieralna — gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg s$cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wspétczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance betonowej

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowe;j,
gdyby grubos¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania
bytoby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza
w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Wysadzina — przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala
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1.6.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej niwelety robot
ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podtoza — metody modyfikujgce wiasciwosci fizykomechaniczne gruntéw
poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajgcych jego nosnosé oraz
zmniejszajgcych odksztatcalnosc i wrazliwosé na wptyw czynnikdw atmosferycznych

Wzmocnione podioze nasypu — warstwa gruntu rodzimego, Ilub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementéw wzmacniajgcych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podtoza gruntowego

Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zamawiajacy -osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

Zbocze (stok) — naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegtego do drogi

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajgcych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.
Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonanych robét, bezpieczeAstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.6.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

b) Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny ofertowej.

1.6.2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub

zwigzanych  z wykonywaniem robdét i w sposdb ciggly bedzie informowacd
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora .

1.6.3. R6wnowaznos$¢ norm i zbiotéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/Kierownika. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych
2.1.1. Wtasciwos$ci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1
punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetniaé zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane zdopuszczonego Zrodta w sposdb cigglty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiat6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoledn od wtascicieli i odnosnych wifadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.
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Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i
samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inspektora.

Eksploatacja Zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.4. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

2.2.

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na
liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny
samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw.
Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkow transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia2002r. w sprawie warunkéow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. 2020r., poz. 110, z
pdin. zm.) fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie
tadunku na droge.

Wymagania dotyczace przechowywania wyrob6éw i materialow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawié
Inspektorowi dokumenty potwierdzajagce oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajagce sposdb jego przechowywania
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktdry okresli czy
przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowacé dla materiatéw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.
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2.3. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggnac
parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towardw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstac
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych,
lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdw lub ztej jakosci wykonania
wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen
i innych dostaw nie mogg obcigzaé¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wilasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/Kierownikiem Ilub poza terenem budowy
w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawce i  zaakceptowanych przez
Inspektora/Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobédw budowlanych na terenie budowy moze odbywac
sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

— 3m —dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

— 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

— 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym

30kV,
— 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym
110kV,

— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:
materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcych 10 warstw.

Odlegtosc¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

Strona - 21



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian
obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwércy. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom  zawartym w  specyfikacji  technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace §rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdin. Zm.). A sposob
przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢é zgodny z PN-EN 12195-1:2001
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oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkoéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone
przez Inspektora/Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robodt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora/Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wfasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pis$mie przez Inspektora/Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora , pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresdli, ktére
roboty wymagajg koniecznosci wykonania préobnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich
miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien wykona¢ miejsca wzorcowe
o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich
wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréw uzytych materiaty Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonania dalszych robot. Jakos$¢, parametry i technologia wykonania dalszej
czesci robdt nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodnosci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek
Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nienizszych niz
miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.
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6.2.

6.3.

6.4.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci materiatéw i
wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

— wykona¢ wfasne badania materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do wykonania
robot, w celu sprawdzenia ich wifasciwosci z wymaganymi w STWIiORB. Dotyczy
materiatow, dla ktérych STWiORB wymaga wykonania badani przed wbudowaniem, w
przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki
betonowe), na potrzeby danej inwestyc;ji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji
Inspektora/Kierownika.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor/Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.5. Badania i pomiary

6.6.

6.6

6.7.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/Kierownika.

Przed  przystgpieniem do  pomiarow lub  badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora/Kierownika.

Badania i pomiary arbitrazowe

Jedli ktéras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez
ktdras ze stron na danym asortymencie robét i materiatéw, to nalezy przeprowadzi¢ badania
i pomiary arbitrazowe ktdre sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw, co do ktdrych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie
wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie
wykonywato badan lub pomiardw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona
domagajaca sie przeprowadzenia badan.
Wyniki badan i pomiardw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazide zgdanie
Inspektora/Kierownika.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

7.3.

7.4.

Przy obliczaniu ilosci nalezy stosowac ponizsze zasady:

— obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru, przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy
stosowac statg kolejno$é wpisywania wymiaréw: np. szerokos¢, dtugosé, wysokosé
ilos¢,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,

—  objetosci beda wyliczone wm3 (metr szeécienny) jako dtugoéé pomnozona przez
sredni przekrdj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona
przez $rednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych witasciwych dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej,

Doktadnos¢ obliczenn

Doktadnosc¢ obliczen jest to doktadnosé koricowa wyliczonej ilosci robdt wykazanej w pozycji
przedmiarowe;j.

Obliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do:
a) liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw);

b) dwéch miejsc po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra
szeSciennego);

c) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra);

d) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara);

Czastkowe wyliczenia ilos¢ robét nalezy oblicza¢ z doktadnoscig wyzszg o jedno miejsce po
przecinku w odniesieniu do dokfadnosci koricowej.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora .

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.
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7.5.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidér miejsca wzorcowego

b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

c) odbiorowiczesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora/Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora/Kierownika.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor/Kierownik na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora/Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora/Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw,
o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg techniczng,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczng,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg
techniczng, i dokumentacjg projektowg,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacjg watéw
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
PRACTOWARZYSZACYCH

9.1. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

a) koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

d) koszty posrednie — sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej
uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi
przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne
budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy
(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dréog dojazdowych, ogrodzenia,
zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie
pasa drogowego, ekspertyzy dotyczagce wykonanych robdt, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

e) koszt uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét,

f) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w
catym okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze
inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

g) koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

h) wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty sSrodowiskowe,

i) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
Umowy oraz innych dokumentdéw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych
niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

Strona - 29



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych
niezbednych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy przywotane

10.1.1. Ustawy

Lp. Tytut

e 1 e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019r., poz. 1186, z
pdzn. zm.)

e 2 e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.
1043, z pdin. zm.)

e 3 e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2020r.,
poz. 110, z pdzn. zm.)

e 4 e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r.
poz. 215, z pdzn. zm. )

e 5 e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 544, z pdin. zm. )

e 6 e Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.
55, z pdin. zm.)

e 7 e Ustawa— Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2019r.,
poz. 1396, z pdzn. zm.)

e 8 e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 310, z pdzn.
zm.)

e 9 e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z
pozn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2019r.,

0. poz. 1396, z pézn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 797, z péin.
zm.)

«1° Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

) ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

' Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 283, z pdzn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.

3. 833, z pdzn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U.

4, 2020r., poz. 276, z pdzn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,

5. poz. 1064, z pdzn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:

6. Dz.U. 2019r., poz. 1231, z pdzn. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz.

7. 470, z pdin. zm.)

e 1 e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018r., poz. 1474, z pézn. zm.)
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o e o e

=

1 e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jedn.:

Dz.U. 2020r., poz. 213, z pdzn. zm.)

2 e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.:

Dz.U. 2020r., poz. 282, z pdzn. zm.)

2 e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz.

2164).

10.1.2. Rozporzadzenia i wytyczne

Tytut

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 2028)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133, z pdin.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z pdin.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r,,
poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 963, z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz.
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2311, z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

e 1 e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014r., poz. 1227, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz.
1650, z pdzn. zm.)

e 1 e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2006r., Nr 58, poz. 405, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw
dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 124, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2016r., poz. 2022, z pdzn. zm.)

e 2 e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009r. w sprawie kontroli
3. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, poz. 1182).

e 2 e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
10.1.3. Normy wytyczne

e 1. e PN-EN 12195- e Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
1:2011 Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

e 2. e PN-ISO6707-2 e Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
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D.01.01.01 WYTYCZANIE OBIEKTOW
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktdw wysokosciowych dla zadania:

Budowa elementdéw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i Scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

1.2. Zakres stosowania ST

1.3

1.4

1.5.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST obejmujg odtworzenie w terenie lokalizacji obiektéw i punktéw
wysokosciowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie objetym zakresem jak w
pkt. 1.1 n/n ST.

Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne - punkty charakterystyczne obiektéw.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw
ewidencji i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, ST oraz poleceniami Inspektora .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

2.2.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sa:
— stupki betonowe,
— palei paliki drewniane,
— rurki i bolce metalowe,

—  ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
— repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

Materiaty do prac obliczeniowych i kartograficznych, bgdz inne Materiaty akceptowane przez
Inspektora .

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ bolce metalowe.

Pale drewniane umieszczone w s3gsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny miec¢ srednice 0,1520,20 m i dtugos¢ 1,51,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30
m i $rednicy 0,05*-0,08 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYMAGANIA DOTYCZACE
SPRZETU I MASZYNU I MASZYN

3.1.

3.2.

Ogoélne wymagania dotyczace Sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace Sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz osi trasy, a takze wykonania inwentaryzacji
powykonawczej nalezy stosowac odpowiedni Sprzet geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,
lub inny Sprzet akceptowany przez Inspektora .

Stosowany Sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymagane] doktadnosci przy pracach
pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW WYMAGANTIA
DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTUU
Nie wystepuje.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o Materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny
by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

Wyznaczenie punktéow gtéwnych
Tyczenie punktéw gtéwnych nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz
dane geodezyjne.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonych punktéw do Dokumentacji Projektowej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur
metalowych i bolcéw stalowych.

Usuniecie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca roboét zastgpi je
odpowiednimi znakami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA I BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
rowninnym nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi .

Odbiér zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przedtozeniu
skompletowanej dokumentacji technicznej.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
PRACTOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
e 1. e PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.
10.2. Inne dokumenty
e 1. e |Instrukcjatechniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e 2. e |Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

e Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna.
e |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe.
e |Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne.

[ ]
LW o N o U kW
[ ]

o Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

e 10. e Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)
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D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw dla zadania:

Budowa elementdw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
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1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcag podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYNU 1
MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTUU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakédw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Woycinke drzew o wfasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktdra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypdw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyisze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
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karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robaét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposdb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usuniete] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inspektora.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw waéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA I BADANIA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
— dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewns,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu /ziemi z cze$ciami organicznymi/ dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza zdjecia warstwy humusu
/ziemi z czesciami organicznymi/ w ramach robdt przygotowawczych wykonywanych na terenie
objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o $redniej grubosci 20 cm.

W przypadku wystgpienia warstwy o innej migzszosci niz wymieniona, nalezy jg zebra¢ dostosowujac
sie do warunkdw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét zwiazanych z usunieciem humusu

Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi z cze$ciami organicznymi nalezy
stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,
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- sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow

Ziemie urodzajng nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzmy z
przeznaczeniem do wywiezienia na odktad.. Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu samochodowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane ze zdjeciem ziemi
urodzajnej.

5.2. Zdjecie warstwy ziemi z cze¢Sciami organicznymi

Zagospodarowanie humusu /ziemi z cze$ciami organicznymi/ powinno by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowq i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Ziemie z czesciami organicznymi nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robdt (zmienna grubos$¢ warstwy ziemi z czeSciami organicznymi) nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe ziemi z czesciami organicznymi nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Ziemie z czesciami organicznymi nalezy zdjg¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania okreslong w
Dokumentacji Projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy ziemi z cze$ciami organicznymi. Zdjeta ziemia z czeSciami organicznymi nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania ziemi z czes$ciami organicznymi powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby
ziemia urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac ziemi z czesciami organicznymi w czasie intensywnych opaddéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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6.2. Kontrola jakos$ci robét zwiazanych ze zdjeciem ziemi z czeSciami organicznymi

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ziemi z czesciami
organicznymi z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi z czesciami organicznymi jest 1
m2 (metr kwadratowy), na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposob odbioru roboét

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry
powinien by¢ dokonany po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi z czeSciami organicznymi wraz z
hatdowaniem w pryzmy. Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce
zgodnie z niniejszg SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m2 zdjetej ziemi z czeSciami organicznymi nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i

oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie ziemi urodzajnej na petng gtebokosc jej
zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy i odwiezieniem na odktad.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-S-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE.

1.
WYMAGANIA I BADANIA.

Strona - 43



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza dla
zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczgce wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza obejmuja:

- wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"..

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowag, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. 3.1 Wymagania ogoélne dotyczace WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1
MASZYNu

Ogdlne wymagania dotyczagce WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYNu podano w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:
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rowniarki,
spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

drobny WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN reczny do profilowania recznego, w miejscach
gdzie inny WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN nie moze mie¢ zastosowania,

walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko$ci zageszczanej powierzchni,

ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYNu lub inny WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |
MASZYN zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepuje.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ potozenie podtoza podlegajgcego profilowaniu i
zageszczaniu. Sposdb wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i
uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescié 3-4 przejsciami walca sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢
dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN wskazany w
pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub
uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakdw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw,
zachowujgc optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy
zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [ls] zgodnie z
BN-77/8931-12 [5]. Wskazniki zageszczenia (l,) w przypadku robét objetych n/n SST wynoszg:

STREFA KORPUSU ZJAZD, CHODNIK, SCIEZKA ULICA
ROWEROWA
GORNA WARSTWA O GRUBOSCI 20 CM 1,00 1,00
NA GLEBOKOSCI oD 20 DO 50 CM OD 0,97 1,00
POWIERZCHNI PODLOZA

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktdrych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia |, wg
zatagcznika B do normy PN-5-02205 [6], rownego stosunkowi modutdw odksztatcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1. WskaZnik odksztatcenia » nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowac wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [7].

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on

zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza (koryta) podaje tablica 1.

Tablica l. Czestotliwosé badan kontrolnych

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE BADAN

CZESTOTLIWOSC BADAN

MINIMALNA LICZBA BADAN
NA DZIENNEJ DZIALCE
ROBOCZEJ

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA
PRZYPADAJACA NA JEDNO BADANIE
(M)

1. SZEROKOSC
SPADKI POPRZECZNE RZEDNE

OSI W PLANIE

ROWNOSC POPRZECZNA 1 PODLUZNA

WYSOKOSCIOWE UKSZTALTOWANIE

Z CZESTOTLIWOSCIA GWARANTUJACA SPELNIENIE WYMAGAN PRZY
ODBIORZE, OKRESLONYCH W PKT. 6.2.

2. ZAGESZCZENIE, WILGOTNOSC
GRUNTU

2

600

3. NOSNOSC PODLOZA

MIN. JEDEN RAZ W TRZECH PUNKTACH NA 2000 M2 POWIERZCHNI

6.2.2. Szeroko$é

Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.

Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzyé 4-metrowg tatg co 20 metrow
w kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, a na odcinkach poszerzen tatg o dtugosci
dostosowanej do szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m. Nierdwnosci nie moga

przekracza¢ 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty o dtugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej
co 100 m. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi wyprofilowanego podtoza
(koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzac¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. Os w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.2.7. Zaggszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub
wapnem jako ulepszone podtoze, wéwczas podioze (w korycie) moze spetniaé jedynie kryterium
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wskaznika zageszczenia Is > 0,97. Wilgotnosé gruntu podtoza powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Wartos$¢ wtdérnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢
mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego
podtoza (koryta) zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposob odbioru robaét

Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? profilowanego podtfoza (koryta) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych. Cena wykonania
robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTUowe i odwiezienie,

- profilowanie podtoza (dna koryta),
- zageszczenie,
- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTU
2. PN-EN BADANIA MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

1097-5 WEASCIWOSCI KRUSZYW.

CZESC 5: OZNACZANIE ZAWARTOSCI WODY PRZEZ
SUSZENIE W SUSZARCE Z WENTYLACJA.
3. BN- DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODULU
64/8931-02 ODKSZTALCENIA NAWIERZCHNI PODATNYCH I
PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA

4. BN- DROGI SAMOCHODOWE. POMIAR ROWNOSCI
68/8931-04 NAWIERZCHNI PLANOGRAFEM I EATA
5. BN- OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU
77/8931-12
6. PN-S-02205 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA I BADANIA.

10.2. Inne dokumenty

7. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKC]JI NAWIERZCHNI PODATNYCH I
POLSZTYWNYCH - KATEDRA INSPEKTORII DROGOWE]
POLITECHNIKI GDANSKIE], 2014.
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D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem dla zadania:

Budowa elementdw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
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1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-5-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [29].

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe].

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Klasa cementu

Lp. Wtasciwosci
32,5
1 |Wytrzymatosc na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 |Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj 32,5
niz:
3 |Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 [Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robot.
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2.3. Grunty

Przydatnosé gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowacé grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos$é na sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu
stabilizowanego s3 zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem

wg PN-5-96012 [17]

Lp. Whiasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz:
. . 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej
50
20
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej 15 PN-B-04481 [2]
niz:
4 |Odczyn pH od 5do 8 | PN-B-04481 [2]
. L . o .
5 Za!war.to.s.c czesci organicznych, % (m/m), nie ) PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 [Zawartos$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga
by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
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Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie
gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych

kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wtasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 |Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz:
30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, (4]
%, nie wiecej niz:
15
2 [|Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy PN-B-06714-26
wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: [5]
3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obceych, %, nie 05 PN-B-06714-12
wiecej niz: ’ (3]
4 [Zawartos$é siarczandw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
%, ponizej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowacé wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normga lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i
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z wodg wodociggowa. Brak rdznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace
dodatki ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgodg Inspektora mogg byc¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych
warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatoéé na éciskanie prébek | Wskaznik
nasyconych woda (MPa) mrozood-
Lp. nawierzchni drogowe;j

po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci

1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od1,6 |od2,5 do

0,7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do do 2,2 5,0
KR6
2 |Gdrna cze$c¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna 0d 1,0 od15 0,6

czes$¢ warstwy ulepszenia stabego do16 do2,5

podtoza z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych

3 |Dolna czes$¢ warstwy ulepszonego
podtoza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni
na podtozu z gruntéw watpliwych

i wysadzinowych

- 0d0,5do 1,5 0,6

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynad stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca
sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
. suchego gruntu lub kruszywa
Lp. Kategoria
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartos$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu
Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek

wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.
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Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzié jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w
celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw
zapewniajgcych rGwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu
dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy
uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposdb zapewniajgcy jednorodnos$é na
okreslong gtebokos¢, gwarantujgca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzié¢ wilgotno$é mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i
mieszanke ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze
rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakorczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowac do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ rdwniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpié przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposoéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
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Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubo$¢é uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do
zageszczania warstwy.

5.7. Grubos$¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,
— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to
stabilizacje nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej
potozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okres$lonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 [17] i SST.
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Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng
spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1l m dla
spoiny poprzecznej.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntéw lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw kontrolnych w czasie robdt podano w ST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w ST
D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podtoza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza
podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady odbioru robét podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogoblne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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D-05.03.41 GeosyntetyKki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zastosowaniem materiatéw geosyntetycznych, ktére zostang wykonane
w ramach

Budowa elementdéw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkt 1.1 przede wszystkim do wzmocnienia nawierzchni, zgodnie z Specyfikacja D-M-
00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wzmocnien
istniejgcej nawierzchni za pomocg materiatéw geosyntetycznych, zgodnie z zakresem okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji D-M-00.00.00—- ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Geosyntetyk— materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wtékiem chemicznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, wtdkna szklane, charakteryzujgcy sie m. in. duzg wytrzymatoscig na
rozcigganie.

Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geowtdknina— materiat nietkany, wykonany z wtdkien syntetycznych, ktérych spdjnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenia termiczne)
i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geosiatka— ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, potaczone w weztach za pomoca: zgrzewania, przeplatania, klejenia.

1.4.4. Georuszt— ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z weztami stanowigcymi integralng czes¢ siatki.

1.4.5. Geokompozyt —materiat ztozony, z co najmniej dwdch rodzajow potgczonych geosyntetykow
np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne ze Specyfikacjg D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”,
odnosnymi normami oraz odno$snymi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogélne"
pkt 2.

2.2. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien mieé wtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz normy
zharmonizowanej PN-EN 15381:2010.

W przypadku braku wystarczajgcych danych, przy wyborze geosyntetyku mozna korzystaé z ustalen
podanych w OST, w zakresie:

- zasad wyboru geosyntetyku do robét nawierzchniowych,

- wymagan i zalecet materiatowo— konstrukcyjnych dla geosyntetyku.
Parametry techniczne geosyntetyku:

- rodzaj tworzywa, z ktdrego jest wykonany,

- wytrzymatosé na rozcigganie w obu kierunkach,

- wydtuzenie.

Geosiatka przeplatana w weztach z

Geosiatka ciggni li I
wigzki widkien syntetycznych eosiatia cigghiona polipropylenowa

Geosyntetyk moze by¢ sktadowany na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawiniety na tuleje lub
metalowg rure w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére zaleca sie zdejmowacé przed momentem
wbudowania.

Rolki geosyntetyku nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i wyréwnanej powierzchni oraz
nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nieopanowanych prze
okres dtuzszy niz tydzied. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usung¢ wierzchnig warstwe
geosyntetyku, jako nieprzydatne do dalszych robét. Po zdjeciu opakowania, geosyntetyk nie
powinien by¢ narazony na zawilgocenie
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2.2.1. Parametry geosyntetykéw stosowanych do zapobiegania lub opdznienia powstawania spekan
zmeczeniowych, deformacje strukturalne warstwy asfaltowej lezgcej na podbudowie podatnej

Droga kategorii KR1 i KR2

Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Wiasnos¢ Jednostka ymagani & ,l e
geokompozytéw
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >20
Wvdluzen ;
5 ydtuzenie przy zerwaniu, % <10
max.

Droga kategorii KR3 i KR4

Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Witasnos¢ Jednostka ymag 8 i
geokompozytéw
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >70
Wydtuzenie przy zerwaniu,
5 ydtuzenie przy zerwaniu % <55
max.

Droga kategorii KR5 i KR6

Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Wiasnos¢ Jednostka ymas & ,
geokompozytow
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >100
Wvdluzeni -
5 ydtuzenie przy zerwaniu, % <45
max.

2.2.2. Parametry geosyntetykéw stosowanych do zbrojenia lub wzmocnienia warstw asfaltowych

Droga kategorii KR1 i KR4

Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Wiasnos¢ Jednostka ymag & ,
geokompozytéw
1 | Sita zrywajgca, min. kN/m >70,0
Wydtuzeni m
5 ydtuzenie przy zerwaniu % 3,0
max.

Droga kategorii KR5 i KR6
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Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Wiasnos¢ Jednostka ymag § i
geokompozytow
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >100
wydtuzeni .
5 ydtuzenie przy zerwaniu, % 3,0
max.

2.2.3. Parametry geosyntetykéw stosowanych do zapobiegania koleinom

Droga kategorii KR1 i KR2

Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Witasnos¢ Jednostka ymag & ,
geokompozytow
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >20,0
Wydtuzeni .
5 ydtuzenie przy zerwaniu, % <10
max.

Droga kategorii KR3 i KR4

W ia dl iatki lub
Lp. Wiasnos¢ Jednostka ymagania ageostla H
geokompozytow
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >50,0
Wvdluzeni -
5 ydtuzenie przy zerwaniu, % <55
max.

Droga kategorii KR5 i KR6

Wymagania dla geosiatki lub
Lp. Wiasnos¢ Jednostka ymagan & ,I H
geokompozytéw
1 | Sita zrywajaca, min. kN/m >100,0
Wvdluzen m
5 ydtuzenie przy zerwaniu % 3.0
max.

2.3. Lepiszcza do przyklejania geosyntetyku

Do przyklejania geosyntetyku nalezy stosowaé:

a) kationowg emulsje asfaltowg modyfikowang polimerem, szybkorozpadowa wg Ema—99 [ 15 ]
posiadajgcy aprobate techniczng IBDiM: zaleca sie emulsje K1 — 70MP do sklejania geosiatek i
geokompozytéw,
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b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD — 97 [14 ], posiadajgcy aprobate techniczng IBDiM: zaleca sie
asfalty DE 150 C o penetracji w 250C, 0.1mm 120+180 i DE 250 C o penetracji w 25°C, 0.1mm
190+300 do sklejenia warstwy SAMI z geowtdkning.

2.4. Materialy do robét nawierzchniowych
Materiaty do wykonania warstw asfaltowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom OST D-05.03.01
wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni przykrywajgcego geosyntetyk np. betonu asfaltowego

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D — M —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [ 1] pkt
3

3.2. Ukladarki geosyntetyku
Do ukfadania geosyntetyku na podtozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukgji,
umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D — M — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport geosyntetyku

Geosyntetyk nalezy transportowac w rolkach owinietych polietylenowg folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosyntetyku przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a
takze zabezpiecza sktadowany geosyntetyk przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chronié¢ materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie
wytadowywania geostntetyku ze srodka transportu nie mozna dopusci¢ do porozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosyntetyku nalezy przestrzegac zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialow
Transport pozostatych materiatdw powinien odpowiadaé wymaganiom OST z pkt 4 dotyczacych tego
materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D — M — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [ 1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposdb wykonywania robdt z zastosowaniem geosyntetykdow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, SST i ustaleniami producenta geosyntetyku. W przypadku braku wystarczajacych danych
nalezy korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym ( podczas uktadania geosyntetyku ), przy
suchym podtfozu i temperaturze powietrza co najmniej + 10°C.

5.6. Ulozenie geosyntetyku

5.6.1. Czynnosci przygotowawcze

Strona - 64



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

Utozenie geosyntetyku powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych— zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszej czesci niniejszego opracowania.

Rolki geosiatki dostarczane sg na budowe w opakowaniu z foli. Folie, w ktdrg sg zapakowane rolki
geosyntetyku zaleca sie zdejmowacé bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej
szerokosci rolki mozna jg przecigé pita. Szerokos¢ po przycieciu powinna umozliwi¢ potgczenie
sgsiednich pasm geosyntetyku z minimalnym zaktadem 10,0cm.

Przy rozktadaniu podtuznym kolejnych pasm nalezy w zaktadce poczatek nastepnego pasma
podktadac pod pasmo juz utozone na dtugosci minimum 20cm.

Na zaktadach nalezy da¢ podwadjna ilos¢ lepiszcza.

Wocie¢ na wpusty uliczne i studzienki nalezy wykona¢ dopiero po wstepnym naciggnieciu geowyrobu
tak by pasma byty bez fatd, zataman itp. Przygotowane rolki geosyntetyku nalezy roztozyé wzdtuz
odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rolek geosyntetyku powinno nastepowaé pojedynczo. Przy wiekszym zakresie robot
zaleca sie wykonanie projektu technologicznego ilustrujgcego sposdb uktadania i taczenia pasm,
szerokosci pasm, mocowania do podtoza itp.

Geosyntetyk mozna uktadac recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli. Z lekkim
naciggnieciem wynoszgcym okoto 0,2% nominalnego wydtuzenia przy zerwaniu.

Wszystkie geosyntetyki muszg by¢ utozone na powierzchni rdwnej lub na warstwie wyréwnawczej
zgodnie z pkt 5.2. Nieréwnosci takie jak koleiny lub rowkdéw po frezarce o gtebokosci wiekszej niz
10mm powinny by¢ wypetnione zgodnie z pkt 5.2 i pkt 5.4, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni
usuniete zgodnie z pkt 5.5 niniejszego opracowania.

5.6.2. Montaz geosyntetyku

Przed utozeniem dalszych warstw na utozonym geosyntetyku, nalezy najpierw sprawdzi¢ czy
geosyntetyk sie nie odkleit, pofatdowat i rozdart. Jezeli takie miejsca wystepujg nalezy je naprawi¢ w
nastepujacy sposéb:

- odklejenie— podklei¢ lepiszczem i przymocowanie do podtoza za pomocg przywatowania go
jednokrotnie walcem ogumionym,

- pofatdowania— odklei¢ naciggnad i dalej jak podpunkt powyzej,

- rozdarcie— utozy¢ pasmo geosiatki zachowujgc minimalne zaktady podklei¢ lepiszczem i
przymocowanie do podtoza za pomocg przywatowania go jednokrotnie walcem ogumionym.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosyntetyku na peknieciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi sie wytgcznie podczas suchej pogody. Geosyntetyk nie moze by¢ mokry, rozktadany
na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosyntetyku do podtoza. Test wtasciwego
przyklejenia nalezy wykona¢ nastepujaco:

- wytnij 1m? geosyntetyku,

- utdz geosyntetyk na przygotowanym do montazu podtozu,
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- przymocowanie do podtoza za pomocg przywatowania go jednokrotnie walcem ogumionym lub
chodzac po probce,

- zamocuj hak wagi sprezynowej po srodku proébki,
- ciggnij pionowo, az geosyntetyk zacznie sie odkleja¢ od podtoza,

- odnotuj wynik w kg, jesli odczyt wynosi 5kg lub wiecej— mozna montowad. Jesli geosyntetyk porusza
sie lub fatduje — nie instaluj.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonym geosyntetyku. Wyjatkowo moze odbywac sie
jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszac sie z matg predkoscig max 5km/h,
bez gwattownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

Uktadanie geosyntetykdow plecionych przewiduje nastepujgce czynnosci jesli dokumentacja
projektowa, SST lub zalecenia producenta nie przewidujg inaczej:

- geosiatki plecione roztozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie na poczatku kotkami stalowymi
wbijanymi w warstwe nawierzchni, ewentualnie srubami z nakretka osadzonymi wewnatrz kotkéw,

- geosyntetyk tgczy sie na zaktad, ktory w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 20cm, a kierunku
poprzecznym co najmniej 15cm. W celu potaczenia zaktaddéw pasm geosyntetyku zaleca sie jg skropié
lepiszczem w ilosci 300g/m?,

- geosyntetyk napreza sie przy pomocy urzadzenia naciggajgcego np. belki oraz pojazdu, stopniowo
do wydtuzenia max 0,2% lub 20cm na 100m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy
geosyntetyku w nawierzchni oraz unikniecie przesuwania lub sfalowania podczas uktadania na niej
mieszanki mineralno-asfaltowej przez rozscielacz

- po naprezeniu geosyntetyku, mozna w niej wycigé otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato
10cm do obrysu tych urzadzen,

- jezeli geosyntetyk uktadane sg na spoinach, brzeg geosyntetyku powinien by¢ przesuniety w
stosunku do spoiny o min 50cm,

- przy promieniach krzywizny wiekszych niz 600m geosyntetyku ukfada sie bez specjalnych zabiegéw.
Na odcinku gdzie promienie krzywizn sg mniejsze niz 600m utozenie geosyntetyku powinno by¢
dostosowane do przebiegu trasy przez przycinanie i przybicie krawedzi stalowymi kotkami

Przy stosowaniu georusztéw obowigzujg nastepujgce réznice wykonawcze:,

- poczatek georusztu umocowuje sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych
kotkéw whbitych do przygotowanego podtfoza, odstep miedzy kotkami wynosi 1-2 oczek georusztu
zaleznie od twardosci nawierzchni,

- pasma georusztu zaleca sie uktadac na odcinku 800m potgczonych ze sobg przy pomocy tacznikéw
zaciskowych na zaktfad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 20cm, a w kierunku
poprzecznym co hajmniej 30cm,

- georuszt powien by¢ naprezony i utrzymany w poziomie bez sfalowan. Rozcigganie przeprowadza
sie stopniowo, az do wydtuzenia max 0,2 podtoza przy pomocy kotkdw stalowych, a krawedz
podtuzng taczy sie z kolejnym pasmeme georusztu przy pomocy tgcznikdw zaciskowych,

- w przypadku uktadania georusztdw wykonanych z polipropylenu temperatura uktadanej
nawierzchni asfaltowej nie moze by¢ wieksza niz 145°C.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw geosyntetycznych.

Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosyntetykiem powierzchni
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roztozenie geosyntetyku bez fatd z przymocowaniem do podtoza i wycieciem otwordéw na
studzienki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? nawierzchni asfaltowej z geosyntetyku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,
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- roztozenie geosyntetyku
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)

1 D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)

3 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.01.01+04.03.01
Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i
skropienie)

4 D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
04.04.00+-04.04.03 mechanicznie

5 D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00
Wyrdéwnanie podbudowy)

6 D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

7 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8 D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno”)

9 D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych

10 D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni betonowych

11  D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12 D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

15. Katalog wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa,
2001.
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16. Zalecenia stosowania geowyrobdw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych Informacje,
instrukcje - zeszyt 66, IBDIM, Warszawa, 2004
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D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie dla zadania:

Budowa elementdéw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
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1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Strona - 70



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa

/
90 4 10
80 /] / / 7

y
S w0 b d /) 30
% 80 LM/ / // 40 3:
§ 50 / e 50 i
540 . NN 4 - B
§ 30 /// ) i 7L %
S // —— ? < oo
0 ?/ s g0
[i] M‘Pé 100
0075 0.025 025 05 1 2 § 638 1281620 315 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Zuzel
naturalne dani
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 |Zawartosé ziarn mniejszych niz |od2do| od2 |od2do| od2 |od2do od?2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12
-15 [3]
2 [zawarto$é nadziarna, %) PN-B-06714
L 5 10 5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz
-15[3]
3 [Zawartosc ziarn nieforemnych PN-B-06714
35 45 35 40 - -
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 [Zawartos$¢ zanieczyszczen
B . PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1
wiecej niz 1 1 1 1 1 1 (1]
5 |Wskaznik piaskowy po piecio-
- 0d 30 |od 30 do| od30 |od30do BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metoda | 4070 70 4070 20
o o R -
lub Il wg PN-B-04481, % -01[26]
6 [Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesSciowa po 1/5
s , . 35 45 35 50 40 50
petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz PN-B-06714
-42[12]
30 40 30 35 30 35
7 |Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie PN-B-06714
L 2,5 4 3 5 6 8
wiecej niz
-18 [6]
8 [Mrozoodpornosé, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza-
5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela-
) ) - - - - 1 3 -37 [10]
zawy tgcznie, % (m/m), nie
wiecej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 ([zawartos¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SOs, %(m/m), e
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nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 -28[9]

11 |Wskaznik no$nosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie mniejszy|
niz:

@) przy zageszczeniu Is > 1,00

b) przy zageszczeniu Is > 1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajacg stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajacg stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

<5 (1)
w ktorym:

D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

<1,2 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

O - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilo$ci 90% (m/m); wartos$¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdkniny.

Strona - 74



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
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Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna  |Maksymalna
liczba badan |powierzchnia
na dziennej |podbudowy
dziatce przy-padajgca
roboczej na jedno
badanie (m?)

Lp. |[Wyszczegdlnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej zmianie
kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecer Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtdérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

< 22
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow | Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 [Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

W sposob ciggty planografem albo co

2 |Réwnos¢ podtuzna ) )
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 |Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 |Grubos$é podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

8 |Nosnos$¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ztolerancjg =0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
nizt5cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Minimalny modut odksztat-
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptytg o
wskazniku | zageszczenia| sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Whog Ni€ Is nie
mniejszym o -
mniejszy niz
nii, % od pierwszego od drugiego
° 40kN S0 kN obciazenia E1 obcigzenia Ez
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc¢ podbudowy

Jezeli nosnos$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia

8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-5-96035
BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

ttucznia kamiennego
Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla zadania:

Budowa elementdw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i Scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/ lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
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spetniajgca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzié z przekruszenia
ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

Strona - 85



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 10.
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dla zadania:

Budowa elementdw matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i Scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 10.
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4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowane;j linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-
I"i.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w

tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos$¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci | na rozciaganie trzpienia a — §rednica

mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,56-40 240 370-460 24 d =2a(180)

Strona - 90




Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

18G2-bh6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé

peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

c) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

d) Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatoSci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa
dopuszczalne:
~ jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gtadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
f)  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

$rednicg nominalna,

- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
g) Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
h) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
i)  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

j)  Dostarczong na budoweg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
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wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powinna spelniaé wymagania IBDM (Instytut

Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

K) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

1) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

m) Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
a) Przygotowanie zbrojenia.

n) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

0) Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

p) Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

q) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
a) Montaz zbrojenia.

r) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
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urzadzen wytworczych i montazowych.

t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

V) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dlugosc¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg SST-G.00 —,,.Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbior zbrojenia

X) Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

y) Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztacz i

dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
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9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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4.4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1

B.04.00.00 BETON

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
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- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
Z) oznaczenie
aa)nazwa wytworni i miejscowosci
bb) masa worka z cementem
cc)data wysyltki
dd) termin trwatoSci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypOw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza
kontroli jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
ee)Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
ff) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
~ 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania
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gg) Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
hh) dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
ii) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
jj) Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
kk) Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
II) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatoSci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
mm)Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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2.2.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci

frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

2.3.

- B-37 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek dla wykonania nawierzchni
skateparku.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania warstwy pod nawierzchni¢ boiska z zywicy wodoprzepuszczalnej

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania podbetonu

4.

4.1.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~  cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

nn) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

00) Ilos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

pp) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
qq) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
rr) Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
ss) Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
tt) Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
uu) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
V) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odr¢bne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
ww)  Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
XX) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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yy) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
Z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

zz)Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;.

aaa) Podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

bbb)  Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

ccc)  Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

ddd) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

eee) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

fff) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

099) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

hhh)  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
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pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

iii) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

ji) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

kkk)Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne Kkonieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

[ll) Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
mmm) Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
nnn) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w

Strona - 101



Budowa elementow matej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku, parku
linowego i scianki wspinaczkowej dla matych dzieci w miejscowosci Zalesie

czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
000)  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
ppp) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
qgqq) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

rer) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

sss)  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotno§ciows betonu i prowadzi¢ ja
CO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

ttt) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

uuu)  Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

vw) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

www) Utlozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

xxX)  Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wno$é powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

yyy)  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

zz7)  pekniecia sa niedopuszczalne,

aaaa) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

bbbb) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

ccee)  rowno$é gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

dddd) wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

eeee) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelié¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

ffff)  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem
no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ roéwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukgcji.
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B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych
wg zasad podanych powyze;j.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

- 0Czyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stalosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S - 05. 00.00 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - NAWIERZCHNIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk, ktore zostang wykonane w
ramach zadania:

Budowa elementéw malej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku,
parku linowego i Scianki wspinaczkowej dla malych dzieci w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

- wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym

| .4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Nawierzchnia powinna amortyzowac¢ upadek, powinna posiadac¢ certyfikat zgodnosci z norma
PN-EN 1176 i 1177, charakteryzowac¢ si¢ duza trwatoscig kolorow oraz odporno$cia na
scieranie. Powinna by¢ odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych, jak wilgoé¢, mréz
czy duze skoki temperatury.

Dane techniczne:

2. Nawierzchnia sportowa wodoprzepuszczalna.

Nawierzchnia jest to dwuwarstwowa poliuretanowa nawierzchnia sportowa o dobrych parametrach
mechanicznych.

ZASTOSOWANIE:

Nawierzchnia ma giownie zastosowanie na wielofunkcyjne boiska do gier zespotowych.
WLASCIWOSCI:

Warstwy nawierzchni

1) Podtoze betonowe lub asfaltobetonowe

2) Warstwa posrednia elastyczna, grubos¢ ok. 8 mm

3) Warstwa zewnetrzna uzytkowa, grubos¢ ok. 8 mm

Wykonanie

Nawierzchnie otrzymuje sie dwuwarstwowo.

Warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga
to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU. tgczna grubos¢ nawierzchni zawiera sie w
przedziale 12-25 mm, w zaleznosci od wymagan Inwestora. Gumowo- Zzwirowo -poliuretanowa
warstwa nos$na wykonywana jest bezposrednio u Zleceniodawcy. Pozwala to wyeliminowac
nieréwnosci zewnetrznej powtoki podtoza.

Podstawowe parametry techniczne nawierzchni:
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Twardos¢ nawierzchni ~ 55 "Sh A5
Wytrzymatosé¢ na rozrywanie = 0,8 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu =265%
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie =100 N
Nasigkliwos¢ woda =4 %
Zmiana wymiarow w temp. 80 °C <0,15 %
o betonu = 0,6 MPa

Przyczepnosé¢ do

asfaltobetonu = 0,5 MPa

podbudowy Eltan P | 20,5 MPa
Wspotczynnik tarcia na sucho 20,5
kinetycznego na mokro 20,35

Odporno$é na uderzenie - pow. odcisku kulki | 550mm? + 50

Scieralno$¢ wg Stuttgart < 0,09 mm

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli

hydrotermicznych wyrazona zmiang masy <0,5%
-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian

Mrozoodpornos¢ oceniona zmiang masy <0,6 %
-wydlad nawierzchni po badaniu bez zmian

Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako[Jci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 10.
Normy i dokumenty zwigzane

- Atesty PZH

- Instrukcje producentow
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4.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robo6t w ramach zadania:

Budowa elementéw malej architektury, boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumptracku,
parku linowego i §cianki wspinaczkowej dla malych dzieci w miejscowosci Zalesie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury, w szczegdlnosci:

e Dostawie i montazu pumptracku

o Dostawie i montazu skateparku

e Dostawie i montazu bramki i kosza

e Dostawie i montazu tawek, koszy na $mieci i stojakow na rowery

e Dostawie i montazu elementéw pitkochwytow na boisku wielofunkcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e  B-25 dla fundamentéw pod stupki ogrodzenia, tawki, stojaki rowerowe itp.,

e  cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2. Mala architektura tj. tawki, kosze i stojaki na rowery
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2.3.

Ogrodzenie — pitkochwyty

2.4.

Wyposazenie boiska — bramka i kosze

2.5.

Elementy skateparku

2.6.

Elementy pumptracku

2.1.

Scianka wspinaczkowa dla matych dzieci

2.8.

Park linowy — bezasekuracyjny dla matych dzieci

5.1.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonoéw) oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot ziemnych i

wykonaniu podbudow

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Skatepark
** \Wymagania:
Bank ramp + quarter pipe:
- wymiary 420x490x150cm
- Element jezdny wykonany ze sklejki laminowanej wodoodpornej + mata

RampLine

Funbox z grindboxem 3/3 + porgcz 2/3 + grindbox 1/3
- wymiary 660x450x50cm
- Element jezdny wykonany ze sklejki laminowanej wodoodpornej + mata
RampLine
¢ Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materiatow,

- zgodnosci z projektem,
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5.2.2.

5.2.3.

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

e Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

** Montaz.

e Zgodnie z instrukcja producenta elementow.

Pumptrack
** Wymagania:
- Dhugos¢ toru jezdnego okoto 37mb
- Materiat: sklejka ciemna laminowana, wodoodporna + kompozyt

- Pumptrack z obiciami $cian tylnych

e Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow,

- zgodnosci z projektem,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

e (Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

** Montaz.
e Zgodnie z instrukcja producenta elementow.
Scianka wspinaczkowa
** Wymagania:
- Scianka wspinaczkowa dla matych dzieci
- Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,70m
- Materiat: elementy epoksydowe o strukturze antypo$lizgowe;j
- Konstrukcje urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé

lakierem akrylowym strukturalnym

e Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatow,

- zgodnosci z projektem,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

e Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy

powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do
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dziennika budowy.

** Montaz.

Zgodnie z instrukcja producenta elementow.

5.2.4. Park linowy

** Wymagania:

- Park linowy dla matych dzieci (od 3 lat), bezasekuracyjny

- Konstrukcja stalowa — ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

- Elementy drewniane - modrzew syberyjski C24

- Modutowy

- 5 przeszkod

sk

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatow,

zgodnosci z projektem,

jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

Montaz.

Zgodnie z instrukcja producenta elementow.

5.2.5. Bramka i kosze do koszykowki

** \Wymagania:

- Kosz do gry w koszykdéwke - zestaw do koszykowki z tablica stalowa 120x90

- tuleja do osadzania kosza — wg systemu wybranego producenta

- Bramka do pitki noznej 300x200 stalowa cynkowana z siatkami

- tuleja do osadzania bramki — wg systemu wybranego producenta

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materiatow, spoin, otwordow na $ruby,

zgodnosci z projektem,

jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do

dziennika budowy.
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** Montaz.

wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
osadzenie i zabetonowanie tulei do montazu bramek i koszy wg wytycznych
wybranego producenta.

Osadzenie elementow w tulejach.

5.2.6. Pitkochwyty

** \Wymagania:

- wysoko$¢ pitkochwytow — 4m

- shup stalowy o wymiarach 80x80mm, grubo$¢ $cianki 4mm, malowanie

chlorokauczukowe

- prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20, gleboko$¢ 1,2m, wymiary
35x35cm

- siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm, grubos$¢ zplotu Smm, kolor

grafitowy
- liny stalowe podtrzymujace siatke @ 4 mm z powtoka

- Sruby rzymskie naciggowe

- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa

sk

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materiatow, spoin, otworow na $ruby,

zgodnosci z projektem,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

Montaz.

wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
osadzenie stupkow stalowych z rur kwadratowych w prefabrykowanych
fundamentach.

Zamocowanie stezen, $ciggow, furtek i innych elementow wg instrukcji
producenta

mocowanie siatki do stupkow.

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.
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5.2.7. Mata architektura.

5.2.4.3. Lawki, kosze na $mieci i stojaki na rowery

Lawki i kosze nalezy dostarczy¢ wedlug zataczonego rysunku. Stojaki na rowery

zamocowa¢ w gruncie poprzez fundamenty o wymiarach 25x25x40cm.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dostarczanych elementéw z projektem technicznym

oraz instrukcjami pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Mala architektura tj. fawki, kosze i stojaki na rowery — szt.

Ogrodzenie — pitkochwyty — kpl.

Wyposazenie boiska — bramka i kosze — kpl.

Elementy skateparku — kpl.

Elementy pumptracku - kpl

Scianka wspinaczkowa dla matych dzieci — kpl.

Park linowy — bezasekuracyjny dla matych dzieci — kpl.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiagzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stalosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

PN-80/M-02138

PN-EN 573-2:1997

PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wtlasnosci mechaniczne.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztatltowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.
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