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OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest budowa elementéw matej architektury w tym placu zabaw.

Zakres robdt okreslono w:

- projekcie zagospodarowania terenu

- projekcie architektoniczno — budowlanym

- projektach technicznych

- przedmiarze roboét

- specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia (SIWZ)

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$é¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

2.1. Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych w zakresie robét
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen
zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania i przygotowania
zapraw klejowych i tynkarskich,

2.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzagdkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadoéw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatéw,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja rob6t budowlanych

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie obok placu budowy

w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w

terminach zgodnych umowa i przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia. W ramach organizacji robét i przygotowania placu

budowy wykonawca ma obowigzek dokonaé miedzy innymi doboru wtasciwego sprzetu
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budowlanego, przewidzianego do realizacji robét.
Do prowadzenia robét wykonawca wyznaczy kierownika robét posiadajgcego
wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.
W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego
terenu na potrzeby budowy.

3.2. Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane wykonywane na
terenie objetym budowg. Roboty nalezy zorganizowaé tak by zabezpieczy¢ interesy oséb
trzecich znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0séb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw i infrastruktury technicznej powstate w
wyniku wykonywanych robét.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do
uzycia.
3.3. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczeristwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania
leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacji.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Warunki organizacji ruchu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw organizacji
ruchu.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
ogrodzenia. Nalezy wygradza¢, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich, strefy
niebezpieczne podczas powstate podczas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
zabezpieczania chodnikdw i jezdni.

4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub wurzad panistwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéow zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbiorow
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw , a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
-takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
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stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w rdéinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Nadzér — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji Scianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $rodowisko — kazda zmiana w srodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robdt, wtgczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajacy -osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.
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SST.01.00 KORYTOWANIE WRAZ Z

PROFILOWANIEM I NIWELACJA TERENU

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych podtoza. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10%.

4.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag¢szczonego podtoza

Podtoze po wykonaniu powinno by¢ utrzymywanie w dobrym stanie. jezeli wykonawca zaraz
nie przystapi do uktadania warstw nalezy podtoze zabezpieczy¢ folig. Jezeli wyprofilowane
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi 10 cm.

5.2. Poziom koryta

Rzedne wysokosciowe poziomu koryta i profilowanego podtoza powinny byd zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancja 0,5%.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa koryta jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
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7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdt moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosc techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robodt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentow
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:
- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie prébek gruntu (lub réwnowazne)

- PN —68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg (lub réwnowazine)

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (lub réwnowazne)
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SST.02.00 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA -

PIASKOWA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Geowtdknina poliestrowa 120gr to materiat, ktéry nalezy do grupy syntetykéw
przepuszczalnych. Wykonany z wtdékien poliestrowych Ilub polipropylenowych o
nieuporzadkowanej strukturze. Geowtdéknine tgczy¢ na zaktad min. 20 cm, w zaleznosci od
wymagan inwestora poszczegdlne pasy mogg byc¢ ze sobg faczone, mechanicznie (poprzez
iglowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Nalezy stosowa¢ geowtdéknine
o duzej wodoprzepuszczalnosci, doskonatych wtasciwosciach filtracyjnych oraz duig
wytrzymatoscig na rozcigganie, a co za tym idzie — na rozerwanie.

1.2. Piasek atestowany do wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw powinien by¢
piaskiem atestowanym drobnoziarnistym o frakcji od 0,063 mm do 1mm, posiada¢ duzg
jednorodno$é parametréow fizyko — chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w
przedziale 96-98%, wysoka czystosé, uziarnienie, wysokg temperature spiekania, twardos¢ i
wytrzymato$é. Piasek powinien posiada¢ atest PZH. Nawierzchnia tego typu zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1177 (lub rownowazne) okreslajgcymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

o koparki z czerpakiem profilowym (przy rozktadaniu piasku)
e spycharek uniwersalnych (przy réwnomiernym rozktadaniu warstwy piasku)

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Dolna warstwa nawierzchni (geowlt6knina)

Rolke geowtdkniny nalezy rozwingé na odpowiednio przygotowanym podtozu, stosownie do
dokumentacji projektowe]j. Zazwyczaj wzdtuzny kierunek powinien by¢ prostopadty do osi
nasypu. Geowtdknina powinna leze¢ ptasko - bez fatd, zataman i innych nieréwnosci, nie
powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geowtdknine tgczy¢ na zaktad min. 20 cm, w
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zaleznosci od wymagan inwestora poszczegdlne pasy mogg byé ze sobg faczone,
mechanicznie (poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas,
w ktédrym narazony jest na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, powinien zostaé
ograniczony maksymalnie do 30 dni.

4.2. Goérna warstwa nawierzchni (piasek atestowany)

Po roztozeniu geowtdkniny nalezy doktadnie roztozy¢ piasek atestowany w réwnej warstwie
min 30cm, nastepnie wyréwnaé a nadmiar zebraé. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu,
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
biezgcych napraw i uzupetnied nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Nie nalezy dopuszczaé
zadnego ruchu pojazdéw po wykonanej warstwie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

5.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni piaskowej

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 5 m. Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +2 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz £10cm

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej utozeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym

punkcie na kazde 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
nawierzchni piaskowej nie powinny przekracza¢: - dla warstwy zasadniczej: + 3cm

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg nawierzchni jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosc techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robdt. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.
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Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentédw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robét
e STWIOR
e Normy:

- PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen”, (lub rGwnowazne)

- PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,
(lub réwnowazne)

- PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”, (lub
rownowazne)
- PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”, (lub
rownowazne)

- PN-B-06714-19 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”, (lub
rownowazne)
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- PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenia organiczne”, (lub réwnowazne)

- PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles”, (lub réwnowazne)

- PN-B-11111 , Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka”, (lub réwnowazne)

- PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,
(lub réwnowazne)
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SST.03.00 MALA ARCHITEKTURA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Fundamentowanie elementéw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z projektem
i/lub wytycznymi producenckimi.

1.2. Statek.

Widok (1) F

Szacunkowe wymiary:

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2.09 m (+/-10%)

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 4.03 m (+/-10%)

Szerokos¢ urzadzenia: 4 m (+/-10%)

Diugos¢ urzadzenia: 11.6 m (+/-10%)

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 6.95 m (+/-10%)

Diugos¢ strefy bezpieczenstwa: 14.99 m (+/-10%)

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami z ptyt hpl
- podesty z wodoodporne;j sklejki

- siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego.
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- elementy metalowe - konstrukcja urzadzenia wykonana ocynkowana metodg ogniowg,

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
1.3. Sprezynowce
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Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ —do 0,3m (+/-5cm)

Dtugosc — do 0,9m (+/-10cm)

Maksymalna wysokos¢ upadku —do 0,5m

Wymiary strefy bezpieczenstwa — 2,4m x 3,4m (+/-10cm)
Posadowienie urzagdzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze
stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Wszystkie elementy ztgczne, jak sSruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania

wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane
z poliamidu formowanego metodg wtryskows.

1.4. Tablica cymbatki

Szacunkowe wymiary:

Szerokos$¢ - do 0,3m

Dtugos¢ — do 1,5m

Wymiary strefy bezpieczenstwa — 3,0m x 2,0m

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali

nierdzewne.
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Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE, najwyzszej

jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

1.5. Tablica informacyjna

Szacunkowe wymiary:

Wysokos$¢ — do 2,0m (+/-5cm)
Dtugos$¢ — do 0,6m (+/-5cm)
Szeroko$¢ — ok. 5¢cm (+/-5cm)
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble,
uchwyty, ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Elementy ztaczne i ostony potgczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki,
tancuchy (jesli wystepujg) i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych -
nierdzewne. Woystajgce tby s$rub i nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki $Srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskows.
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1.6. Stojak na rowery 6-miejscowy

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
Stojak na rowery wykonany ze stali malowanej proszkowo i ocynkowane;j.

1.7. tawka

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ siedziska - 204cm (+/-10%)
Gtebokos¢ siedziska - 55cm (+/-10%)
Wysokos¢ catkowita - 95cm (+/-10%)

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
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tawka parkowa z oparciem - konstrukcja betonowa, z siedziskiem i oparciem wykonanym z
drewnianych krawedziakéw jodtowych, malowanych lakierobejcg. Mozliwos¢ przykrecenia
do podtoza lub zabetonowania w ziemi.

1.8. Kosz na odpady state

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
Konstrukcja betonowa
Rzut kwadratowy

Z wktadem wycigganym z popielniczka.

1.9. Trybuny

Trybuny jednorzedowe, mocowane na trwale do podtoza. Kolory siedzisk do ustalenia z
Zamawiajgcym. Liczba siedzisk 16.

1.10 Sitownia zewnetrzna motyl
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— pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium
— naktadka zeliwna

— oparcia ze stali

— uchwyty i raczki z polichlorku winylu

—tozyska typu zamknietego, NSK

— potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako
sztywne

— wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi

— maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
— kolor: RAL 7032 popiel

1.11. Ogrodzenie (w tym furtka i brama dwuskrzydtowa)
Ogrodzenie panelowe o wysokosci ok. 1,0m, bezpieczne dla dzieci, bez ostrych zakoriczen.

Cynkowane ogniowo. Kolor grafitowy. Bez podmuréwki.

1.12. Lezaki betonowe
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Konstrukcja betonowa, ciezka, mocowana do podioza, siedzisko drewniane, odpowiednio
zabezpieczone na warunki atmosferyczne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

Elementy matej architektury nalezy instalowaé zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzié nastepujace kontrole:
a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
c) dokonac ogledzin urzadzen
d) pracy urzadzen

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek badania materiatéw
robot. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
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specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdt moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosc techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktoéry
dokonuje odbioru.

Odbiér kocowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robodt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentdw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia stanowia:

Projekt budowlany

Przedmiar roboét

STWIOR

Normy:
Strefy bezpieczedstwa wokét zabawek umiejscowione s3 na bezpiecznej
nawierzchni. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszg by¢ zgodne z
nastepujgcymi Polskimi Normami:
- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych. (lub
rownowazne)

- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji. (lub réwnowazne)

- PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw. (lub réwnowazne)

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. (lub réwnowazine)
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SST.04.00 OSWIETLENIE TERENU

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiadac aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedacych

przedmiotem niniejszej ST s3:

Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne zgodne z projektem. Na powtoce przewoddéw kabelkowych
winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz
znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Przewody
w ziemi prowadzié¢ w rurach ochronnych zgodnych z zapisami projektu.

Koncowki kablowe

Do przytgczania kabli do zaciskdw urzgdzen nalezy stosowac koncéwki kablowe mocowane
na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi koncowki kablowe
miedziane. Kofcdwki powinny posiadac aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu

handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe
Typ oprawy zgodny z projektem lub réwnowazne.
Catos¢ opraw winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do

obrotu handlowego w budownictwie.

Uziemienia

Przewody elektroenergetyczne typu LgYd z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie 750V. Dla zyty ochronnej kombinacja barw zé6tto-zielonej.
Na powtoce przewododw kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Umowy.
4.2. Zakres robdt przygotowawczych:
a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robét
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego
4.3. Zakres robodt zasadniczych
Przy wykonywaniu robdt elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
roboty podstawowe:
- montaz stupéw
- montaz przewoddéw oswietlenia
- montaz opraw
- badania odbiorcze, pomiaréw
a) Badania odbiorcze , pomiary
Przeprowadzi¢ badania opornosci izolacji przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe dokumentujgce przeprowadzone
badania.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzié nastepujace kontrole:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
c) dokonac ogledzin urzadzen
d) pracy urzadzen i wydajnosci
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek badania materiatow
robot. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajgcemu
realizacjag umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdt moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci cze$ci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokoét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robét
e STWIOR
e Normy:
¢ PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
¢ N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
e PN-EN 12464-1: 2004-Technika Swietlna oswietlenie miejsc pracy
e PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
¢ PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
¢ PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.
¢ PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.
e PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
¢ obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
¢ PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;
* PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
¢ PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
¢ PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
e PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.
® ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego
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e ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
e ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania

¢ PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
¢ obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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SST.05.00 MONITORING

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do

stosowania w budownictwie. Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty,
urzadzenia i technologie wykonawcze mozna zastgpi¢ réwnowaznymi o tych samych lub
wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci. Powinno to by¢ poparte certyfikatami

(deklaracjami zgodnos$ci, swiadectwami dopuszczenia, atestami) w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).
Urzadzenia powinny wspoétpracowaé z istniejagcymi urzadzeniami na zasadzie petnej
kompatybilnosci. Efekt kodcowy musi spetnia¢ warunki i zatozenia pierwotnej instalacji
opisanej w dokumentacji projektowej
2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Umowy.

4.2. Zakres robdt przygotowawczych:

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot

b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego

4.3. Zakres robdt zasadniczych
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4.3.1 Prowadzenie przewoddéw niskonapieciowych, sygnatowych

Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowad z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartos$ci minimalnych promieni
giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych i swiattowodowych.

Rozmiary kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjac zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach
zakretow kanatow kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu swiatta kanatu kablami na zakrecie
kanat bedzie wéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzigé pod uwage
zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujgc odpowiednie odlegto$ci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym, a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i Swiattowodowych nalezy stosowac sie do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).
Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego sSciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracac uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani
suply. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej
kabla skretkowego.

Terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym.

Do terminowania korncéwek kabli w osprzecie przytagczeniowym nalezy stosowac odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Nalezy przestrzegac zapisy instrukcji montazu osprzetu potaczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujacych oraz rozkrecania
poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnosc¢ toru transmisyjnego.

Trasowanie

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i
zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtosé
miedzy instalacjami, co najmniej 50mm. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami informatycznymi i
lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie
pradu roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajgce
energig elektryczng i informatyczne) nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach.
Rozne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegétowe informacje w
normie 50174-2:2010/A1:2011

4.3.2 Zewnetrzne trasy kablowe oraz punkty kamerowe
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Uktadanie kabli w ostonie w gruncie

Kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktadac rur bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby
uszkodzié ostone, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Rury nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm.

Gtebokos¢ utozenia rur w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
rur powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

e 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 90cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

e 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur stalowych lub z PCV o Srednicy zewnetrznej nie
mniejszej niz 110 mm.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé zwiekszona,
gdyz powinna wynikac z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drdg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych. Nalezy utozyé
bednarke zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadac przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Préby montazowe

Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie
ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuje:
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e pomiary impedancji petli zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemien.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, ST, PZJ,
harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét.
Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli
Inspektora. Jakos¢ materiatéw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do
dostawy specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Jakosé robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajéw robét w oparciu o
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w
szczegoblnosci nalezy objac roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu oraz badania wykonanych
instalacji.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w
odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotdw zatgcza sie dokumenty
w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiardéw itp. Do
czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru
koncowego sporzadza sie protokodt, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie ww. dokumenty.

5.1.1 Weryfikacja systemu okablowania transmisji danych
Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:

. weryfikacja struktury systemu okablowania

. weryfikacja doboru komponentow

. weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

. weryfikacja jakos$ci wykonania prac wykorczeniowych.

5.1.1.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku badz
budynkach oraz dtugosci potgczen pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane
w PN-EN 50173-1:2011.

5.1.1.2 Weryfikacja doboru komponentéow

Zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 wydajnos¢ systemu okablowania definiujg
komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne. Kable i potgczenia réznych
kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o wydajnosci kanatu bedzie
decydowat element o najstabszej wydajnosci. W przypadku doboru komponentéow
Swiattowodowych muszg by¢ spetnione zapisy tej samej normy PN-EN 50173-1:2011.

5.1.1.3 Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.
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Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych jego faczy
statych badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z norma -EN
50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem odpowiednich przyrzagdéw okreslonej doktadnosci.
Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci tgczy statych okablowania poziomego

w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan
powinien by¢ pozytywny dla wszystkich fgczy statych systemu.

5.1.1.4. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru transmisyjnego. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym, ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator
pomiardw musi posiadaé aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos$é jego wskazan.

Na raportach pomiardéw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenistwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy

a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci
mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego.

5.1.1.5 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

5.1.1.6. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie tras kablowych wykonanych z listew z
tworzywa ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie taczenia
pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koricéwek listew zaslepkami.
Widoczne nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnié silikonem lub inng
masg uszczelniajaca.

Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe, nalezy je zamkngé.

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej
otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujacg sie
wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w
miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania
systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,
pozwalajgcy na pdzniejszg rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczac s3a:

. pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,
. szafy zawierajgce elementy systemu okablowania,
. poszczegdlne panele krosowe,
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. poszczegdlne porty tych paneli,
. wszystkie gniazda uzytkownikéw.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg zawierajacg
nastepujace elementy:

. podstawa opracowania

. informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalacji

. opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii

. lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / llo$¢

. schemat potaczen elementdw instalacji

o podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
o widoki szaf w punktach dystrybucyjnych

. widoki wszystkich rodzajéw punktéw uzytkownikéw

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie
z rzeczywistoscia.

5.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
program zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

[ ] Czesc ogdlng opisujaca:

Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, Organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robdt, BHP,

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,
System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

Sposdb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi;

[ ] Czesc¢ szczegdtowq ogdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

Wykaz maszyn i urzagdzen wraz z ich parametrami technicznymi,

Rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu,

Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
Sposdb i procedure pomiardw i badan.

5.3. Zasady kontroli jakosci
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatédw i robét ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli i badania materiatdw oraz urzagdzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt.

5.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajgcych aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy
urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikéw
posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,,Prawo energetyczne” oraz
zaznajomieni z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem
elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Montaz i uruchomienie systemdéw nalezy powierzy¢ firmom specjalistycznym o duzym
doswiadczeniu w danych dziedzinach. Osoby wykonujace i nadzorujgce prace przy systemach
bezpieczenstwa powinny by¢ wpisani na liste pracownikéw kwalifikowanych i posiadac
stosowane legitymacje pracownikéw kwalifikowanych. Wykonawca powinien posiadac
wydang koncesje MSWiA na prowadzenie tego typu dziatalnosci.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek badania materiatéw
robét. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwos$cig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
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zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét moga byé przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdt odbioru robédt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowig:

e Projekt budowlany
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Przedmiar robodt

STWIOR

Normy:

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczeAstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-54:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN-EN 50110-1:2005 — eksploatacja urzadzen elektrycznych,

N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym,



