Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Wartosé
wyceny

1 2 3 4 5 6 7

1 Budowa elementéw malej architektury, w tym palcu zabaw
CPV:

1 Roboty budowlane
CPV:

1 KNRW NO10 [ Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 406,05 m2 1,1082 449,98

2402-020010-0
50

cm, spycharka 55 kW - przygotowanie i niwelacja terenu
Charakterystyka Robdét: Tablica 2402

1. Wyciecie darniny z odwiezieniem i utozeniem w stosy lub
zatadowaniem na Srodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z
uporzqdkowaniem podioza pasa drogowego (kol. 021 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu
wyscibtkq faszynowq lub geowtokning.

4. Zasypanie wysciotki lub geowtokniny warstwq torfu grubosci
0,4 m z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wyciecie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu
dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zageszczeniem
(kol. 07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach
zadarnionych lub po uprzednio wycigtych drzewach, zagajnikach
i krzakach, do naktadow kol. 02 i 03 stosuje sie mnoznik 1,10.

2. Nalktady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez
stosowania naktadow Ip. 20 tych kolumn.

3. Naktady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy
zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez stosowania naktadéw
Ip. 01i 70 kol. 07.

4. Nakiady Ip. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje sie przy mechanicznym
usuwaniu ziemi bez stosowania naktadow Ip. 01 tych kolumn, zas
naktady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Nakiady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza
warstwq torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy. Do pelnej
zabudowy dotu lub rowu naktady oblicza si¢ jako iloczyn liczby
warstw i naktadow z tych kolumn.

krotnos¢ = 1,00
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KNRW NO010
2402-030010-0
50

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka 55
kW, za dalsze 5 cm grubosci

Charakterystyka Robdét: Tablica 2402

1. Wyciecie darniny z odwiezieniem i ulozeniem w stosy lub
zatadowaniem na Srodki transportowe (kol. 01).

2. Odspojenie i przemieszczenie ziemi urodzajnej z
uporzqdkowaniem podioza pasa drogowego (kol. 02 i 03).

3. Wzmocnienie uprzednio oczyszczonego dna rowu lub dotu
wysciotkq faszynowq lub geowlokning.

4. Zasypanie wysciotki lub geowtokniny warstwq torfu grubosci
0,4 m z ubiciem (kol. 04-06).

5. Wyciecie, dowiezienie i utozenie kep lub rozplantowanie torfu
dostarczonego z wykopu rowu z mechanicznym zageszczeniem
(kol. 07).

Uwagi:

1. Przy usuwaniu warstw ziemi urodzajnej na gruntach
zadarnionych lub po uprzednio wycigtych drzewach, zagajnikach
i krzakach, do naktadow kol. 02 i 03 stosuje sie mnoznik 1,10.

2. Nakiady podane w nawiasach Ip. 21 kol. 04 i 05 stosuje si¢ bez
stosowania naktadow Ip. 20 tych kolumn.

3. Nakiady podane w nawiasach Ip. 02 i 71 kol. 07 stosuje si¢ przy
zasypywaniu terenu skepionego torfem, bez stosowania naktadow
Ip. 01i 70 kol. 07.

4. Naktady Ip. 02 i 70 kol. 02 i 03 stosuje si¢ przy mechanicznym
usuwaniu ziemi bez stosowania naktadow Ip. 01 tych kolumn, zas
naktady Ip. 70 i 71 stosuje si¢ zamiennie.

5. Naktady kol. 04-06 na zasypanie wzmocnionego podtoza
warstwq torfu 0,4 m z ubiciem okreslono dla 1 warstwy. Do pelnej
zabudowy dotu lub rowu nakiady oblicza sig jako iloczyn liczby
warstw i naktadow z tych kolumn.

krotnos¢ = 3,00

406,05

m2

1,5243

618,94

KNKRB 06
1404-0102-034

Przew6z materiatow sypkich-kruszywa na odlegtos¢ 1
km.Zatadunek mechaniczny. Transport samochodem
samowytadowczym 5-10 t

Charakterystyka Robdét: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem
pojazdem

2.Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)
3.Reczne zatadowanie materiatow (kol.02-06)
4.Przejazd samochodu z tadunkiem

5.Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)
6.Reczne wyladowanie materiatow (kol.02-06)
7.Powrot do miejsca zatadunku
krotnos¢ = 1,00

225,36

—

18,9339

4 266,94

KNKRB 06
1404-0701-034

Dodatek za przewo6z materiatéw za dalszy 1 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej. Transport samochodem skrzyniowym
5-10t

Charakterystyka Robdét: Tablica: 1404

1.Podjazd na stanowisko zatadowcze wraz z manewrowaniem
pojazdem

2.Mechaniczne zatadowanie materiatow (kol.01)

3.Reczne zatadowanie materiatow (kol.02-06)

4.Przejazd samochodu z tadunkiem

5.Mechaniczne wytadowanie materiatow (kol.01)

6.Re¢czne wyladowanie materiatéw (kol.02-06)

7.Powrot do miejsca zatadunku
krotnosé = 9,00

225,36

—

17,7246

3994,42

KNR 0001
0303-01-060

Reczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku
taczkami,odspojenie gruntu i przewoz na odlegtos¢ do 10
m.Kategoria gruntu I-11

krotnosé = 1,00

6,60

m3

68,0455

449,10
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KNR 0002
0202-01-060

Stopy betonowe o objgtosci do 0,5 m3

Charakterystyka Robdét: Tablica: 0202

1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli
2.Ulozenie i zageszczenie betonu oraz wy réwnanie powierzchni
3.Usunigcie deskowan

4.Pielegnowanie betonu
krotnosé = 1,00

2,27

m3

678,1366

1539,37

KNR 0002
0210-02-034

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
zelbetowych:elementow budynkdw i budowli, prety stalowe
okragle zebrowane o$rednicy do 14 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0210

1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

2.Ciecie pretow

3.Gigcie pretow

4.Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
5.Montaz zbrojeni a
krotnosé = 1,00

0,03

7 307,6667

219,23

KNR 0001
0311-01-060

Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3
m.Kategoria gruntu I-111
krotnos¢ = 1,00

4,33

m3

51,3788

222,47

KNR 0006
0404-05-040

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30 X 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa
cementowq

Charakterystyka Robét: Tablica: 0404

1.Wykonanie wykopu

2.Rozscielenie podsypki piaskowej

3.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

4.Ustawienie obrzezy

5.Wyregulowanie obrzezy

6.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowq wraz z jej

przygotowaniem

7.0bsypanie zewngtrznej sciany obrzezy ziemig wraz z jej
ubiciem
krotnos¢ = 1,00

59,50

36,0728

2 146,33

10

KNR 0231
0104-05-050

Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi.
Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
Charakterystyka Robdét: Tablica: 0104
1.Uzupeliniajgce wyréwnanie podloza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3. Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem wodg
krotnosé = 1,00

24,16

m2

9,1954

222,16

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10)

str 3




2

3

11

KNR 0231
0114-03-050

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robdét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodg

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdzial 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa lamanego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé = 1,00

24,16

m2

9,5472

230,66

12

KNR 0231
0114-04-050

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 8 cm
Charakterystyka Robdét: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3.Zageszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem
wodg

6.Posypanie gérnej warstwy malem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacje podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego
recznie ustala sie jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).

2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego
recznie ustala sig jak dolng warstwe nawierzchni z kruszywa
tamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziaf 2).
krotnosé = 2,00

24,16

m2

1,6453

39,75

13

KNR 0231
0511-0301-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci
8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)
Charakterystyka Robdét: Tablica: 0511
1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej
2.Zageszczenie podsypki wibratorem
3.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii
brzegowej uktadanej
powierzchni
4.Ubicie kostek wibratorem
5.Kontrola jakosci ulozenia kostki i sprawdzenie spadow
nawierzchni
6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem
Uwaga:
W przypadku uktadania wzorow naktady robocizny nalezy
przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20
krotnosé = 1,00

24,16

m2

122,2140

2 952,69

Razem:

17 352,04

Dostawa i montaz
CPV:

14

AW-090

Dostawa i montaz - statek
krotnosé = 1,00

1,00

kp

75 691,0000

75 691,00
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15 Dostawa i montaz - sprezynowiec 2,00 kpl | 1713,8000 3427,60
AW-090 krotnosé = 1,00
16 Dostawa i montaz - tablica informacyjna 1,00 kpl | 1410,2000 1410,20
AW-090 krotnosé = 1,00
17 Dostawa i montaz - tablica Cymbatki 1,00 kpl 4 253,7000 4 253,70
AW-090 krotnosé = 1,00
18 Dostawa i montaz - skatka wspinaczkowa 1,00 kpl | 15 169,0000 15 169,00
AW-090 krotnosé = 1,00
19 Dostawa i montaz - sitownia zewnetrzna Motyl 1,00 kpl 6 132,0000 6 132,00
AW-090 krotnos¢ = 1,00
20 Dostawa i montaz - lezaki betonowe 1,00 kpl | 2528,2100 252821
AW-090 krotnosé = 1,00
21 Dostawa i montaz - stojak na rowery 1,00 kpl | 1532,8500 1532,85
AW-090 krotnos¢ = 1,00
22 Dostawa i montaz - lawka 2,00 kpl 1 152,8000 2 305,60
AW-090 krotnosé = 1,00
23 Dostawa i montaz - kosze na odpady 2,00 kpl 812,9000 1 625,80
AW-090 krotnosé = 1,00
24 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - ogrodzenie placu | 62,50 m 200,0000 12 500,00
AW-040 zabaw
krotnosé = 1,00
25 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - furtka 1,00 kpl | 1000,0000 1 000,00
AW-090 krotnosé = 1,00
26 Dostawa i montaz wraz z fundamentowaniem - brama 1,00 kpl 2 500,0000 2 500,00
AW-090 krotnosé = 1,00
27 Dostawa i montaz - nawierzchnia bezpieczna piaskowa gr.30cm | 272,00 m2 60,0000 16 320,00
AW-050 utozona na geowtokninie 125g/m2
krotnosé = 1,00
28 Dostawa i montaz - trybuny z gotowych elementow - 16 miejsc 1,00 kpl' | 5 632,0000 5632,00
AW-090 krotnos¢ = 1,00
Razem: 152 027,96
3 Roboty elektryczne
CPV:
1 Oswietlenie terenu
CPV:
29 KNNR 5 Szafa PS-RS z roztacznikiem 1,00 szt | 2707,8400 2707,84

0403-030-020

krotnosé = 1,00
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30 KNNR 5 Szafa dla SO i SM 1,00 szt | 3382,8400 338284
0403-030-020 | krotnos¢ = 1,00
31 KNR 2-01 Wykopy reczne o gigbokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla 6,30 m3 132,3143 833,58
0707-02-060 stupow elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego
napigcia.Grunt kategorii II1.
krotnosé = 1,00
32 KNR Reczne stawianie stupow oswietleniowych do lamp parkowych o [ 8,00 szt | 1616,5700 12 932,56
AW-020 wys. 3 m + fundament F 100/200
krotnosé = 1,00
33 KNR 5-10W Glowica lampy z o$wietleniem LED z wbudowanym Zrodtem 8,00 szt 878,2525 7 026,02
1005-05-020 $wiatla o tacznej mocy 40W, barwa $wiatla biata, klasa szczelo$ci
IP65- zgodnie z projektem
krotnosé = 1,00
34 KNR 5-10W Montaz tabliczek EKM-2035 (4 A) 8,00 szt 245,5425 1964,34
1001-04-020 krotnos¢ = 1,00
35 KNR 5-10W Zarobienie na sucho konca kabla energetycznego pigciozytowego [ 16,00 szt 77,7700 124432
0601-13-020 na napigcie do 1 kV o przekroju zyt do 16 mm2,izolacji ipowtoce
z tworzyw sztucznych
krotnos¢ = 1,00
36 KNR 5-10W Weciaganie przewodoéw w stupy latarn lub rury ostonowe z 32,00 m 28,4541 910,53
1004-01-040 udziatem podno$nika samochodowego
krotnosé = 1,00
37 KNR 5-10W Montaz uzioméw poziomych lub przewodoéw uziemiajacych w 30,00 m 81,7377 2452,13
0809-02-040 wykopach glebokosci 0,60 m w gruncie kategorii I1I
krotnosé = 1,00
38 KNR 5-08W Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych. Grunt kategorii III | 27,00 m 92,9626 2 509,99
0614-02-040 krotnos¢ = 1,00
39 KNR Mechaniczne kopanie rowow dla kabli 366,00 m 18,9608 6 939,65
elektroenergetycznych,koparko-spycharkg 0,15 m3.Szerokosé¢
201E07020201 | dna rowu do 0,4 m,glebokos¢ rowu do 0,8 m.Grunt kategorii
00-040 1n-1v
krotnosé = 1,00
40 KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich 146,40 m2 29,3706 4 299,86
0501-03-050 krotnosé = 1,00
41 KNR Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli 366,00 m 3,8559 1411,26
elektroenergetycznych, szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m,
201E07050201 | gtebokos¢ rowu do 0,6 m. Grunt kategorii I1-1V
00-040 krotnosé = 1,00
42 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w 206,00 m 32,5971 6 715,00
0103-01-040 rurze Arott , w rowach kablowych, przykrytych folia

kalandrowang - kabel YKY 4 x 4 mm2
krotnosé = 1,00
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43 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w 160,00 m 37,0171 5922,74
0103-01-040 rurze Arott , w rowach kablowych, przykrytych folia
kalandrowang - kabel YKY 5 x 6 mm2
krotnosé = 1,00
44 KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 1,00 pomia 57,3900 57,39
1205-01-108 krotnos¢ = 1,00 r
45 KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny 4,00 pomia 25,9200 103,68
1205-02-108 krotnos¢ = 1,00 r
46 KNR 4-03 Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy 1,00 pomia 23,1700 23,17
1205-05-108 krotnosé = 1,00 r
47 KNR 4-03 Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar nastepny 4,00 pomia 12,9575 51,83
1205-06-108 krotnos¢ = 1,00 r
Razem: 61 488,73
2 MONITORING CCTV.
CPV:
48 KNNR 5 Wyposazenie szafy SM 1,00 szt 2 207,8400 2207,84
0403-030-020 | krotnos¢ = 1,00
49 KNNR 5 Montaz kamer 4,00 szt 1 007,8450 4031,38
0403-030-020 | krotnosé¢ = 1,00
50 KNR-W Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w 195,00 m 13,0524 2 545,22
0303-01-040 wykopie HP-PE 40.
krotnosé¢ = 1,00
51 KNR Przewody UTP 4x2x0,5mm?2 kat.5 zelowany 195,00 m 3,4785 678,31
0207-01-040 krotnosé = 1,00
52 KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w 100,00 m 27,9896 2798,96
0103-01-040 rurze Arott , w rowach kablowych, przykrytych folig
kalandrowang - kabel YKY 4 x 2,5 mm2
krotnosé = 1,00
53 KNR Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia 4,00 pomia 39,1950 156,78
0118-01-108 | krotnos¢ = 1,00 r
54 KNR Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 4,00 linia 85,6350 342,54
0506-01-256 krotnosé = 1,00
Razem: 12 761,03
Razem: 74 249,76
Razem: 243 629,76
Razem kosztorys: 243 629,76
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa R M S

Kw.
stala

Razem

Razem z
Vat

Budowa elementéw malej architektury,

w tym palcu zabaw
Kod Stownika Zamoéwien:

Ilosé¢ r-g: 430,6857

0,00

243 629,76

299 664,60

Roboty budowlane 468541 3682,81 898394
Kod Stownika Zamoéwien:

Tlo$é r-g: 101,2194

0,00

17 352,04

21 343,01

Dostawa i montaz
Kod Stownika Zaméwien:

Ilosé r-g: 0,0000

0,00

152 027,96

186 994,39

Roboty elektryczne 15250,8 49072,3 992656
Kod Stownika Zaméwien: 6 1
Ilosé r-g: 329,4663

0,00

74 249,76

91 327,20

Oswietlenie terenu 12030,2 39849,9 9608,51
Kod Stownika Zaméwien: 5 4
Tlos¢ r-g: 259,8909

0,00

61 488,73

75 631,14

MONITORING CCTV. 3220,61 922237 318,05

Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ r-g: 69,5754

0,00

12 761,03

15 696,07
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