

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**"Przebudowa drogi gminnej nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Somianka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550668090
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Armii Krajowej 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Somianka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 07-203
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 29 74187 90
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 29 74187 14
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@somianka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-91a1dda7-ceda-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00515932
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-27

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00157613

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

"Przebudowa drogi gminnej nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy"

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 440402W w miejscowości Nowe Wypychy”, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 251, 250, 114 i 47 w obrębie 0012 Nowe Wypychy, gmina Somanka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczą się w pasie drogowym należącym do Inwestora.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, o łącznej grubości warstw - 9 cm, o szerokości warstwy ścieralnej 5,50 m, (w miejscu włączenia w drogę gminną szerokość warstwy ścieralnej wynosi 4,80 m);
- chodnik przy jezdni o szerokości 2 m w świetle oporników; od jezdni krawężnik betonowy 15x30 cm, od strony granicy pasa drogowego opornik betonowy 8x30 cm,
- peronu autobusowy przy drodze powiatowej nr 4410W o szerokości 2 m w świetle o nawierzchni z kostki betonowej;
- pobocza jezdni i zjazdów o szerokości 0,75 m, z mieszanki kruszywa fr. 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm,
- zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z przepustami,
- zjazdy indywidualne na pola uprawne o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- zjazdy publiczne o nawierzchni z betonu asfaltowego/ kruszywa łamanego,
- wymiana istniejących przepustów betonowych pod jezdnią;
- przebudowa rowu przydrożnego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami oraz wykonanie umocnień skarp wlotu i wylotu przepustów, umocnienie skarp i dna rowów;
- budowa kanału technologicznego na całym zakresie opracowania;
- przebudowa słupa elektrycznego kolidującego z inwestycją na działce nr 47;
- budowa 2 nowych przejść dla pieszych.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-05-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
od 2023-05-19 do 2023-10-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** KRÓLIK WŁODZIMIERZ KRÓL ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I INŻYNIERYJNO-INSTALACYJNYCH

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 1250011324

**4.3.3.) Ulica:** ŁUKASIEWICZA

**4.3.4.) Miejscowość:** WOŁOMIN

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 05-200

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 6044170,73 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00225761/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-10-31

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

#### **5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wystąpienie dodatkowych robót budowlanych

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych zwiększa się wynagrodzenie Wykonawcy.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 124522,93

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia zgodnie z rozliczeniem faktycznie wykonanych powierzchni.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmianie uległa wartość wynagrodzenia. W związku z rozliczeniem faktycznie wykonanych robót zmniejszono wynagrodzenie Wykonawcy, które ustalono na kwotę 4 956 746,69 zł netto, tj. 6 096 798,43 zł brutto, w tym VAT w wysokości 1 140 051,74 zł,

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 71895,23

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 6096798,43 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy