



Młynary, dnia 22.06.2023

Zn.spr.: SA.270.11.2023

Zmiana treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.): **„Budowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Młynary – w leśnictwach Sąpy, Stępniewo i Srebrny Potok”**.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę treści Załącznika nr 2 – wzór umowy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego: „Budowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Młynary – w leśnictwach Sąpy, Stępniewo i Srebrny Potok”.

Zamiany dotyczą:

Do § 3 ust. 2 Wzoru umowy dodaje się punkty 18-25 o następującej treści:

2. Wykonawca zobowiązuje się do: [...]

„18) umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

19) przewozu materiałów na teren budowy i z budowy środkami transportu dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót;

20) wykonywania robót z wykorzystaniem sprzętu i technologii nie powodujących strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym;

21) uzgodnienia z zarządcami dróg wewnętrznych i publicznych korzystania z dróg w celu prowadzenia ruchu technologicznego oraz ich przywrócenie do stanu

pierwotnego – wg uzgodnień z Zarządcami dróg;

22) uzgodnienia z Zamawiającym korzystania z dróg leśnych w celu prowadzenia ruchu technologicznego oraz ich przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji zadania;

23) przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych na gruncie nie będącym w zarządzie Zamawiającego (w pasie drogi wewnętrznej /gminnej/ powiatowej/ wojewódzkiej), Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. Wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. W przypadku potrzeby Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującego zakres robót związanych z przebudową zjazdu;

24) przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami powykonawczymi,

25) dysponowania przy realizacji umowy zasobami wymaganymi w SWZ; w razie Zmiany kierownika budowy – niezwłocznego wskazania Zamawiającemu danych nowego kierownika budowy; w razie wygaśnięcia ubezpieczenia o.c. – dostarczenia Zamawiającemu nowej polisy w terminie 10 dni przed upływem terminu wygaśnięcia dotychczasowej polisy.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Krzysztof Widerski
Nadleśniczy