

*Dotyczy: Postępowania nr 01/WT/Inż.Sap. i OPBMR/2022 „Dostawa środków likwidacji skażeń”*

Szanowni Państwo,  
odpowiadając na prośby z dnia 8 lutego 2022 r.:

- 1. W § 3 wzoru umowy Zamawiający wskazuje dwa terminy realizacji zamówienia opcjonalnego. Gdy zamówienie nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy, termin realizacji ustala się na 31.10.2022r., natomiast gdy zamówienie opcjonalne będzie złożone po upływie 5 dni, termin jest skrócony do 120 dni. Uprzejmie proszę o dodanie zapisu w ust. 3, że termin realizacji ustala się na 31.10.2022r., jednak nie mniej niż 120 dni od otrzymania wiadomości. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdzie termin realizacji zamówienia opcjonalnego upłynie wcześniej niż gwarantowanego.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „W przypadku zawiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu opcji (bądź części opcji) po upływie 5 dni od podpisania umowy, termin realizacji tej części zamówienia opcjonalnego, którego zawiadomienie dotyczy ustala się na 31.10.2022r. lub 120 dni od daty otrzymania informacji o uruchomieniu opcji i jej zakresie – w zależności od tego, który z terminów upłynie później.”

Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę w § 2 ust. 3 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie: „O zamiarze skorzystania z prawa opcji i ilości zamawianych wyrobów Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w terminie do 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Wzór informacji o zamiarze skorzystania z prawa opcji stanowi załącznik nr 3 do umowy.”

2. Uprzejmie proszę o dodanie wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie należycie wykonanych dostaw asortymentu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Postawienie takiego kryterium zagwarantuje, że potencjalni Wykonawcy zaoferują wyrób najwyższej jakości, spełniający specyficzne wymagania.

Zamawiający odstępuje od dodania wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie należycie wykonanych dostaw asortymentu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia.

Z poważaniem

**SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO**

**ppłk Adam KOZŁECKI**