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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;
w Czestochowie opracowany jako modernizacja wczesniej sporzadzonej dokumentaciji. Zakres opracowania obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e  przebudowe zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e  przebudowe zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiane urzadzen odwodnienia drég;
e  przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowe;;
e modernizacje instalacji o$wietleniowej oraz doprowadzenia zasilania do elementow infrastruktury;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysoko$ciowa elementéw infrastruktury;
e  stabilizacje podtoza;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowa i obramowaniem;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.

Prace bedg podzielone na 2 etapy, zgodnie z technicznymi mozliwo$ciami realizacji poszczegéinych fragmentéw robét.
Dokumentacje od strony technicznej nalezy rozpatrywaé wigcznie z wczedniejszym projektem. Zakres niniejszego opracowania
ujmuje etap 4 5.

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;
e ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 z p6zn. zm.);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e  uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu 0 nastepujace materiaty;
e  mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w sierpniu 2020 r.

1.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Podziat obszaru objetego opracowaniem na etapy zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania. Etap 4 obejmuje
remont wjazdu na teren obiektu od ul. Sabinowskiej do skrzyzowania drég wewnetrznych przy hotelu i budynku sztabowym.
Nawierzchnie w wiekszo$ci wykonane sg z ksztaltek typu trylinka z naktadkg bitumiczng grubosci ok. 4 cm. Posiadajg liczne
nierowno$ci, spekania liniowe oraz siatkowe, a takze ubytki masy bitumicznej. Instalacje kanalizacyjne wykazujg objawy
nieszczelno$ci, sq poprzerastane korzeniami drzew i nie sg w petni drozne — nalezy je podda¢ wymianie. Etap 5 obejmuje teren
po zachodniej stronie hotelu oraz przed budynkiem magazynowym. Nawierzchnie wykonane sq tutaj w przewazajacej wigkszosci
z ksztaltek typu trylinka, posiadajg znaczne nierdwnosci poprzeczne i podiuzne. Stan ksztattek jest zly. Instalacje zorganizowane
analogicznie jak w etapie 4 — wykazujg podobne usterki i problemy eksploatacyjne.

Szeroko$ci nawierzchni sgq zmienne i dostosowane do funkcji poszczegdlnych czesci obiektu oraz budynkdw, ktdrym

towarzysza.
W obszarze opracowania wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemne;j:
e  cieplociag;
e  wodociag;
e  gazocigg;

e  sieC elektroenergetyczna;
e  sie¢ teletechniczna.
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1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.3.1. USTALENIA OGOLNE.

Zgodnie z weze$niejszymi zapisami realizacja inwestycji podzielona bedzie na 2 etapy. Etapowanie robot zostato ustalone
w taki sposob, by poszczegdlne czesci byly mozliwie zblizone w kontek$cie kosztow realizacji inwestycji. Ostateczne wyznaczenie
granic miedzy poszczegblnymi etapami zostato dokonane z uwzglednieniem technicznych mozliwo$ci wykonania robét — potaczenia
objetego realizacjq etapu z istniejacym uktadem drogowym oraz infrastrukturg techniczng. Rozgraniczenie etapéw przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Etapowanie i zakres robét:

e  etap 4 - teren obejmujacy droge wjazdowa od ul. Sabinowskiej wraz ze skrzyzowaniem drog wewnetrznych przy
budynku sztabowym. Przebudowa nawierzchni drég, placow manewrowych i chodnikdw; przebudowa instalacii
odwodnienia wraz z wymiang urzadzer odwadniajacych i podtaczeniem rur spustowych (w tym montaz pompowni i
wykonanie odcinka przewodu tlocznego); przebudowa instalacji sanitarnej; przebudowa instalacji wodociggowej,
montaz hydrantow stojacych, wykonanie nowych przytaczy do budynku sztabowego i hotelu wraz z potaczeniem
z wew. instalacjami, wymiana wartowni kontenerowej, zapdr i instalcji sterujace;;

e etap 5 - obszar pofozony na zachdd od hotelu nr 1, po pétnocnej stronie budynku magazynowego. Przebudowa
nawierzchni drég, placow manewrowych i chodnikéw; przebudowa instalacji odwodnienia wraz z wymiang
urzadzen odwadniajacych i podtaczeniem rur spustowych; przebudowa instalacji sanitarnej.

Ponadto kazdy z etapéw obejmuje odtworzenie zielericow naruszonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

1.3.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie oraz warstwy podbudowy do rzednej spodniej
powierzchni warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. Jezeli ponizej tej rzednej wystepuje podbudowa z kruszywa
kamiennego nalezy podda¢ jq stabilizacji wraz z podtozem - zgodnie ze wskazaniami w cze$ci dotyczacej konstrukcji nawierzchni.
Ponadto rozbiorce podlegajg tez istniejace krawezniki, obrzeza i inne elementy drogowe.

Istniejace elementy odwodnienia oraz odcinki instalacji sanitarnej i wodociggowej przeznaczone sg do rozbiérki zgodnie
ze wskazaniami na planie sytuacyjnym. Studnie potaczeniowe z wpustami oraz przewody nalezy rozebra¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne (recznie)
i w razie potrzeby prace prowadzi¢ recznie. Odpady powstate w wyniku rozbidrek stajg sie wiasnoscig wykonawcy rob6t.

Do regulacji wysokosciowej przewidziano wszystkie wiazy do studni rewizyjnych, wodomierzowych, kablowych itp. elementy
infrastruktury — regulacja obejmuje wymiane wtazu wraz ptyta pokrywowa. Wiazy zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-
EN 124:2000 o klasie no$nosci D400. Analogicznie nalezy postepowac ze skrzynkami zaworowymi, hydrantowymi itp. — podlegajq
one wymianie na nowe urzadzenia.

1.3.3. CZESC DROGOWA.
[.3.3.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Geometria pozioma uktadu drogowego zostata wskazana w czesci graficznej opracowania. Przebieg oraz wymiary drog
i placéw manewrowych w przyblizeniu odpowiadajg stanowi istniejgcemu. Wprowadzono lokalne korekty szeroko$ci nawierzchni
i geometrii uktadu drogowego w celu poprawienia przejezdno$ci lub ograniczenia powierzchni uszczelnionej w obszarach, gdzie
ukfad nie odpowiada aktualnym potrzebom funkcjonalnym.

Osie uktadu drogowego wyznaczono punktami od 0.01 do 0.74, ktdrych wspdtrzedne geodezyjne wskazano w czesci
graficznej opracowania. Wytyczenie krawedzi uktadu nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory wykona zadanie w oparciu
0 wersje elektroniczng planu sytuacyjnego.

[.3.3.2. GEOMETRIA PIONOWA | ROBOTY ZIEMNE.

Spadki nawierzchni nalezy dostosowaC do istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane rzedne nawierzchni (punkty
charakterystyczne oraz plan warstwicowy) wskazano w czesci graficznej opracowania. Projektowane spadki nawierzchni nie
przekraczajg $rednio 1,0-3,0 %. Na granicy etapow rzedne nawierzchni s dostosowane do stanu istniejacego, aby mozliwe byto
bezkolizyjne etapowanie robét.

Nasypy do gtebokosci 1,20 m moga by¢ wykonywane wylacznie z gruntdw niespoistych, a na gtebokoéci do 0,50 m warstwa
nasypu powinna spetnia¢ wymagania warstwy ulepszonego podioza. Warstwy nasypu na gtebokosci od 0,50 m do 1,20 m powinno
posiada¢ 1s=1,00 oraz E»=100 MPa mierzone na gteboko$ci 0,50 m oraz E2=60 MPa mierzone na gtebokosci 1,20 m. Warstwy
nasypu na gtebokosci ponizej 1,20 m powinny posiadac 1s=0,97.
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Grunty na nasypy powinny dodatkowo spefnia¢ nastepujace parametry:
e  kat tarcia wewnetrznego wigkszy niz 30°;
e  kohezja c=0 kPa (dla gruntéw niespoistych).
1.3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Projektowana konstrukcja drég manewrowych:
e 8cm - kostka betonowa behaton, szara;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
e 20 cm - stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy kraweznikéw betonowych (15x30) cm posadowionych natawach betonowych
(C16/20) z oporem — $wiatto 10 cm. W miejscach przekraczania drég i na podejsciach do budynkéw zastosowaC kraweznik
betonowy najazdowy (15x22) cm posadowiony na tawie betonowej z oporem — $wiatto 4 cm.

Projektowana konstrukcja chodnikéw:

e 8cm - kostka betonowa behaton, czerwona;
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm — warstwa odsgczajaca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
z oporem.

Projektowana konstrukcja chodnikdw granitowych:

e 5cm - kostka granitowa fupana 4/6;

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
15 cm - warstwa odsaczajaca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
z oporem.

Ponadto cze$¢ istniejacych nawierzchni ciggéw pieszych z kostki betonowej oraz granitowej zostata przeznaczona
do przefozenia z wykorzystaniem istniejgcego materiatu. Projektowana konstrukcja tych nawierzchni:

8-12 cm — materiat istniejacy pochodzacy z rozbiérki na miejscu;

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - warstwa odsaczajgca — piasek U>5.

Obramowanie nalezy wykona¢ przy pomocy obrzezy betonowych (8x30) cm posadowionych na tawach betonowych (C12/15)
zoporem. Ewentualnie wykorzysta¢ istniejace elementy obramowujgace (dotyczy nawierzchni granitowych) po uzgodnieniu
i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

W rejonie wjazdu na obiekt z ul. Sabinowskiej znajduje sie murek oporowy oddzielajacy wyniesiony chodnik od jezdni.
Istniejacy murek (odcinek po wewnetrznej stronie bramy wjazdowej) nalezy rozebra¢. Odcinek znajdujacy sie przed bramg nalezy
pozostawi¢ (odnowieniu podlega betonowe zwienczenie murka oraz balustrada). Po zewnetrznej stronie ogrodzenia nawierzchnia
zostanie odtworzona w formie pochylni o spadku ok. 4,5%. Odstoniete wewnetrzne lico murku nalezy otynkowac tynkiem
zewnetrznym i zatrze¢ na gtadko.

Wewnetrzny odcinek murka oporowego zostanie zastgpiony podwojnym kraweznikiem (rzedna nawierzchni na wysokosci furtki
zostanie obnizona o ok. 35 cm).

Nosnos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Drogi manewrowe i miejsca 100 140
postojowe
Chodniki 45 80
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Do wykonania warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych wymaga sie stosowania kruszyw klasyfikowanych wedtug PN-
EN 13043, PN-EN 933-11 oraz wedtug PN-EN 1097-6. Uziarnienie Gc80/20, Gr85, Ga80. Zawarto$C ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanej oraz ziaren catkowicie zaokraglonych — Coois. Odporno$¢ na rozdrabnianie nie nizsza niz LAso. Zawarto$¢
zanieczyszczen nie wyzsza niz 0,1%. Nasigkliwo$¢ nie wyzsza niz WA242. Zawarto$¢ pytéw w mieszance — kategoria nie wyzsza niz
UF+2 dla podbudowy pomocniczej oraz UFs dla podbudowy zasadniczej. Ogéine wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy
oraz ulepszania podfoza zgodnie z WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”, jak dla kategorii ruchu KR3.

Stabilizacje gruntéw nalezy wykona¢ w oparciu o recepture sporzadzong przez uprawnionego geologa na podstawie prébek
gruntéw pobranych z koryta pod konstrukcje lub podtoza pod nasypy. Recepture nalezy opracowa¢ w 3 wariantach spetniajacych
zatozone w projekcie parametry i przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru. Inspektor w porozumieniu z laboratorium wskaze
recepture najlepiej spetiajaca zatozone parametry. Mieszanka (kruszywa) zwigzana hydraulicznie (cementem lub $rodkiem
réwnowaznym) oraz kruszywa do tej mieszanki powinny posiadaé wtasciwosci zgodne z WT-5 2010.

Geowtdknina powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci do normy PN-EN 13255 i by¢ oznakowana znakiem CE lub B.

1.3.4. INSTALACJA DESZCZOWA.

[.3.4.1. TRASA KANALOW | LOKALIZACJA URZADZEN ODWODNIENIA.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji odwodnienia. Cato$¢
przedsiewzigcia obejmuje remont 3 odcinkéw wraz z bocznymi odejSciami. Trase kanatéw w przyblizeniu zachowano, o ile warunki
terenowe pozwalaly przyjac takie zatozenie. W miejscach, gdzie wymagane bytoby usuniecie drzew, przebudowa innych urzadzen
infrastruktury technicznej itp., trase nieznacznie skorygowano, zachowujac jednocze$nie gtéwne zatozenia uktadu odwodnienia.
Poszczegbine odcinki oznaczone sg symbolami KO, K1, K4 K9. Kolejne studzienki na trasie kanatéw oznaczone sg symbolami
Kx.yy, gdzie x to numer danego odcinka, a yy kolejny numer studzienki.

Do kanatow zostang podtaczone wpusty uliczne oznaczone symbolami od Wp.29 do Wp.34 i Wp.46 (etap 4 — 7 szt.) oraz
od Wp.35 do Wp.45 (etap 5 - 11 szt.). Ponadto przewidziano podtgczenie bocznych kanatdw zbierajacych wody opadowe z terendw
potozonych poza granicami opracowania. Na bocznych odejSciach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w poblizu granic
opracowania), ktore stanowig potaczenie pomiedzy remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane
sq symbolami Kx.yyA — oznaczenie pochodzi od studzienki na trasie gtdwnego przewodu, do ktérej podtaczone jest odejscie.

Ponadto do przebudowywanych kanatéw zostang podigczone rury spustowe z rynien budynkéw. Rury oznaczone sg
symbolami od R29 do R35 (etap 4) oraz od R39 do R49 (etap 5).

Wytyczenie trasy kanatdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory dokona rozmierzenia na podstawie wersji
elektronicznej planu sytuacyjnego.

1.3.4.2. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE.
1.3.4.2.1. Rurociagi.

Remontowane przewody grawitacyjne nalezy odtwarza¢ z wykorzystaniem rur PVC-U @500x14,6 SN8, PVC-U @400x11,7
SN8 oraz PVC-U @315x9,2 SN8. Nalezy stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Przykanaliki stuzace do podtaczania wpustdow ulicznych nalezy wykonywac z rur PVC-U @200x5,9 SN8 litych. Przykanaliki
stuzace do podtgczania rur spustowych nalezy wykonywac z rur PVC-U @160x4,7 SN8 litych. Nalezy stosowaé rury lite z kielichami
wyposazonymi w uszczelki gumowe. Wszystkie przykanaliki nalezy uktada¢ ze spadkiem ok. 1,0%.

Odcinek tloczny instalacji wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR11 @125x11,4.

Na granicach etapow, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtaczane bedg istniejace przewody nalezy stosowac
prefabrykowane ksztaltki PVC z uszczelkami stuzace do podigczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przej$¢ szczelnych
przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejécia szczelne o docelowej Srednicy przewodu, dlatego tez
w razie konieczno$ci nalezy stosowac odpowiednie ksztaltki redukcyjne umozliwiajace podigczenie istn. przewodow.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, trojniki, inne elementy) wykorzystywane do utozenia rurociggdw i pofgczenia ich
ze studzienkami, bocznymi odejéciami itp. muszg by¢ wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopusci¢
stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentow jako SN8.

1.3.4.2.2. Wpusty deszczowe.

Rzedne krat, przykanalikéw oraz dna studzienek $ciekowych podano w czesci graficznej opracowania — rzedna kraty winna
znajdowa¢ sie 1 cm ponizej poziomu przylegtej nawierzchni (tak tez zostaly wskazane na planie sytuacyjnym). Wpusty
zaprojektowano na studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych @500 z osadnikiem monolitycznym o gteboko$ci 1,0 m. Nalezy
stosowac kraty wpustowe Zeliwne typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nosnosci D400. Studzienki Sciekowe wpustow

© Studio V13 2020.09




PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE. STRONA 7

nalezy podtaczy¢ za pomocg przykanalikow PVC-U @200x5,9 SDR 8 litych. W studzienkach $ciekowych muszg wystepowac
fabrycznie wykonane przejscia szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace regulacje nachylenia podtaczanego przewodu
w zakresie min. 0-3°. Rzedne przylaczen zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przykanaliki podiaczane bezposrednio
do rurociggdw (bez studzienki rewizyjnej) nalezy podiaczaé za pomocg prefabrykowanych tréjnikéw redukcyjnych z kielichami
wyposazonymi w uszczelki.

1.3.4.2.3. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z osadnikami o gtebokosci 50 cm wykonane z kregéw zelbetowych ©@1000, @1200.
Czesci denne z osadnikami nalezy wykona¢ jako monolit. Nalezy stosowaé studzienki ze zwezka — bez plyty odcigzajacej (o ile
wystepuije techniczna mozliwo$¢ ze wzgledu na gtebokos¢ przytaczenia przewoddw). Studzienki musza by¢ wyposazone w przejscia
szczelne z uszczelkami gumowymi umozliwiajace korekty nachylenia podigczanych rurociagéw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy
wyposazy¢ w zeliwne stopnie wg PN-EN 13101 — stopnie muszg by¢ wbetonowane w kregi. Wtazy Zeliwne z pokrywami typu
zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie nosnosci D400. Gtéwng czes¢ studni nalezy w miare mozliwosci wykonywac jako
dwuczesciowa. Kregilelementy do nadbudowy studzienek muszg by¢ wyposazone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki
nalezy dostarczy¢ jako fabrycznie zaizolowane przeciwwilgociowo.

Uwaga: studnia K0.02 jest prefabrykowang studnig @1000 zawierajaca pompownie $ciekéw wyposazong w pompe zatgczang
ptywakiem po osiggnieciu przez lustro $ciekdw deszczowych rzednej 252,79 m n.p.m. Wysoko$¢ podnoszenia pompowni: min. 5,0
m. Wydajno$¢: min. 10 I/s (36 md/h). Min. predko$¢ przeptywu 0,7 m/s. Zasilanie pompowni nalezy wyprowadzi¢ sasiedniej
rozdzielnicy. Do zasilania nalezy zastosowa¢ kabel ziemny YKY 4x25;1kV. Pod nawierzchnig drogi manewrowej kabel uktadaé
w rurze ochronnej DVK 50. Dla przytaczenia zasilania nalezy rozbudowac szafe rozdzielczg o dodatkowq tabliczke zaciskowo-
bezpiecznikowa. Warto$¢ zabezpieczenia w szafie rozdzielczej: 3x10A. Na studni wykona¢ uziom ochronny otokowy z bednarki
FeZN 30x4 L=25 m. Studnia K0.01 jest studnig rozprezng z odptywem grawitacyjnym.

Zestawienie studzienek:

o  Zelbet @1200: K0.01, K1.10 — K1.13, K3-01 - K3.04, K4.01 — K4.07;
o  Zelbet @1000: K0.02 — K0.05, K5.01 — K5.03;

1.3.4.2.4. Rury spustowe.

Rury spustowe z rynien nalezy podiacza¢ z wykorzystaniem rewizji (czyszczakéw) PVC-U @160 SN8 oraz kolan i tréjnikéw
@160 SN8 montowanych pod powierzchnig gruntu. W razie potrzeby zastosowaé redukcje o odpowiednio dobranych $rednicach.

1.3.4.2.5. Roboty ziemne i montaz przewodow rurowych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Nalezy takze stosowac instrukcje producentoéw elementéw odwodnienia.

Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym obudowg rozporowo-przesuwng. Wykop
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku zblizen trasy do istniejacej infrastruktury roboty nalezy prowadzi¢
recznie na catym danym odcinku.

Przewody z PVC-U oraz PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm, przy czym rury muszg by¢ utozone
w taki sposob, aby wycinek przekroju o kacie rozwarcia 90° pozostawat zagtebiony w podsypce, tj. po utozeniu przewdd powinien
Scisle przylega¢ do piasku na catej swej dtugo$ci czeScig nie mniejsza niz ¥ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow. Do wykonania przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach
i pozbawione wad materiatowych.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

e | etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu, ktérg nalezy wykonaé z piasku
nie zmrozonego i bez ostrych kamieni. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami po 10 cm i zageszcza¢ do Is =
0,95 réwnolegle po obu bokach rur. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy
ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpo$rednie zasypywanie rurociggu z samochodéw
samowytadowczych;

e |l etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu, ktérg nalezy wykonaé¢ z gruntu
dowozonego (grunt rodzimy nie spetia wymogéw), zageszczonego warstwami po 25 cm do wskaznika
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zageszczenia Is = 1,00. Zaleca sig stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednocze$nie
po obu stronach przewodu. Na gtebokosci do 50 cm ponizej dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ Is = 1,03.

Powierzchnie wszystkich elementdw betonowych, ktére nie posiadajg izolacji fabrycznej, nalezy przed montazem zaizolowac
przy pomocy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej (kationowej lub anionowej) badZ roztworu asfaltowego. Naniesienie izolacji
pedzlem badz natryskowo. Warstwa izolacji musi by¢ ciagta i jednolita, bez przeswitéw i innych ubytkéw odstaniajacych
powierzchnie izolowanych elementéw. Nalezy nanie$¢ 2-3 warstwy izolacji w celu zapewnienia nalezytej szczelnosci urzadzen.

1.3.4.3. UWAGI KONCOWE.

Okreslone w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-uzytkowych
nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora.

1.3.5. INSTALACJA SANITARNA.

[.3.5.1. TRASA KANALOW.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewidziano przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji sanitarnej. Cato$¢
przedsiewziecia obejmuje 2 odcinki wraz z bocznymi odej$ciami. Trase kanatdéw zachowano, o ile warunki terenowe pozwalaty
przyja¢ takie zatozenie. W miejscach, gdzie wymagane bytoby usuniecie drzew, przebudowa innych urzadzen infrastruktury
techniczne;j itp., trase nieznacznie skorygowano, zachowujac jednocze$nie gtowne zatozenia uktadu odwodnienia. Poszczegdlne
odcinki oznaczone sg symbolami od S1i S3. Kolejne studzienki na trasie kanatow oznaczone sg symbolami Sx.yy, gdzie x to numer
danego odcinka, a yy kolejny numer studzienki.

Na bocznych odejsciach zaprojektowano dodatkowe studzienki (w poblizu granic opracowania), ktére stanowig potaczenie
pomiedzy remontowanym a pozostawianym odcinkiem przewodu. Studzienki te oznaczane sg symbolami Sx.yyA — oznaczenie
pochodzi od studzienki na trasie gtownego przewodu, do ktdrej podtaczone jest odejscie.

Wytyczenie trasy kanatdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory dokona rozmierzenia na podstawie wersji
elektronicznej planu sytuacyjnego.

[.3.5.2. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE.
1.3.5.2.1. Rurociagi.

Remontowane przewody nalezy wykona¢ z rur PVC-U @315x9,2 SN8, PVC-U @250x7,3 SN8, @200x5,9 SN8 oraz @160x4,7
SNB8. Nalezy stosowac rury lite z kielichami wyposazonymi w uszczelki gumowe.

Na granicach etapow, gdzie do wymienianych studzienek rewizyjnych podtaczane bedg istniejace przewody nalezy stosowaé
prefabrykowane ksztaltki PVC z uszczelkami stuzace do podtgczania rur betonowych, kamionkowych itp. do przej$¢ szczelnych
przeznaczonych dla rur PVC-U. Studnie winny by¢ wyposazone w przejécia szczelne o docelowej Srednicy przewodu, dlatego tez
w razie konieczno$ci nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki redukcyjne umozliwiajace podtaczenie istn. przewodow.

Wszystkie ksztattki (kolana, redukcje, trojniki, inne elementy) wykorzystywane do utozenia rurociggdw i pofgczenia ich
ze studzienkami, bocznymi odej$ciami itp. muszg, by¢ wykonane w klasie SN8. Warunkowo inspektor nadzoru moze dopuscié
stosowanie ksztattek SN4, o ile dany rodzaj ksztattki nie wystepuje w handlu/ofercie producentow jako SN8.

[.3.5.2.2. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne bez osadnikéw wykonane z kregéw zelbetowych @1200 oraz @1000. Czesci denne
nalezy wykona¢ jako monolit z kinetami o przekroju przewodéw przytaczanych do danej studzienki. Nalezy stosowac studzienki
ze zwezkg — bez piyty odcigzajacej. Studzienki musza byC wyposazone w przejScia szczelne z uszczelkami gumowymi
umozliwiajace korekty nachylenia podtaczanych rurociggdw w zakresie min. 0-3°. Kregi nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie wg PN-
EN 13101 - stopnie muszg by¢ whetonowane w kregi. Wiazy zeliwne z pokrywami typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasie
nosnosci D400. Gtéwng cze$¢ studni nalezy w miare mozliwosci wykonywac jako dwuczesciowa. Kregi/elementy do nadbudowy
studzienek musza by¢ wyposazone w systemowe uszczelki wargowe. Studzienki nalezy dostarczy¢ jako fabrycznie zaizolowane
przeciwwilgociowo.

Zestawienie studzienek:

o  zelbet @1200: S1.0 - S1.8, S2.1 - S2.4, S3.1;
o Zelbet @1000: S1.5A.
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1.3.5.2.3. Roboty ziemne i montaz przewodow rurowych.

Analogicznie jak dla instalacji deszczowe;j.
[.3.5.3. UWAGI KONCOWE.

Okreslone w projekcie materiaty mozna zastgpi¢ wyrobami innego producenta o parametrach techniczno-uzytkowych
nie gorszych od tych wskazanych w niniejszej dokumentacji. Zamiana elementu jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacii
inspektora nadzoru, autora projektu oraz inwestora.

1.3.6. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

W ramach przedmiotowego zadania wymianie podlega fragment istniejacej instalacji wodociggowej — zakres robét zawiera sie
w etapie 4. Nalezy zastosowaé gtowny przewod PE 100 RC PN16 SDR11 @125x11,4. Instalacje wyposazyé w dwa hydranty
nadziemne DN 100 odcinane zasuwami kotnierzowymi DN 100. Na bocznych odgatezieniach réwniez zastosowaé zasuwy
kotnierzowe DN 100 z redukcjami o $rednicy dobranej do $rednicy przewodow odgatezien instalacji.

Ponadto przewidziano wykonanie 3 przytaczy do budynkow wzdtuz trasy wymienianego wodociagu. Przytacza nalezy wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych DN 40. Do gtdéwnego przewodu podiaczy¢ za pomocq trojnikéw DN 100/40. Na przytaczach
zamontowaé Zasuwy kotnierzowe DN 40. Do budynku sztabowego oraz hotelu nalezy wykona¢ nowe przytaczenie instalacji poprzez
przeprowadzenie przytaczy przez przepusty rurowe w $cianach fundamentowych oraz posadzce, a nastepnie potaczenie z istn.
instalacjg wewnetrzng (rury stalowe).

Potaczenie ze starym odcinkiem rurociagu wykona¢ za pomoca ztacza R-K DN 100/50.

Montaz i uktadanie przewodéw analogicznie jak dla instalacji deszczowej. Podlegajacy wymianie przewdd nalezy uktadaé na
dotychczasowej gtebokosci, tj. ok. 1,8 m p.p.t. Elementy infrastruktury oraz zatamania trasy gtéwnego przewodu nalezy stabilizowaé
betonowymi blokami oporowymi.

1.3.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia przewidziano wymiane kabla zasilajgcego obwod o$wietleniowy wzdiuz gtownej
drogi wjazdowej na teren obiektu. Prace bedg potaczone z przestawieniem 3 istn. latarni typu parkowego.

Ochrona przeciwporazeniowa latarni pozostaje bez zmian. W razie konieczno$ci uzupetni¢ tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
w |l klasie izolacji. Podtaczenia wewnetrzne wykona¢ w sposob réwnowazny. Do wykonania instalacji stosowaé przewody
YDY 2x2,5;750V prowadzone w rurach gietkich RVKL18 (wymianie podlegaja przewody we wszystkich lampach objetych
opracowaniem). Kabel zasilajacy do latarni nalezy wprowadzaé do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w dodatkowych rurach
ostonowych DVR50 w spos6b uniemozliwiajacy zniszczenie jego powtok zew.

Wykonanie instalacji elektrycznych w latarniach réwnowazne w |l klasie izolacji.

Ponadto do przestawianych 3 latarni o$wietleniowych nalezy wykona¢ uziemienie ochronne w postaci uziomu pionowego
pretowego @18 o diugosci L=15 m, ktéry poprzez bednarke FeZN 30x4 L=2 m nalezy przytaczy¢ do stupa.

Kabel zasilajacy obwdd nalezy wymienié na przewdd YKY 4x25;1kV.

1.3.8. INFRASTRUKTURA STREFY WJAZDOWEJ.

1.3.8.1. ZAtOZENIA OGOLNE.

W strefie wjazdowej przewiduje sie wymiane infrastruktury zwigzanej z kontrolg dostepu na teren obiektu. W zakres robét
wchodzi:

wymiana wartowni kontenerowej;

e montaz dwdch zapér o napedzie elektromechanicznym;

e montaz dwdch konstrukcji wsporczych dla czytnikdw kart zblizeniowych wraz z czytnikami;

e  montaz ogrodzenia panelowego o wys. 1,2 m wyposazonego w furtke z kompletem zamkowym i elektrozamkiem.

1.3.8.2. WARTOWNIA KONTENEROWA.

Istniejacq wartownie nalezy odtaczy¢ od instalacji i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego znajdujace sie
na terenie obiektu. W ramach przedsigwzigcia nalezy dostarczyC i zamontowa¢ nowg wartownie prefabrykowana. o wymiarach zew.
2,0x2,0 m z dodatkowym nawisem dachu 0,5 m ponad frontowym oknem. Wysokos¢ ok. 3,0 m.

Pozostate parametry:

e konstrukcja budynku drewniana — drewno klasy nie nizszej niz C24 dla gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
(dopuszczalna konstrukcja stalowa);
e izolacja cian, podtogi oraz dachu z wetny mineralnej min. 15 cm grubosci;

© Studio V13 2020.09




PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOtY PSP W CZESTOCHOWIE. STRONA 10

e wykonczenie elewacji ptytami wiékno-cementowymi w kolorze jasnoszarym;

e pokrycie dachu papg termozgrzewalng — dwuwarstwowe;

e stolarka okienna z PCV w kolorze ciemnoszarym lub antracytowym, okno frontowe wyposazone w otwierane okienko
podawcze;

e wnetrze wykoriczone plytami G-K, zaszpachlowane i pomalowane dwuwarstwowo na kolor biaty;

e wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi

e  drzwi metalowe, izolowane, montowane w tylnej elewacji wartowni;

o grzejnik elektryczny o mocy maksymalnej min. 1,5 kW wyposazony w regulacie;

e oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne (w podbitce nad okienkiem podawczym) w technologii LED — 2 oprawy
zewnetrzne oraz 2 wewnetrzne;

e min. 2 podwojne gniazdka 230V,

e przygotowanie 3 obwoddw instalacii dla sterowania urzadzeniami dostepu (2 zapory oraz furtka z elektrozamkiem) —
wariantowo dopuszcza sie wykonanie przepustu kablowego dla wprowadzenia instalacji w zamontowanej wartowni;

e przygotowanie punktu montazu centrali sterujgcej zaporami;

e wnetrze fabrycznie wyposazone w blat roboczy z plyty wiérowej o gr. 40 mm;

o fabrycznie montowana skrzynka zawierajaca ztacza umozliwiajgce podpiecie zasilania w energie elekiryczng z
zabezpieczeniem gtownym oraz zabezpieczeniem poszczegdinych obwodow.

Wartownie nalezy podpig¢ do zasilania z pobliskiej szafy rozdzielczej za pomoca kabla ziemnego YKYzo 5x10;1kV. Pod
nawierzchnig drég manewrowych kabel uktada¢ w przepuscie DVKS0.

1.3.8.3. KONTROLA DOSTEPU.

Istniejacq zapore oraz instalacje sterujacq nalezy zdemontowac.

Do kontroli dostepu bedg stuzyty dwie zapory o napedzie elektromechanicznym wyposazone w belki aluminiowe o przekroju
owalnym o dt. 4,0 m. Szlabany muszg by¢ wyposazone w fotokomorki zapobiegajace zamknieciu, gdy pod zaporg znajduje sie
przeszkoda. Zasilanie 230V. Ponadto przewiduje si¢ montaz furtki wyposazonej w elektrozamek. Sterowanie urzadzeniami kontroli
dostepu bedzie prowadzone z wartowni oraz dodatkowo z recepcji w budynku przy wjezdzie na teren CS PSP. Ponadto
zamontowane zostang dwa stupki wyposazone w dwa czytniki kart dostepu kazdy. Stupki winny by¢ dostosowane do montazu
czytnikdw zblizeniowych na dwoch wysokosciach — ok. 1,1 m oraz 2,2 m. Czytniki muszg mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania min.
250 kart o roznych kodach dostepu. Zestaw nalezy dostarczy¢ z kompletem 20 zakodowanych kart.

Kable zasilajace oraz sterujgce dobraé zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen kontroli dostepu.

Zasilanie elementow nalezy doprowadzi¢ z pobliskiej rozdzielnicy, ktorg nalezy w tym celu rozbudowac o odpowiednie moduty
przytaczeniowo-bezpiecznikowe. Kable zasilajgce i sterujace prowadzic w przepustach DVK50. Kable sterujgce wprowadzi¢
do budynku wykonujac przepusty rurowe w $cianie fundamentowej oraz w posadzce pomieszczenia. Po zakoriczeniu prac
instalacyjnych powierzchnie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajagcego prowadzenie prac wykonczeniowych (fj. wykonania gtadzi,
uktadania glazury etc.)

Urzadzenia winny by¢ wykonane w klasie szczelno$ci nie nizszej niz IP65.

Wzory urzadzer wskazano w zatgczeniu do niniejszej dokumentaciji. Obudowy w kolorze szarym RAL 7001.

1.3.8.4. OGRODZENIE.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ paneli kratowych z 2 poziomymi przettoczeniami V, zgrzewanych z pretéw stalowych. Wymiar
oczka ptaskiego: 50x200 mm. Prety pionowe i poziome o $rednicy 5,0 mm. Wysoko$¢ paneli: 1030 mm. Szerokos¢ paneli: 2505 mm.
Wysokos¢ ogrodzenia: ok. 1100 mm.

Przekréj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli kratowych z przettoczeniami o wymiarach oczek ptaskich
50x200 mm. Montaz paneli do stupdw przy pomocy obejm. Do montazu nalezy stosowaé zataczone przez producenta w komplecie
akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;j.

Furtka ogrodzeniowa w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem panelami kratowymi identycznymi z zastosowanymi do budowy
ogrodzenia. Furtke nalezy dostarczy¢ wraz ze stupami stalowymi 80x80x3,2 mm oraz kompletem zawiasowo-zamkowym dodatkowo
wyposazong w elektrozamek.

Wszystkie elementy stalowe oraz elementy potaczen skrecanych wykonanych ze stali innych niz nierdzewna musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie analogicznie jak pozostate elementy matej architektury (cynkowanie i malowanie proszkowe).
Przewdd otwierajacy elektrozamek nalezy prowadzi¢ w ziemi w przepuscie kablowym DVKS50.
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Kolorystyka ogrodzenia: barwa szara RAL 7001.
1.3.9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY.

Istniejace podziemne instalacje kablowe na odcinkach przekroczenia drdg i placdw manewrowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi PEHD typu A 160 PS. Na tukach nalezy stosowa¢ kolana prefabrykowane dostosowane do kata zwrotu
sieci.

We wskazanych miejscach nalezy zamontowaC rezerwowe przepusty kablowe DVK @50 - ilo¢ otworéw kanalizacii
kazdorazowo wskazana na planie sytuacyjnym.

1.3.10. ZIELEN.
1.3.10.1. TRAWNIKI.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie odtworzenie muraw. Trawniki nalezy
wykonaé¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Do obsiewu wykorzysta¢ mieszanke nasion typu parkowego — preferowany sktad
uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora przed zakupem materiatéw. Odtworzenie muraw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi wymogami:

e  podioze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm. Zaktada sie wykorzystanie ziemi
pozyskanej w miejscu wykonywania rob6t (przynajmniej w 70%). Gleba nie moze posiada¢ zanieczyszczen oraz
kamieni ikorzeni roslin (w razie potrzeby nalezy ja przesiac). Wierzchnig warstwe podtoza nalezy uzupetnic
humusem wymieszanym z torfem ogrodniczym;

e nalezy wykorzystywaC mieszanke nasion traw przygotowang z odpowiednich gatunkéw — do wysiewu poleca sie
stosowanie mieszanek parkowych, odpornych na wydeptywanie. Przed zakupem materiatu nalezy uzyskaé
akceptacje ze strony Zamawiajgcego;

e wcelu zapewnienia nalezytej gesto$ci trawy nalezy wysiewac 3,5 kg mieszanki na ar;

e  po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwg humusu o grubosci okoto 1-2 cm,
a nastepnie podda¢ watowaniu.

1.3.10.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Wszystkie istniejace nasadzenia, ktére w niniejszym projekcie nie sg przewidziane do wycinki nalezy odpowiednio
zabezpieczyC. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to Sciany badz skarpy wykopéw nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny muszg by¢ podlewane, aby utrzymaé nalezyte uwilgotnienie strefy
korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpiecza¢ siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme
ogrodzenia, ktdrego wysoko$¢ powinna by¢ réwna badz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy zabezpiecza¢ okalajac
je przy pomocy desek potaczonych drutem z wykorzystaniem elementéw dystansowych — deski nie mogq przylega¢ bezposrednio
do kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie desek.
Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych technik powodujacych uszkodzenia
roslin.

1.3.10.3. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni w okresie 1 roku od daty odbioru
zrealizowanego przedsiewzigcia. Pielegnacja wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej i obejmuje takze
rosliny, ktore byly przesadzane w ramach przedmiotowej inwestycji. Rosliny, ktére nie przyjma sie¢ w okresie gwarancyjnym
w miejscu ich posadzenia podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze powierzchni trawnikéw —
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong w niniejszej dokumentacii.

1.3.10.3.1. Zakres prac pielegnacyjnych.

Trawniki:
e podlewanie przynajmniej do momentu ukorzenienia sie i rozwiniecia cze$ci nadziemnych;
e koszenie — minimum 3 razy w okresie wegetacyjnym. Wykonawca utylizuje pokos na wiasny koszt;
e uzupetnianie powierzchni (dosiewanie), w ktorych trawnik nie przyjat sie lub zamart w trakcie gwarancii.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek, na ktorych zlokalizowany jest projektowany obiekt wskazano na stronie tytutowej opracowania. Catkowita
powierzchnia opracowania wynosi 9226 m2. Zestawienie powierzchni z podziatem na etapy wskazano ponizej.
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Etap 4:
e  drogii place manewrowe -1017,9 m?,
e  chodniki -281,5m?
e  chodniki z kostki granitowej -20,2 m?
e przebrukowanie istn. nawierzchni -302,3 m?,
e  odtworzenie trawnikéw - 376,3 m2.
Etap 5:
e  drogii place manewrowe -2003,8 m?,
e  chodniki - 190 mz;
e  odtworzenie trawnikdw - 806 m2,

Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkdéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustaleft miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016.71) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i nie bedzie powodowato
naruszenia interesow 0séb trzecich, a w szczegdlnoSci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze $rodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasno$¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje powoduje konieczno$¢ usuniecia czesci drzew znajdujgcych sie na terenie
objetym opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie ujmuje inwentaryzacji drzewostanu — wskazana zostata jedynie lokalizacja drzew
wymagajacych wycinki.

1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw na etapie eksploatacii.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania sie do zapisow dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatow
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane i wymaga dostarczenia certyfikatow lub aprobat potwierdzajacych zgodno$¢
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proponowanych materiatéw z wymogami dokumentacii.
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1. INFORMACJA BIOZ.
111, ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
.1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa nawierzchni na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarne;
w Czestochowie. Zakres robdt obejmuje:
e rozbidrke istn. nawierzchni;
e roboty ziemne, w tym wykonanie nasypow;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnieniowej;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysokosciowa elementow infrastruktury;
e  stabilizacje podioza;
e wykonanie utwardzenia terenu — nawierzchni wraz z podbudowsg, i obramowaniem;
e wyréwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e  odtworzenie trawnikow.
Prace beda podzielone na 2 etapy, zgodnie z technicznymi mozliwo$ciami realizacji poszczegoinych fragmentdw robot.

11.1.2. WYKAZ POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT | OBIEKTOW DO REALIZACJI.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace etapy prac:
e wytyczenie i zabezpieczenie terenu robdt;
e  roboty ziemne;
e  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu oraz regulacje wysoko$ciowa elementdw infrastruktury;
e wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnienia oraz wymiang urzadzen odwodnienia drog;
e wymiane zewnetrznej instalacji odwodnieniowej;
e wykonanie obramowania nawierzchni (ustalenie rzednych obramowania);
o  stabilizacja podtoza;
e wykonanie dolnych i gérnych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni;
e wyrdwnanie i oczyszczenie przylegtego terenu;
e odtworzenie trawnikow.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
e infrastruktura techniczna;
e  budynki SCPSP;
e  drogi wewnetrzne.

11.3. ELEMENTY ROBOT STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Odpowiednio zabezpieczony teren realizacji robot budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:

e  uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnieh wykopu)

e  Zieler wysoka.
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I.4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania

maszyn.
Tab.2.  Rodzaje zagrozen.
Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki z wysokosci a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
2. Zagrozenie przy pracy na drabinach i rusztowaniach a. praca na rusztowaniach
b. praca na podno$nikach
3. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
4. I Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. praca na rusztowaniach
niebezpiecznej (zagrozenia) b. praca na podno$nikach
C. przemieszczanie si¢ 0sob trzecich na i poza placem budowy
d. mechaniczny zatadunek i wyw6z gruntu
5. | Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujgcych na | a. praca na rusztowaniach
wysokosciach b. praca na podno$nikach
6. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania
7. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrébka materiatéw i innych
spowodowac urazy
8. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport pionowy gruzu i innych materiatéw
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
9. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
¢. zatadunek materiatdw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy
10. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport pionowy gruzu i innych materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) ¢. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
1. | Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 1
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
12. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 1; 5; 8
13. | Zagrozenia pozarem, zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
14. | Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) ¢. uszkodzenie przewoddw przy prowadzeniu robét ziemnych
15. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m
16. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-16
higieny pracy
17. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-17
*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
I - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na Srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w. robot.
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IL.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komarkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (pOdpls) (podpls)
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n.  ZALACZNIKL

l.1. WARTOWNIA.
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.2,

SZLABAN - WZOR.

179

1.215 mm

max? m

400
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11L.3. SLUPEK DO CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH.
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1114, SCHEMAT POMPOWNI SCIEKOW.

Wtaz PE

Wspornik konsoli

Ibiornik PE

Prowadnice rurowe

Tasuwa miekkouszczelniona DMNS0D

Rurocigqg ttoczny 27

tancuch "__ - :
Lestaw sprzegajgcy Sy

Belka

Phywak

lawdr zwrotn poziom alarmowy

Uszczelka wargowa

Phywak poziom max.

Diawnica IP&8

Pompa zatapialnia FIR. 1 !
Z rozdrabniaczem

Phywak poziom min.
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