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P – 2203022 

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe  
38 – 430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 

 
 

Obiekt: Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego przy boisku 
piłkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnętrzną instalacją gazową i 

zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz elementami 
zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu) 

 
 

Lokalizacja: 38 – 430 Miejsce Piastowe 
dz. nr ew. 95/2 obręb Miejsce Piastowe 

Roboty budowlane wykończeniowe Grupa 454 WSZ 

 
 

Branża: Przedmiar robót  
Przedmiar robót  opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29.12.2021 r. 

 
 
 
 

Opracowanie zawiera: 
1. Część opisowa str. 2 – 3; 
2. Przedmiar robót (wg Rozporządzenia) str. 4 – 7: 
3. Przedmiar robót (wg programu do kosztorysowania)  str. 8 – 62 

3.1. Roboty Budowlane str. 8 – 27; 
3.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne str. 28 – 46; 
3.3. Wewnętrzne instalacje elektryczne str. 47 – 53; 
3.4. Wyposażenie budynku str. 54 – 58; 
3.5. Przyłącz wodociągowy i kanalizacji sanitarnej str. 59 – 62; 

 
 
 
 

 
Korczyna kwiecień 2022   

mgr inż. Piotr Malik UAN-2-8346-56/88 
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Część opisowa 
do przedmiaru robót zadania „Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego 

przy boisku piłkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnętrzną instalacją gazową 
i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz elementami 

zagospodarowania terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu)”  
38 – 430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obręb Miejsce Piastowe 

 
 
1. Podstawa opracowania: 
 

1.1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
1.2. Projekt branży architektoniczno – budowlanej oraz projekty instalacji sanitarnej i elektrycznej; 
1.3. Założenia wyjściowe odnośnie technologii wykonywania robót; 

 
 
2. Ogólna charakterystyka obiektu i robót: 
 

2.1. Ogólna charakterystyka obiektu: 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego 
przy boisku piłkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnętrzną instalacją gazową i 
zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz elementami zagospodarowania 
terenu (skarpy ziemne, utwardzenie terenu)” 38 – 430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obręb 
Miejsce Piastowe 

 
2.2. Wyszczególnienie, przewidzianych do wykonania, robót budowlano - montażowych objętych 

niniejszym opracowaniem: 
 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlano 
– montażowych: : 
2.2.1. Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego: 

 wykonanie od podstaw budynku zaplecza szatniowo – socjalnego o następujących 
parametrach technicznych: 
powierzchnia zabudowy               242,44 m2 
powierzchnia użytkowa                368,22 m2 
powierzchnia całkowita                450,54 m2 
kubatura                                  1.585,13 m3 
budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
o instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych; 
o instalacja wodociągowa zasilana z istniejącego wodociągu 
o instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do projektowanego 

bezodpływowego osadnika o pojemności 9,0 m3; 
o instalacja gazowa zasilająca kotłownię gazową oraz 4 – palnikową kuchenkę 

gazową; 
o instalacja centralnego ogrzewania zasilana dwufunkcyjnym kondensacyjnym 

kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania 
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2.2.2. Przyłącza do budynku 
o przyłącz wodociągowy z istniejącego wodociągu rurą PE Dn 40 mm długości 65,0 

m; 
o przyłącz kanalizacji sanitarnej rurami PCV Φ160 długości 15,0 m do projektowanego 

bezodpływowego osadnika o pojemności 9,0 m3. 
o policznikowy przyłącz elektroenergetyczny z istniejącego kontenerowego budynku 

zaplecza na działce inwestora; 
o przyłącz gazowy wg odrębnej procedury 

 
2.2.3. Roboty zewnętrzne: 

o droga pożarowa o łącznej powierzchni 60,0 m2; 
o makroniwelacja terenu – profilowanie nasypów i skarp w ilości 74,24 m2 
o dojścia i chodniki ze schodami terenowymi o łącznej powierzchni 152,75 m2 

 
2.2.4. Dostawa i montaż wyposażenia: 

2.2.4.1. sali: 
o krzesła konferencyjne 40 szt. 
o krzesła bankietowe 75 szt. 
o stoły bankietowe składane 180x80 cm 10 szt. 

 
2.2.4.2. zaplecza kuchennego : 

o szafka pod zlewozmywak 1 szt. 
o szafki stojące różnej szerokości 2 szt. 
o szafka wisząca szerokości 110 cm 1 szt. 
o kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 1 szt. 
o zmywarka podblatowa 1 szt.  
o lodówka z zamrażarką 1 szt.  
o okap kuchenny z wkładem węglowym 1 szt. 
o czajnik bezprzewodowy 1,70 l 1 szt. 
o ciśnieniowy ekspres do kawy 1,90 l 1 szt. 
o kuchenka mikrofalowa o pojemności 25 l; 

 
2.2.4.3. pralni: 

o pralko – suszarka o pojemności 11/7 kg 1 szt. 
o MOP elektryczny 1 szt 
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3. Przedmiar robót 
 

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
29.12.2021 r  

 

LP ST  

Opis robót 
 

Ilość 
Cena 
jedn 

 

Wartość Kod CPV 

1. Budynek zaplecza sportowego   
1.1. Stan „zero’  

1.1.1. B01 Roboty ziemne z częściowym odwozem na 
odległość do 1 km i zasypaniem wykopów 

11,63 m3   
..45111200-0 

1.1.2. B02 Roboty betonowe ław i ścian fundament 
owych z pozioma izolacją ścian 
fundamentowych w gotowym wykopie 

54,38 m3 
żelbetu 

  
45223500-1 

1.1.4 B02 Pionowa izolacja ścian fundamentowych 
styrodurem gr. 10 cm z zabezpieczeniem 
folią kubełkową 

79,70 m2   
45321000-3 

1.2. Stan surowy zamknięty  
1.2.1. B03 Roboty murowe ścian konstrukcyjnych z 

bloczków PGS gr. 24 cm 
411,38 m2 

muru 
  

45262500-6 
1.2.2. B03 Roboty murowe kominów 

wieloprzewodowych, ponad dachem z 
cegły klinkierowej spoinowanej 

138,90 m 
przewodu 

  
45262522-6 

1.2.3. B02 Roboty betonowe stanu surowego 57,16 m3 
żelbetu 

  
45223500-1 

1.2.4. B04 Drewniana konstrukcja dachowa 14,08 m3 
drewna 

  
45261100-5 

1.2.5 B06 Osadzenie okien połaciowych 74x1380 
mm z kołnierzem uszczelniającym i roletą 
wewnętrzną 

11 szt.   
45421120-1 

1.2.6. B05 Pokrycie dachowe z blacho dachówki 
powlekanej z kompletem obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych 

330,35 m2 
pokrycia 

  
45261210-9 

1.2.7. B06 Drzwi zewnętrzne stalowe głęboko 
tłoczone, ocieplone 

4 szt.   
45421134-2 

1.2.8. B06 Drzwi aluminiowe 1-5 skrzydłowe 
wewnętrzne i zewnętrzne ocieplone U=1,3 
W/m2K, górą przeszklenie, dołem 
wypełnienie 

11,80 m2   
45421120-1 

1.2.9 B06 Okna ze wzmocnionego PCV szklone 
zestawem 2-szyb. K=1,1 W/m2K 

20,52 m2   
45421120-1 

1.3. Roboty wykończeniowe  
1.31. B03 Roboty murarskie ścian działowych gr. 12 

cm z bloczków PGS 
144,06 m2   

.45262522-6 
1.3.2. B02, B07 Podłoża i posadzki z wykładzin PCV i 

płytek GRES: chudy beton, izolacja 
termiczna, izolacja przeciwwilgociowa, 
podłoża cementowe, rulonowa wykładzina 
PCV, płytki GRES 30x60 cm 

368,22 m2   
45432100-5 

1.3.3. B07 Tynki i okładziny wewnętrzne ścian 
płytkami ceramicznymi 30x60 cm na klejui 
sufitów, malowanie 
 

1.128,50 
m2 

  
45400000-1 
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1.3.4. B07 Zabudowa poddasza z ociepleniem wełną 
mineralną gr. 25 cm z obudową płytą 
gipsowo – kartonową gr. 12,5 mm na 
ruszcie metalowym 

232,16 m2   
45321000-3 

1.3.5. B06 Wewnętrzna stolarka drzwiowa z płyty HPL 
w ościeżnicach metalowych 

17 szt.    
45421000-4 

1.3.6. B06 Wewnętrzna stolarka drzwiowa płytowa w 
ościeżnicach o regulowanej szerokości 

3 szt.    
45421000-4 

1.3.7. B06 Wewnętrzna stolarka drzwiowa o 
odporności ogniowej EI 30 

1 szt.    
45421000-4 

1.3.8. B06 Wewnętrzna stolarka 1,5 – skrzydłowa, 
aluminiowa częściowo przeszklona 

4,80 m2    
45421000-4 

1.3.9 B09 Montaż uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych (3 sztuki) 

1 kpl.   
45330000-9 

1.3.10 B09 Montaż pochwytów i balustrad stalowych 
schodowych wewnętrznych cynkowanych i 
malowanych 

6,90 m   
45330000-9 

1.3.11. B08 Docieplenie ścian zewnętrznych 
styropianem gr. 15 cm z wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej w III grupie kolorów  

218,95 m2   
45410000-4 

1.3.12. B04, B08 Docieplenie ścian zewnętrznych wełną 
mineralną gr. 15 cm między gotowymi 
listwami  z obudową deskami struganymi 
bejcowanymi 

99,20 m2   
45410000-4 

1.3.13. B04 Okładziny okapu z desek struganych 
bejcowanych mocowanych do krokwi 

166,82 m2   
45451200-5 

1.4. Instalacje elektryczne  
1.4.1. E01 Zasilanie zewnętrzne policznikowe z 

istniejącego budynku kontenerowego 
60,0 m.   

45310000-3 
1.4.2. E01 Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe 

 
3 kpl.   

45310000-3 
1.4.3. E01 Przewody elektryczne 975,0 m 

przewodu 
  

45310000-3 
1.4.4. E01 Montaż  gniazd wtykowych i łączników 70 szt.   

45310000-3 
1.4.5. E01 Montaż lamp oświetleniowych i 

wentylatorów ściennych  
79 sztuk   

45310000-3 
1.4.6. E01 Montaż instalacji odgromowej 1 kpl.   

45310000-3 
1.4.7. E01 Badania i pomiary elektryczne 1 kpl.   

45310000-3 
1.5. Instalacje wodno – kanalizacyjne    

1.5.1. S03 Wewnętrzne instalacje wodociągowe - 
ruraż 

209,60 m   
45330000-9 

1.5.2. S03 Wewnętrzne instalacje wodociągowe – 
montaż osprzętu 

30 szt. 
przyborów 

  
45330000-9 

1.5.3. S03 Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne - 
ruraż 

96,70 m   
45330000-9 

1.5.4. S03 Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne - 
montaż osprzętu 
 

29 szt. 
przyborów 

  
45330000-9 

1.5.5. S03 Wewnętrzna instalacja hydrantowa - ruraż 21,50 m   
45330000-9 
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1.5.6. S03 Wewnętrzna instalacja hydrantowa - 
montaż skrzynek hydrantowych z 
wyposażeniem 

2 kpl.   
45330000-9 

1.6. Kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania  
1.6.1. S04 Wewnętrzne instalacje gazowe – armatura 

 
4 kpl.   

45333000-0 
1.6.2. S04 Wewnętrzne instalacje gazowe – ruraż 

 
22,0 m   

45330000-9 
1.6.3. S04 Kotłownia – rurociągi  31,0 m   

45331100-7 
1.6.4. S04 Kotłownia – armatura  45 szt. 

urządzeń 
  

45331100-7 
1.6.5. S04 Kotłownia – technologia  1 kpl   

45331100-7 
1.6.6. S04 Kotłownia – system odprowadzenia spalin 7,0 m   

45331100-7 
1.6.7. S04 Wewnętrzna instalacja centralnego 

ogrzewania – ruraż  
224,60 m   

45331100-7 
1.6.8. S04 Wewnętrzna instalacja centralnego 

ogrzewania – grzejniki 
29 szt.   

45331100-7 
1.7. Dostawa i montaż wyposażenia  

1.71. W01 Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – 
elementy meblowe   

4 szt.    
31000000-6 

1.7.2. W02 Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – 
urządzenia montowane   

4 szt.    
31000000-6 

1.7.3. W03 Dostawa i montaż wyposażenia kuchni – 
urządzenia ruchome   

3 szt.    
31000000-6 

1.74. W01 Dostawa i montaż wyposażenia Sali (stoły i 
krzesła) 

125 szt.    
31000000-6 

1.7.5. W02 Dostawa i montaż wyposażenia pralni: 
pralko – suszarka    

1 szt.    
31000000-6 

1.7.6. W03 Dostawa i montaż wyposażenia pralni – 
MOP elektryczny 

1 szt.    
31000000-6 

1.8. Przyłącz kanalizacji sanitarnej  
1.8.1. S01 Przyłącz kanalizacji sanitarnej długości 

15,0 m rurami  PCV160 z montażem 
bezodpływowego zbiornika o pojemności 
9,0 m3   

1 kpl.   
45330000-9 

6. Roboty zewnętrzne  
6.1. D01, D02 Droga pożarowa z betonowej kostki 

brukowej gr. 8 cm na podbudowie z 
kruszywa naturalnego/łamanego gr. 40 cm 

60,0 m2   
45223300-9 

6.2. B01 Makroniwelacja terenu – przemieszczanie 
mas ziemnych z odkładu i profilowanie 
skarp 

74,24 m3 
ziemi 

  
45111230-9 

6.3. D01, D02 Chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6 
cm na podbudowie z kruszywa 
naturalnego/łamanego gr. 20 cm 

144,0 m2   
45223300-9 

6.4. D01, D02 Schody terenowe z betonowych płyt 35x15 
cm na podłożu betonowym ograniczone 
palisadą betonową 

8,75 m2   
45223300-9 

Razem  
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Korczyna, kwiecień 2022 
Opracował: mgr inż. Piotr Malik   upr.  UAN-2-8346-56/88  


