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PRZEBUDOWA POMPOWNI PS-1 – PORĄBKA W SOSNOWCU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwy  i  kody  robót  według  kodu  numerycznego  słownika  głównego  Wspólnego  Słownika 
Zamówień (CPV):

Grupa robót – 45100000 – 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Grupa robót – 45200000 – 9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.3.1.  Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu 
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument 
przebiegu robót budowlanych.

1.3.2.  Zamawiający/Inwestor  –  firma  wymieniona  w  umowie,  na  rzecz  której  realizowana  jest 
budowa, która odpowiedzialna jest za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.3.3.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.4.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.5.  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

1.3.6.  Dokumentacja  projektowa  –  opracowanie  stanowiące  podstawę  do  wykonywania  robót, 
zawierająca charakterystykę i wymiary obiektu/robót będącego przedmiotem umowy.

1.3.7. Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem).

1.3.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robot,  bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, materiały i technologie robót zastosowane przy wykonywaniu robót 
oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami 
Zamawiającego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi dokumentami, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami technicznymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  powinna  zawierać  rysunki  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem 
podanym w warunkach umowy.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w umowie, a o ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu 
odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  Wykonawca  będzie 
podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, wynikających z nadmiernego 
hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu 
działania.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie budowy i w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.

1.4.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i  
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robot.

2. SPRZĘT

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i  badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  technologie  wykonywania  robót  i  ich 
prowadzenie,  za  jakość  wykonywanych  robot,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami, Specyfikacją Techniczną, oraz poleceniami Zamawiającego.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

5.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w czasie wykonywania robót.  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,  bez  przerw.  Załączone do dziennika  budowy 
protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i 
podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika 
budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis 
projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się,  przy  czym 
Projektant nie jest stroną umowy i nie może wydawać poleceń Wykonawcy robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego  z  elementów robot.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową  i  Specyfikacji  Technicznej,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach 
podanych w kosztorysie oraz w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Zamawiającego na 
piśmie.

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane 
przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości  wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robot.  Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  Gotowość danej części  robót do 
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym robót.  Odbioru  robót 
dokonuje Zamawiający.

7.4. Odbiór ostateczny robót

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w 
terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia  potwierdzenia  przez Zamawiającego 
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zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją  projektową  i  Specyfikacji  Technicznej  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

1. dokumentację projektową,
2. specyfikacje techniczne,
3. dzienniki budowy i książki obmiarów,
4. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
5. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w danej  pozycji 
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót powinny obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.01.01

2. REMONT PRZEPOMPOWNI - ROBOTY BUDOWLANE I 
TECHNOLOGICZNE
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  remontowych  pompowni  ścieków  PS-1  –  PORĄBKA  w  Sosnowcu,  będącej  w 
eksploatacji  Sosnowieckich Wodociągów S.  A.  ul.  Ostrogórska 43;  41-200 Sosnowiec w branży 
technologicznej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie l.1.

1.3. Zakres robót ST.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  i  prowadzenia  robót 
remontowych w pompowni  ścieków PS-1 –  PORĄBKA w Sosnowcu,  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową.

Zakres robót obejmuje:

- roboty budowlane związane z budową układu obejścia przepompowni na czas remontu
z węzłem połączeniowym na obejściu, na istniejącym przewodzie tłocznym,
- roboty związane z wyposażeniem technologicznym przepompowni,
- roboty związane z wentylacją przepompowni,
- roboty związane z montażem armatury.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i w części "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami  Zamawiającego.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w części  "Wymagania 
ogólne". Wszystkie urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe 
było  ich  swobodne  funkcjonowanie  oraz  dostęp  do  nich  w  czasie  eksploatacji,  remontów  i 
przeglądów konserwacyjnych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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UWAGA:
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych wymiarów istniejącej konstrukcji. 
Projekt został opracowany na podstawie możliwych do wykonania pomiarów przy czynnym 
obiekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na wzajemne usytuowanie zbiorczego przewodu w 
stosunku do istniejących mocowań modułu tłoczni oraz usytuowanie drabiny zejściowej. W 
wypadku stwierdzenia różnic między wymiarami podanymi w projekcie a stanem faktycznym, 
Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Inwestorem i Projektantem sposób postępowania.

2. MATERIAŁY

Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  w  części 
„Wymagania  ogólne”.  Materiały  do  wykonania  robót  należy  stosować  zgodnie  dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Urządzenia:

Tłocznia ścieków

Parametry dobranej tłoczni przedstawiono poniżej:

Wymiary urządzenia:  1250 x 1500 [mm]
Wysokość dopływu: 1200 [mm]
Dopływ ścieków: DN200 PN10
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN125 PN10
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN100
Sonda poziomu: 2 x HWAS
Moc silnika: 2 x 4,0 [kW]
Ilość obrotów: 1500 [min -1]
Typ pompy: ST 100/269
Wirnik: otwarty kanałowy
Min. punkt pracy: Qp = 52,0  [m3/h]; Hp=12,7 [mSW]

Dobrano następujące wyposażenie technologiczne przepompowni z tłocznią ścieków:

 kształtki kołnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wykonanie indywidualne – 1 
kpl.

 wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni z PVC Ø250 (wentylator kanałowy Ø250 
z tworzywa sztucznego wydajność min.430m3/h, uruchamiany wg określonego algorytmu), 
połączony z kominkiem)

 wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego Ø110 ; na wentylacji zbiornika tłoczni 
zastosowany będzie filtr antyodorowy  dedykowany  do tłoczni  ścieków  z  wkładem z  
węgla  aktywnego,  przystosowany  do  pracy w dwukierunkowej  instalacji oddechowej  
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zbiornika  ścieków,  filtrujący na węglu aktywnym powietrze wychodzące i dopuszczający 
powietrze do zbiornika z pominięciem wypełnienia węglowego.

 pompa odwadniająca wraz z osprzętem (zawór zwrotny dla ścieków i zawór odcinający) i 
rurociągiem tłocznym z PE włączonym w pion wentylacji zbiornika.

 przepływomierz elektromagnetyczny DN100 do ścieków.

Poniżej wymieniono zmiany w stosunku do stanu istniejącego:

 Montaż przepływomierza elektromagnetycznego DN100 na rurociągu tłocznym;
 Montaż zasuwy odcinającej kołnierzowej DN100 na rurociągu tłocznym;
 Montaż przyłącza hydrantowego do płukania rurociągu tłocznego oraz zasuwy;
 Montaż wentylacji nawiewnej komory z rur PVC-U DA250, z wentylatorem kanałowym oraz 

kominkiem nawiewnym;
 Montaż wielokrążka do obsługi pokrywy zbiornika oraz rozdzielacza;
 Montaż podestu technologicznego (profile ze stali, wypełnienie krata TWS);
 Montaż oświetlenia komory – 2 jednakowe lampy LED (w stanie istniejącym są 2 różne 

lampy LED);
 Dodatkowo  projektuje  się  wydłużenie  trzpienia  zasuwy  nożowej  DN200  do  poziomu 

projektowanego podestu – tak aby była możliwa obsługa zasuw z poziomu podestu.
 Dodatkowo ulegnie zmianie lokalizacja wpięcia instalacji tłocznej z pompy odwadniającej 

(zostanie  zamontowana  wyżej  na  wentylacji  tłoczni  z  rur  PVC-U  –  zgodnie  z  częścią 
rysunkową projektu).

Stosowane  materiały  powinny  być  określone  takie  jak  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji,  inne,  jeżeli  zostaną  zatwierdzone  przez  Zamawiającego.  Wszystkie  materiały  i 
urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  muszą  być  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu  i 
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem,  Wykonawca 
przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  materiałów oraz  odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi.

Podstawowy sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych:

- Koparka samojezdna podsiębierna,
- Transport samochodowy,
- Dźwig,
- Sprężarka,
- Wiertarka,
- Sprzęt do spawania stali nierdzewnej,
- Klucze manometryczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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- Nożyce mechaniczne,
- Lekkie urządzenia zagęszczające grunt w wykopie.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi.

Do transportu materiałów używać należy następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy.

Załadunek  jak  i  wyładunek  materiałów  (również  z  rozbiórki)  musi  odbywać  się  z 
zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi.  Przed  rozpoczęciem  prac 
Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska, złomowiska) określając okres, 
w jakim będzie realizowany wywóz. Transport powinien być taki, jak określono w specyfikacji, bądź 
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części "Wymagania ogólne". 

Wykonanie  robót  powinno  być  takie  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inne,  o  ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki wykonania 
prac objętych zakresem robót. Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, 
bądź inne,  o  ile  zatwierdzone zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  kształtki  stalowe z 
króćcami spawanymi powinny być wykonane w zakładzie wyspecjalizowanym w spawaniu stali 
nierdzewnej. Dla zapewnienia wymaganej odporności stali, dostarczone na budowę kształtki muszą 
być wolne od zanieczyszczeń, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane. Wykonywanie połączeń 
spawanych na budowie musi wykonywać osoba mająca doświadczenie w wykonywaniu połączeń 
spawanych.

Próby szczelności.

Wszystkie instalacje technologiczne należy poddać próbie szczelności. Wysokość ciśnienia 
próbnego dla instalacji  technologicznej i  przewodu tłocznego: 0,3 MPa. Przewód tłoczny należy 
sprawdzić zgodnie z instrukcją producenta rur PE.

Oznakowanie rurociągów i armatury.

Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć kierunki przepływu i media.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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5.2 Opis robót technologicznych i budowlanych.

Z  uwagi  na  konieczność  prowadzenia  robót  na  czynnym  obiekcie  kanalizacyjnym  oraz 
ograniczone warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrócenie czasu prac montażowych oraz 
odpowiednia organizacja robót i prac przygotowawczych. W pierwszej kolejności należy wykonać 
wszystkie, nie kolidujące rozbiórki.

Zakłada się wykonanie przebudowy całej przepompowni (komory z tłocznią) wg poniższego 
algorytmu:

Prace przygotowawcze

- dostawa urządzeń i kompletnego wyposażenia tłoczni;
- przygotować zaplecze budowy – w uzgodnieniu z Inwestorem na terenie działki nr 2642/3;
- w razie konieczności zdemontować istniejące ogrodzenie od strony drogi (brama z furtką oraz 
ogrodzenie betonowe z przęseł i słupków betonowych);

Wykonanie obejścia remontowego

- zdjąć płytę betonową ze studzienki zbiorczej przed remontowaną komorą tłoczni;

- zdjąć płytę betonową z komory tłoczni;

- zapewnić obsługę wozów asenizacyjnych na czas montowania obejścia tłoczni przy dopływie 
ścieków do studni zbiorczej w wysokości 7m3/h przy pojemności studni zbiorczej 4,8 m3 – 
przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciągu godziny wywożące ścieki naprzemiennie; 

- założyć korek pneumatyczny na odpływie ze studzienki zbiorczej;

- odpompowywać na bieżąco spiętrzone ścieki w studzience zbiorczej - wozem asenizacyjnym, a 
następnie zamontować przenośną pompę z pływakiem wraz z tymczasowym zasilaniem i 
sterowaniem - ustawioną swobodnie na podstawie wielonożnej. Jako pompę przenośną użyć należy 
pompę o parametrach odpowiadających pompie montowanej w tłoczni;

- wyłączyć tłocznię oraz zakręcić istniejącą zasuwę na kanale tłocznym;

- zdemontować fragmentu rurociągu tłocznego wewnątrz komory tłoczni w celu umożliwienia 
podłączenia węża ssąco – tłocznego DN110;

- zamontować wąż ssąco-tłoczny o średnicy DN110 do rurociągu tłocznego w  komorze tłoczni, za 
pomocą łączników kielichowo-kołnierzowych typu zaciskowego lub łączników kołnierzowych;

- odkręcić zasuwę na rurociągu tłocznym;

- uruchomić przenośną pompę – obejście remontowe – w celu wykonania demontażu 
dotychczasowej oraz montażu projektowanej tłoczni; brak konieczności odwozu ścieków wozami 
asenizacyjnymi.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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Roboty montażowe

- zdemontować całe, pozostałe wyposażenie technologiczne w istniejącej pompowni;

- wyczyścić kanał dopływowy na odcinku od studni zbiorczej do tłoczni PS-1 oraz sprawdzić jego 
stan - w przypadku złego stanu jakości przeprowadzić renowację rękawem chemoutwardzalnym;

- wyczyścić i uporządkować wnętrze komory tłoczni;

- uzupełnić ewentualne ubytki poprzez szpachlowanie masami naprawczymi starych i nowych 
fundamentów celem uzyskania jednolitej powierzchni, uzupełnić ubytki betonowe, załatać 
ewentualne pęknięcia;

- sprawdzić rzędne posadowienia tłoczni oraz w razie konieczności dostosować podłoże do rzędnych 
projektowych;

- zaizolować ściany wewnętrzne tłoczni środkiem zabezpieczającym (naniesienie żywicznej powłoki 
ochronnej);

- zamontować nowe wyposażenie i armaturę zgodnie z dokumentacją projektową wraz z zasilaniem i 
sterowaniem z pominięciem końcowego odcinka rurociągu tłocznego w komorze tłoczni.

- zakręcić zasuwę na rurociągu tłocznym;

Demontaż obejścia remontowego

- po wykonanym montażu zapewnić obsługę wozów asenizacyjnych na czas demontowania obejścia 
tłoczni przy dopływie ścieków do studni zbiorczej w wysokości 7m3/h przy pojemności studni 
zbiorczej 4,8 m3 – przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciągu godziny wywożące ścieki 
naprzemiennie;

- wyłączyć i wyciągnąć przenośną pompę z pływakiem;

- wywozić napływające ścieki ze studni zbiorczej wozami asenizacyjnymi; 

- odłączyć wąż ssąco – tłoczny od kanału tłocznego odpływowego wewnątrz tłoczni;

- zamontować końcowy odcinek rurociągu tłocznego wewnątrz komory wraz z docelową armaturą;

- odkręcić zasuwę na rurociągu tłocznym odpływowym;

- po przeprowadzeniu prób przebudowywanej tłoczni należy wyjąć korek na dopływie ścieków i 
rozpocząć pompowanie eksploatacyjne;

- Przeprowadzić końcowy odbiór montażowy oraz rozruch technologiczny z udziałem 
przedstawiciela producenta i służb eksploatacyjnych Użytkownika.

Renowacja kanału dopływowego (opcjonalnie w przypadku złego stanu technicznego)

W trakcie wymiany armatury należy wyczyścić kanał dopływowy na odcinku od studni 
zbiorczej do tłoczni PS-1 oraz sprawdzić jego stan – w przypadku złego stanu jakości należy 
przeprowadzić renowację kanału rękawem chemoutwardzalnym. W tym celu należy:
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- zapewnić obsługę wozów asenizacyjnych na czas renowacji kanału przy studni rewizyjnej SR  przy 
dopływie ścieków do studni zbiorczej w wysokości 7m3/h przy pojemności studni zbiorczej 4,8 m3 – 
przynajmniej 2 wozy asenizacyjne w ciągu godziny wywożące ścieki naprzemiennie;

- założyć korek pneumatyczny na odpływie ze studzienki rewizyjnej SR oraz na dopływie z terenu 
plebanii;
- ścieki pompować bezpośrednio wozami asenizacyjnymi ze studzienki rewizyjnej SR; w przypadku 
dopływu z plebanii dopływ ścieków jest znikomy, obsługa wozów asenizacyjnych nie jest 
wymagana; należy poinformować zarządcę plebanii o pracach naprawczych; w przypadku 
gwałtownego wypełniania się kanałów należy zapewnić odpompowanie ścieków przy użyciu wozów 
asenizacyjnych;

- przeprowadzić renowację odcinka kanału przy pomocy rękawa chemoutwardzalnego zgodnie z 
zaleceniami producenta;

- usunąć korek pneumatyczny na odpływie ze studzienki rewizyjnej SR;

Czynności końcowe

- zgłosić obiekt do odbioru przez Sosnowieckie Wodociągi S. A.;

- zdemontować wszelkie instalacje tymczasowe jakie posiada tłocznia, w studzience zbiorczej przed 
przepompownią, uporządkować teren i odtworzyć nawierzchnie do stanu istniejącego.

5.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robót

 Całość robót zewnętrznych wykonać zgodnie:
- z przepisami BHP
- z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.”
- z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI 
INSTAL.

 Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami projektu.

 O wszelkich odstępstwach od projektu należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski 
celem wniesienia odpowiednich poprawek.

 Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

 Należy zapoznać się z instrukcją transportu, składowania i montażu producenta 
zastosowanych materiałów.

 Przed przystąpieniem do modernizacji przepompowni przeprowadzić uzupełniającą 
inwentaryzację w terenie. Przepusty i otwory we wszystkich zbiornikach pod rurociągi 
wykonać warsztatowo/fabrycznie lub na budowie, w zależności od stanu istniejącego i 
zakładanej przez Wykonawcę technologii zabudowy.

 W przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robót, w skutek zastanego stanu 
rzeczywistego, którego nie można było przewidzieć na etapie projektowym, należy 
powiadomić projektanta, Użytkownika i inspektora nadzoru. Dalszy tok postępowania 
uzgodnić wpisem do dziennika budowy.
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 Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu pierwotnego z uzupełnieniem wszystkich 
ubytków powstałych wskutek prac, szczególnie dotyczy drogi dojazdowej.

 Roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, 
warunkami uzgodnień oraz niniejszą dokumentacją.

 W trakcie budowy przestrzegać wymaganych warunków w zakresie transportu, i składowania 
materiałów, zabezpieczenia wykopów i oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz 
wytycznych odnośnie technologii montażu.

 Zdemontowane elementy wyposażenia oddać do dyspozycji Użytkownika lub 
zagospodarować zgodnie z jego wytycznymi.

 Przeprowadzić rozruch technologiczny przepompowni, skorygować nastawy robocze i 
zabezpieczenia pomp oraz włączyć w system telemetrii Użytkownika.

 Podczas prowadzenia prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz zachować 
wymagania określone:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- innymi przepisami szczególnymi, normami dotyczącymi projektowania i zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi dla usług będących przedmiotem niniejszego projektu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”.

6.1. Materiały

Badanie  materiałów  użytych  do  wykonania  robót  zgodne  z  S.  T.  Badanie  to  następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm 
materiałowych zgodnie z S. T.

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega sprawdzenie montażu 
kanałów i urządzeń. Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli 
bieżącej lub odbioru, który powinien być dokonany z udziałem Inspektora Nadzoru, potwierdzony 
protokołem odbioru  i  odpowiednim wpisem do  dziennika  budowy.  Każda  czynność  montażowa 
podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości 
wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów. 
Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonana została 
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zgodnie  z  projektem  technologii  i  organizacji  montażu,  z  zasadami  sztuki  montażowej  oraz  z 
wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zamawiającemu  wszystkie  próby  i  atesty  gwarancji 
producenta  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  potwierdzające,  że  zastosowane  materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w części "Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru wykonanych robót jest:

- wykonanie kompletnego obejścia przepompowni na czas remontu,
- wykonanie kompletnych robót montażowych instalacji technologicznych i wentylacji w 
przepompowni.

Obmiaru dokonuje się na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów w obiekcie i porównaniu
z Dokumentacją Techniczną.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Odbioru  robót 
Budowlano – Montażowych, oraz w części "Wymagania ogólne".

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
- dokumentacja techniczna i rozruchowa oraz karty gwarancyjne urządzeń,

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta  dla  stosownych  materiałów  i  urządzeń  potwierdzające,  że  zastosowane  materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części "Wymagania ogólne".
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9.2. Płatności

Podstawą  płatności,  po  przedłożeniu  protokołu  końcowego  odbioru  robót  -  jest  kwota 
ryczałtowa  według  umowy  zawartej  z  Wykonawcą  robót  wyłonionym  w  drodze  przetargu 
publicznego. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.3 
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
ocenę wizualną i wyniki pomiarów i badań.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robót,
- zakup materiałów i urządzeń,
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
- montaż i demontaż rusztowań,
- montaż urządzeń,
- wykonanie i montaż podpór,
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób i badań,
- uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń
i odbiorów przez uprawnione jednostki,
- całość prac związanych z uruchomieniem urządzeń,
- prace porządkowe,
- załadunek i transport demontowanych materiałów niebezpiecznych w wydzielone miejsce
placu budowy,
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
- składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz,
- utylizacja,
- załadunek złomu i wywóz na złomowisko.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy PN i EN
- Aprobaty Techniczne
- WTW I ORB-M
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST.01.02

2. REMONT PRZEPOMPOWNI - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA
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1. Wymagania ogólne

Instalacje  elektryczne  wykonane  powinny  być  przy  użyciu  materiałów takich  jak:  kable, 
przewody,  osprzęt  posiadających  znak  bezpieczeństwa  lub  dopuszczenie  do  stosowania  w 
budownictwie. Te same wymogi dotyczą urządzeń i aparatury rozdzielczej i pomiarowej. Wszystkie 
urządzenia wraz z okablowaniem powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne 
funkcjonowanie oraz dostęp do nich w czasie remontów i przeglądów konserwacyjnych.

Jakość  i  sposób  wykonania  instalacji  elektrycznych  powinny  zapewniać  ciągłą  dostawę 
energii  elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych. Urządzenia rozdzielcze, tablice z 
aparatami zabezpieczającymi oraz szafy sterowniczo – zasilające należy ustawiać w taki sposób, aby 
zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. Instalować należy 
tylko gniazda ze stykiem ochronnym w takim położeniu, aby styk ochronny występował u góry, a  
przewód  fazowy  podłączony  był  do  lewego  zacisku,  a  przewód  neutralny  do  prawego  zacisku 
gniazda.  Należy  sprawdzić,  czy  parametry  zaprojektowanych  zabezpieczeń  i  środków  ochrony 
przeciwporażeniowej oraz środków ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i 
normami.

2. Część elektryczna

2.1. Zakres prac elektrycznych

Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie w energię elektryczną urządzeń technologicznych
i pomiarowo – kontrolnych w przepompowni.

W zakres opracowania wchodzą:

    • szafka zasilająco – sterownicza tłoczni z członem automatyki,
    • zasilanie poprzez falowniki dwóch pomp wirowych,
    • zasilanie pompy odwadniającej,
    • zasilanie wentylatora komory tłoczni,
    • obwody gniazd serwisowych 230VAC, 400VAC, 24VAC,
    • oświetlenie komory tłoczni,
    • obwody wewnętrzne szafy SZS-T1.
    • instalacje monitoringu technologicznego i antywłamaniowego
    • aparatura AKPiA

2.2. Zasilanie przepompowni.

Pompownia ścieków PS-1 Porąbka w Sosnowcu zasilana jest  z zestawu złącz kablowych 
posadowionych na terenie pompowni. Kabel zasilający ze złącza kablowego do rozdzielnicy głównej 
pozostaje bez zmian.
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2.3. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

Moc przyłączeniowa nie ulega zmianie. W związku z powyższym licznik rozliczeniowy do 
pomiaru bezpośredniego umieszczony w złączu kablowym pozostaje bez zmian.

2.4. Szafa zasilająco - sterująca.

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową projektuje  się  szafę  zasilająco-sterująca  wykonaną z 
dwóch  obudów metalowych  o wymiarach  1000x1200x300mm (szer  x  wys  x  gł)  z  podwójnymi 
drzwiami oraz cokołami o wymiarach 1000x200x250mm (szer x wys x gł). Całkowity wymiar szafy 
SZS-T1  (bez  cokołu)  2000x1200x300mm  (szer  x  wys  x  gł).  Szafa  posadowiona  zostanie  na 
prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach 1000x1000x250mm (szer x wys x gł), 
fundament posadowiony zostanie na głębokości 0,6m. Dno szafy usytuowane będzie na wysokości 
0,6m od  poziomu  gruntu.  Kable  z  szafy  wyprowadzone  zostaną  prefabrykowanym otworem w 
fundamencie. Wnętrze prefabrykowanego fundamentu wypełnione będzie keramzytem. 

Parametry zastosowanej obudowy:

 materiał: blacha ocynkowana grubości 1,5mm malowana proszkowo,

 klasa korozyjności C3,

 kolor RAL7035,

 IP55, IK10,

 drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105o, zamek w postaci rękojeści z możliwością 
zamontowania zatrzaskowej wkładki z kluczem.

Szafa zasilająco-sterująca wyposażona zostanie dodatkowo w:

 lampa LED 10W na uchwycie magnetyczny z kablem 2m z przełącznikiem 0-I,

 grzałkę z wentylatorem 250W sterowaną termostatem NC – zabudowa w części szafy ze 
sterownikiem PLC,

 wentylator 20m3/h sterowany termostatem NO – zabudowa w części szafy z falownikami.

2.5. Sterowanie pracą pomp.

Układ sterowania przewiduje 3 tryby pracy każdej z pomp:

0 – wyłączone sterowanie

1 – sterowanie ręczne

2 – sterowanie automatyczne
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Tryby wybierane są ręcznie przełącznikiem A-0-R na drzwiach wewnętrznych szafy SZS-T1.

Tryb 0 – wyłączone sterowanie

Układ sterowania jest odłączony, pompy nie mogą wystartować.

Tryb 1 – sterowanie ręczne

Układ pracuje bez nadzoru automatyki, pompę wybiera operator przełącznikiem. W czasie pracy 
ręcznej istnieje możliwość pracy pomp na „sucho”, w związku z tym nie można zostawić pomp bez  
nadzoru przy tym trybie pracy.

Tryb 2 – sterownie automatyczne

Układ sterowania oparty jest o wskazanie podstawowej sondy hydrostatycznej oraz sterownik PLC. 
W sterowniku  przetwarzany  jest  sygnał  analogowy  na  poziomy  odpowiadające  załączeniu 
(maksymalny  poziom medium)  i wyłączeniu  pomp (minimalny  poziom medium).  W tym trybie 
pompy pracują naprzemiennie, jednak jednorazowy czas pracy pompy nie może być dłuższy niż 
zadany czas ustawiony w sterowniku PLC (z możliwością edycji na panelu sterującym).

Sterownik  udostępnia  obsłudze  odczyt  liczników czasu  pracy  pomp oraz  zmianę  nastaw 
poziomów z  sondy  hydrostatycznej.  Układ  sterowania  posiada  ponadto  zabezpieczenie  kontroli, 
jakości zasilania, pomiar prądów każdej z pomp tłoczni, kontrolę stanów zabezpieczeń pomp tłoczni 
i odwadniającej.

Awaryjny  układ  sterowania  pompami  oparty  o  dodatkowy  niezależny  regulator  (moduł 
logiczny) i dodatkową sondę hydrostatyczną (sonda rezerwowa), sterujący pracą pomp w przypadku 
awarii  układu podstawowego.  Układ rezerwowy działa  niezależnie  od sterownika PLC.   Wybór 
sterowania z układu rezerwowego odbywa się „ręcznie” przez obsługę przełącznikiem na drzwiach 
wewnętrznych szafy zasilająco-sterującej.

2.6. Instalacje wyrównawcze i uziemiające.

Uziemienia  i  przewody  ochronne  zaprojektowano  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-HD 
60364-5-54. Uziom otokowy należy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4, którą należy ułożyć 
na głębokości co najmniej 0,6m wokół ogrodzenia tłoczni. Dodatkowo do uziemienia otokowego 
należy  wykonać  i  podłączyć  dwa  uziomy  pionowe  3m.  Do  uziomu  należy  podłączyć  słupy 
oświetleniowe, szafkę zasilająco-sterującą SZS-T1 oraz wyprowadzić dwa podłączenia do tłoczni. 
Połączenie  powinny  być  pewne,  aby  przypadkowe  siły  nie  spowodowały  przerwania  lub 
obluzowania.  Szafę  SZS-T1 należy  połączyć  z  uziomem przewodem LgYżo 6mm2.  Do  uziomu 
należy podłączyć również części przewodzące obce takie jak konstrukcje metalowe studni, rurociągi 
itp. Wszystkie części przewodzące obce, takie jak rurociągi wykonane z materiałów przewodzących, 
konstrukcje  metalowe maszyn  i urządzeń,  pomosty  należy  połączyć  przewodem LgYżo 6mm2 z 
uziomem.  Wymagana  wartość  rezystancji  uziemienia  powinna  wynosić  10Ω.  Jeżeli  wartość 
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rezystancji  uziemienia  będzie  przekraczać  10Ω  należy  wbić  dodatkowe  pręty  i  łączyć  je 
z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

Wstawki  nieprzewodzące  w rurociągach oraz  armaturę  zbocznikować przewodem LgYżo 
6mm2 celem zachowania ciągłości elektrycznej całego rurociągu. 

2.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Na podstawie PN-HD 60364-4-41 jako ochronę podstawową zastosowano izolacje roboczą 
przewodów oraz osłony przed dotykiem bezpośrednim.

Jako ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zastosowano:

 szybkie wyłączenie za pomocą wyłączników nadprądowych,

 wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.

Szafa  zasilająco-sterująca  SZS-T1  została  przystosowana  do  układu  sieciowego  TN-S. 
Nakazuje się wykonanie uziemienia zacisku PE. Szynę uziemiającą połączyć z instalacją uziemiającą 
tłoczni.

Wnętrze  komory  tłoczni  zakwalifikowano  jako  strefę  występowania  warunków 
środowiskowych  o  zwiększonym  zagrożeniu.  W  związku  z  powyższym  maksymalny  czas 
wyłączenia (dla sieci TN-S w obwodach końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32A napięciu 
dotykowym dopuszczalnym długotrwale UL ≤ 25VAC i napięciu nominalnym względem ziemi Uo – 
230VAC) wynosi 0,2s.

Ochrona przepięciowa powinna odpowiadać wymogom norm PN IEC 60364-4-442, PN HD 
60364-4-443.  W  szafce  zasilającej  zabudowane  zostaną  ochronniki  przepięciowe  spełniające 
wymagania klasy T1+T2.

Przed  oddaniem  obiektu  do  eksploatacji  należy  wykonać  pomiary  (z  wynikiem 
pozytywnym):

 rezystancji izolacji kabli, przewodów i napędów, 

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 jakości energii przed i po zastosowanie układu kompensacji energii biernej,

 Wyniki badań podać w protokole badań instalacji.

2.8. Wymagania ogólne dla urządzeń zasilających i rozdzielczych.

Urządzenia  zasilające i  rozdzielcze powinny być tak wykonane,  aby zapewniały dostawę 
energii elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia
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pożarowego i środowiska. Urządzenia rozdzielcze powinny zapewnić dostawę energii do elementów 
tłoczni w taki sposób, aby zasilane energią elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne 
mogły  funkcjonować  nieprzerwanie  i  niezawodnie.  Elementy  urządzeń  rozdzielczych  należy  tak 
zbudować,  aby  wymiana  uszkodzonego  elementu  odbywała  się  w  możliwie  krótkim  czasie,  a 
zakłócenia  w  funkcjonowaniu  urządzeń  technicznych  spowodowane  uszkodzeniem  miały 
ograniczony  zasięg.  Osłony  urządzeń  wykonane  z  metali  powinny  być  w  sposób  skuteczny 
zabezpieczone przed korozją.

3. Część AKPiA

3.1. Zakres prac AKPiA

Zadanie obejmuje modernizację układów automatyki przepompowni ścieków PS-1 Porąbka 
w  Sosnowcu  z  zachowaniem  łączności  GPRS  systemu  AKPiA  z  Centralną  Dyspozytornią 
Sosnowieckich Wodociągów S. A.

Zakres robót obejmuje dostawę, montaż, zapewnienie jakości, próby, rozruch i przekazanie 
do  eksploatacji  dostarczonych  urządzeń,  instalacji,  komponentów  oraz  demontaż  wymienianych 
urządzeń, jak również zbędnych odcinków kabli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania:

- demontażu istniejących układów sterowania,
- demontażu zbędnych odcinków kabli,
- instalacji nowych układów pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych,
- ułożenia linii kablowych AKPiA; zasilających, sterowniczych, pomiarowych
i komunikacyjnych,
- montażu układów AKPiA w szafie zasilająco - sterowniczej,
- opracowania i instalacji oprogramowania sterownika PLC,
- modernizacja i instalacja oprogramowania dla potrzeb komputerowego
systemu nadzoru i wizualizacji w Centralnej Dyspozytorni,
- prób i badań

3.2.Warunki wykonania robót

Wszystkie  prace  przy  obiektach  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  odpowiednimi 
instrukcjami  z  zakresu  BHP  przez  specjalnie  przeszkolonych  pracowników.  Za  przestrzeganie 
przepisów BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Należy się zastosować do wymagań podanych w Rozporządzeniu MGPiB z dn. 01.10.1993 r. 
(Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438).

Przy  pracach  wykonawczych  i  eksploatacyjnych  należy  się  zastosować  do  wymagań 
podanych w:
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 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych – Dz. U. 2019 poz. 1830 wraz z późniejszymi 
zmianami,

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. - Dz. 
U. nr 96, poz. 437, w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych wraz z późniejszymi zmianami, 

 rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach 
spawalniczych – Dz. U. nr 40/2000, poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami,

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bhp przy 
ręcznych pracach transportowych – Dz. U. nr 26/2000, poz. 313 wraz z późniejszymi 
zmianami,

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 wraz z późniejszymi 
zmianami,

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp – tekst jednolity Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz z późniejszymi 
zmianami.

3.3.Wytyczne do programu

Program sterujący  pracą  pomp wykonać  w oparciu  o  wytyczne  technologiczne.  Program 
winien zapewnić pracę automatyczną. Sytuacje awaryjne i przekroczenia zakresów pracy winny być 
rejestrowane i przekazywane poprzez transmisję GPRS do Centralnej Dyspozytorni.

3.4.Przyrządy pomiarowe

Przyrządy  pomiarowe  winny  się  charakteryzować  dużą  dokładnością  i  niezawodnością 
działania  w  jak  najdłuższym przedziale  czasu.  Jest  to  konieczne  ze  względu  na  przewidywaną 
automatyczną  pracą  obiektu.  Należy  stosować  przyrządy  renomowanych  firm.  Czujniki  (sondy) 
powinny być montowane w armaturze specjalnie przeznaczonej do tego celu, umieszczonej w łatwo 
dostępnych miejscach. Powinna istnieć możliwość łatwej ich konserwacji lub wymiany. Przyrządy 
należy instalować wraz ze wszystkimi zalecanymi przez producentów układami kompensacyjnymi.

Do pomiaru poziomu w zbiorniku tłoczni służyć będzie sonda hydrostatyczna transmitująca 
sygnał analogowy 4-20mA do sterownika. W zbiorniku tłoczni projektuje się również zabudowę 
dodatkowej sondy hydrostatycznej współpracującej z układem awaryjnego sterowania tłoczni - układ 
załączany  przez  obsługę  w  przypadku  awarii  sterownika  podstawowego.  Wszystkie  sygnały 
analogowe  4-20mA  należy  zabezpieczyć  separatorami  sygnałów,  realizującymi  separację 
galwaniczną  obwodów  pomiarowych.  Pomiary  przepływu  na  rurociągu  realizowane  będą  przy 
pomocy  przepływomierza  elektromagnetycznego  zabudowanego  w  tłoczni.  Podczas  montażu 
przepływomierza należy przestrzegać wytycznych podanych przez producenta. Zwraca się uwagę na 
zachowanie  odcinków  prostych  przed  i  za  przepływomierzem  oraz  zastosowanie  pierścieni 
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uziemiających. Pomiar ciśnienia na rurociągu tłocznym realizowany będzie przy pomocy manometru 
analogowego.

4. WARUNKI ODBIORU WYKONANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i AKPiA

4.1.  Obowiązki  kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych  i  AKPiA  w  zakresie 
przygotowania instalacji do odbioru.

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do:

 zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót;
 zapewnienia dokonania wymaganych przepisami, lub ustalonych w umowie o przyłączeniu 

do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi 
urządzeń przed zgłoszeniem budynku do odbioru;

 przygotowania  dokumentacji  powykonawczej  instalacji  elektrycznych,  uzupełnionej  o 
wszelkie późniejsze zmiany jakie zostały wniesione w trakcie budowy;

 zgłoszenia  do  odbioru  końcowego  instalacji  elektrycznej,  AKPiA  i  przeciwporażeniowej 
(zgłoszenia powinny być dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy);

 uczestniczenia w czynnościach odbiorowych;
 przekazania  inwestorowi  oświadczenia  o  zgodności  wykonania  instalacji  elektrycznych  z 

projektem, warunkami pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami techniczno-budowalnymi;

 usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek.

4.2. Odbiory dodatkowe – międzyoperacyjne i częściowe.

4.2.1 Odbiór międzyoperacyjny.

Odbioru  międzyoperacyjnego dokonuje  kierownik  budowy (robót)  lub  wyznaczony przez 
niego pracownik przy udziale mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego 
rodzaju  robót.  W  odbiorze  międzyoperacyjnym  może  brać  również  udział  przedstawiciel 
generalnego  wykonawcy  lub  inwestora  i  ewentualnie  inne  osoby,  których  udział  w  komisji 
odbiorczej  jest  celowy.  Przy  odbiorze  międzyoperacyjnym  należy  sprawdzić  ich  zgodność  z 
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami osób uprawnionych w dzienniku budowy. Przy 
odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i zgodność wykonania z 
warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robót. Z każdego odbioru międzyoperacyjnego 
powinien  być  sporządzony  protokół  podpisany  przez  wszystkich  członków komisji,  zawierający 
ocenę wykonanych robót i  ewentualne zalecenia,  które powinny być wykonane przed podjęciem 
dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.

4.2.2. Odbiór częściowy.

Odbiorem  częściowym  może  być  objęta  część  obiektu,  instalacji  lub  robót,  stanowiąca 
etapową  całość.  Jako  odbiór  częściowy  traktuje  się  również  odbiór  dotyczący  całości  robót 
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zleconych do wykonania jezdnemu z podwykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów 
obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się 
protokół,  którego  wyniki  należy  wpisać  do  dziennika  budowy.  Odbiór  częściowy powinien  być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany 
zawiadomić i  uzgodnić z zamawiającym termin odbioru.  W systemie generalnego wykonawstwa 
robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor 
od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić 
odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę.
Częściowy  odbiór  obiektu  powinien  być  dokonany  przez  komisję  powołaną  przez  inwestora 
(zamawiającego). Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny 
być wymienione ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie 
należy  dokonać  wpisu  w  dzienniku  budowy  z  ewentualnym  dołączeniem  kopii  protokołu.  Po 
zgłoszeniu  przez  wykonawcę  usunięcia  wad  (usterek)  wymienionych  w  protokole  zamawiający 
sprawdza komisyjnie lub jednoosobowo, sporządzając oddzielny protokół z odbioru pousterkowego 
z równoczesnym wpisem do dziennika budowy o usunięciu przez wykonawcę usterek.

4.2.3 Odbiór końcowy.

Odbioru  końcowego  od  wykonawcy  dokonuje  przedstawiciel  zamawiającego.  Może  on 
powołać w tym celu komisję odbiorczą, złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika 
oraz kompetentnych organów. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami 
częściowymi  (jeśli  takie  były  przewidziane)  oraz  przeprowadzeniem rozruchu  technologicznego, 
jeśli  taki  rozruch  był  zlecony  przez  inwestora  wykonawcy  robót.  Zakończenie  i  wyniki 
wymienionych  prac  powinny  być  właściwe  udokumentowane.  Do  odbioru  niezbędne  jest 
przygotowanie przez kierownika robót elektrycznych, dokumentów potrzebnych do należytej oceny 
wykonanych robót oraz dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej;
 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej;
 oględziny instalacji;
 sprawdzenie  skuteczności  działania  zabezpieczeń  i  środków  ochrony  przed  porażeniem 

elektrycznym;
 badania i próby montażowe;
 próby rozruchowe;
 próby i testy urządzeń kontrolno pomiarowych;
 sporządzenie protokołu odbioru.
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4.2.4. Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznej.

Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych i AKPiA powinien zawierać:

 tytuł protokołu, miejscowość i datę sporządzenia;
 nazwę i adres obiektu;
 imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje;
 datę wykonania badań odbiorczych;
 ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru;
 ocenę wyników badań odbiorczych;
 potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznych i AKPiA wyrobów i urządzeń 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach 

oraz stwierdzenie ich usunięcia;
 oświadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umową, 

projektem, przepisami techniczno-budowlanymi,  polskimi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej;

 decyzję komisji o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji
 ewentualne uwagi i zalecenia komisji;
 podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole;
 wykaz dokumentów dołączonych do protokołu.

4.2.5. Estetyka i jakość wykonania instalacji.

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:

 zastosowanie o ile to było możliwe jednego gatunku i  zachowanie jednakowej kolorystki 
sprzętu elektroinstalacyjnego, urządzeń rozdzielczych, pomiarowych itp.;

 trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów;
 właściwe  zabezpieczanie  przed  korozją  elementów  urządzeń  i  instalacji  narażonych  na 

wpływy czynników atmosferycznych.

4.2.6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Należy  ustalić  jakie  środki  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim  i  pośrednim  zostały 
zastosowane, prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz 
ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

4.2.7. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.

Należy sprawdzić czy:

 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane;
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 urządzenia mogące powodować powstanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem;

 urządzenia  zawierające  ciecze  palne  są  odpowiednio  zabezpieczone  przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy;

 urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza posiadają zabezpieczenia przed 
przegrzaniem.

4.2.8. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór zabezpieczeń.

Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do
warunków pracy urządzeń:

 zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym;
 zabezpieczających przed prądem zwarciowym;
 ochronnych różnicowoprądowych;
 zabezpieczających przed przepięciami;
 zabezpieczających przed zanikiem napięcia;
 do odłączania izolacyjnego,

Należy sprawdzić prawidłowość:

 nastawienia parametrów urządzeń zabezpieczających;
 zainstalowania  i  nastawienia  urządzeń sygnalizacyjnych do stałej  kontroli  stanu izolacji  i 

innych, jeśli takie przewidziano w projekcie;
 doboru urządzeń ze względu na selektywność działania;
 doboru  przewodów  do  przewidywanych  obciążeń  prądem  elektrycznym  oraz  ich 

zabezpieczeń przed przetężeniami.

4.2.9. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

Należy sprawdzić, czy instalacje i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:

 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu;
 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu;
 możliwości  wyłączania  awaryjnego  wynikających  z  potrzeb  sterowania  oraz  wymagań 

bezpieczeństwa.

4.2.10. Dobór urządzeń środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

Należy sprawdzić  prawidłowość  zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności  od 
warunków środowiskowych oraz ze względu na:

 konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza;
 obecność ciał obcych, wody oraz innych substancji wywołujących korozję;
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 narażenia  na  uszkodzenia  mechaniczne,  promieniowanie  słoneczne,  wstrząsy  sejsmiczne, 
wyładowania  atmosferyczne,  oddziaływanie  elektroenergetyczne,  elektrostatyczne,  lub 
jonizujące;

 przepięcia atmosferyczne lub łączeniowe;
 warunki ewakuacyjne oraz zagrożenie pożarem, wybuchem, skażeniem.

4.2.11. Oznaczenia przewodów

Należy  stwierdzić  prawidłowość  oznaczenia  przewodów  po  sprawdzeniu  odpowiedniego 
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych, ochronno-neutralnych oraz upewnieniu 
się, że kolory zielono - żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów 
fazowych.

4.2.12. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

Należy sprawdzić czy:

 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 
we właściwym miejscu;

 obwody,  bezpieczniki,  łączniki,  zaciski  są  oznaczone  w  sposób  umożliwiający  ich 
identyfikację i zgodne z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych;

 tabliczki  znamionowe  oraz  inne  środki  identyfikujące  aparaty  łączeniowe,  pomiarowe  i 
sterownicze  znajdują  się  we  właściwym  miejscu,  a  ich  zakres  informacji  pozwala  na 
prawidłową identyfikację;

 umieszczono  we  właściwych  miejscach  schematy  oraz  czy  w  wystarczającym  zakresie 
pozwolą one na identyfikację instalacji, obwodów i urządzeń.

4.2.13. Podłączenie przewodów

Należy sprawdzić czy:

 podłączenia przewodów wykonane są przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu;
 nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia;
 zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.

4.2.14. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych.

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i 
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia,  
czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

 spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;
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 spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym wpływem instalacji 
elektrycznych;

 nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;
 są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

 sprawdzenie  ciągłości  przewodów ochronnych w tym głównych i  dodatkowych połączeń 
wyrównawczych;

 pomiar rezystancji przewodów elektrycznych;
 pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów;
 sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego;
 pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu;
 pomiar prądów upływowych;
 sprawdzenie biegunowości;
 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;
 sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej;
 pomiar natężenia oświetlenia;
 przeprowadzenie prób działania.

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona protokołem 
z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe;
 miejsce zainstalowania badanego urządzenia;
 rodzaj wykonanych pomiarów;
 nazwisko osoby wykonującej pomiary;
 datę wykonania pomiarów;
 spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery;
 liczbowe wyniki pomiarów;
 uwagi i wnioski.

Ocenę  końcową  badań  odbiorczych  należy  uznać  za  dodatnią  wówczas,  gdy  wyniki 
wszystkich  badań  w  zakresie  oględzin,  pomiarów  i  prób  są  dodatnie.  Jeżeli  w  trakcie  badań 
stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka 
mogła mieć wpływ.

4.2.15. Warunki przekazania instalacji elektrycznej do eksploatacji.

Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu:

 kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej;
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 gotowości  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  do  eksploatacji  zgodnie  z  wymaganiami 
ustalonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym;

 przygotowania  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  do  pracy  zgodnie  z  określonymi 
warunkami technicznymi dotyczącymi budynków i urządzeń;

 przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, 
pożarowymi i ochrony środowiska;

 uzyskania  pozytywnych  wyników prób  i  pomiarów parametrów technicznych  instalacji  i 
urządzeń elektrycznych;

 poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych;
 spełnienia warunków sanitarnych i sanitarno-bytowych.

Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych na 
terenie pompowni jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek.  
Protokół  przyjęcia  powinien  zostać  podpisany  przez  właściciela  lub  zarządcę  przyjmującego 
instalację i urządzenia elektryczne. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od 
usunięcia  ewentualnych  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  oraz  istotnych 
usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin  usunięcia  wad  usterek  w  ramach  rękojmi  wyznacza  inwestor  w  porozumieniu  z 
wykonawcą.  W  przypadku  niedotrzymania  przez  wykonawcę  budowy  (robót)  zobowiązań 
wynikających z rękojmi, zamawiający ma prawo do odszkodowania i stosowania kar umownych.

4.2.16. Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych.

 Przy  wykonywaniu  robót  każdy  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym 
w  zakresie  BHP  jest  ustawa  Kodeks  pracy  z  dnia  26  czerwca  1974r.  z  późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2023 poz. 1465).

 Sprawy  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach  elektrycznych 
szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r.(Dz. U. 2021 
poz. 1210).

 Wykonawca  robót  powinien  przestrzegać  wymagań  generalnego  wykonawcy  w  zakresie 
BHP.

 Wykonawca robót powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D 
i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z 
rozporządzeniem  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia  1  lipca  2022r.  w  sprawie 
szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).

 Kwalifikacje  personelu  wykonawcy  robót  powinny  zostać  stwierdzone  przez  właściwą 
komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym E.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę prawną opracowania stanowi: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikację opracowano w oparciu o:

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  mieszkalnych  Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003;

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej. 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004;

 Instalacje  elektryczne.  Warunki  techniczne  z  komentarzami.  Wymagania  odbioru  i 
eksploatacji.  Przepisy  prawne  i  normy  COBO-PROFIL  Wydanie  III  rozszerzone  i 
uaktualnione styczeń 1999;

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z pracą przy urządzeniach 
energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 8 czerwca 2021 (Dz. U. 2021 poz. 
1210);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

UWAGA :
A) Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni 
przed terminem składania ofert.

B) Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie 
przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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