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Uzupetnienie do projektu

Wykaz robét objetych zaméwieniem z podziatem na grupy,
klasy i kategorie wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien

(CPV):
GRUPA 1 33100000-1  Urzgdzenia medyczne
GRUPA 2 45000000-1  Roboty budowlane
KLASA 45210000-9 | Roboty budowlane w zakresie budynkow
KATEGORIA 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
KATEGORIA 45262700-8 |Przebudowa budynkéw
GRUPA 2c 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45312100-8 |Instalowanie pozarowych systemow alarmowych — SSP
KATEGORIA 45314000-1 | Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
KATEGORIA 45314300-0 |Instalowanie infrastruktury okablowania
KATEGORIA 45314320-0 |Instalowanie okablowania komputerowego
KLASA 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KATEGORIA 45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
GRUPA 2d 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA 45410000-4 | Tynkowanie
KATEGORIA K 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KLASA 45430000-0 | Pokrywanie $cian i podtog
KATEGORIA 45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIA | 45442100-8 Roboty malarskie
KATEGORIA  71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
KLASA 71300000-1  Ustugi inzynieryjne
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzupetnienie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.:
,Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacjg osSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego oraz diwiekowego systemu ostrzegawczego” w budynku wysokim SP ZOZ MSWiA w
Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34.

W sktad dokumentacji uzupetniajgcej wchodzi cze$¢ ogdlnobudowlana oraz czesc instalacyjna ztozona z
projektu instalacji c.o. i hydrantowej przewidzianej do wymiany w obrebie klatki schodowej BK2.
Ponadto opracowanie obejmuje dobdr opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz dobdr
baterii do zasilania opraw i przygotowanie pomieszczenia technicznego dla potrzeb montazu baterii.

1.1. Charakterystyka pomieszczen objetych przedmiotem zamodwienia

Klatka schodowa BK2 znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci budynku wysokiego.

Pomieszczenie baterii centralnej znajduje sie w centralnej czesci budynku wysokiego w kondygnacji
piwnic.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, Sciany sg murowane z cegty, stropy masywne

z ptyt kanatowych, konstrukcja dachu ptyty korytkowe, pokrycie dachu ptaskiego — papa na lepiku.
Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

Orientacyjne powierzchnie pomieszczen objetych przedmiotowym zadaniem:



Nr Funkcja Powierzchnia / m2

Kondygnacja piwnic

1 | Pomieszczenie techniczne 7,23m2

2 Klatka schodowa i przedsionki na kondygnacjach -1 do 10 300,75m2

Powierzchnia objeta przedmiotem zamdwienia moze sie zwiekszy¢ o pomieszczenia, w ktérych konieczne
beda prace odtworzeniowe, zwigzane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia instalacji zasilajgcych
klatke schodowa.

Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
odtworzeniowych, zwigzanych z realizacjg prac budowlanych i instalacyjnych. Stan techniczny
istniejgcych pomieszczen nalezy oceni¢ na podstawie obowigzkowej wizji lokalnej.

1.2. Zakres robot budowlanych:
1.2.1. Roboty demontazowe w pomieszczeniach objetych przebudowa:

. Wyburzenie czesci $cian dziatowych.

. Wykonanie otworu montazowego w Scianie zewnetrznej dla wprowadzenia wentylacji mechanicznej.
. Wykonanie nowych otworéw w Scianach.

. Wyburzenie czesci szachtéw instalacyjnych.

. Wykonanie otworu w stropie klatki schodowej pod montaz wentylatora.

. Rozebranie fragmentu $ciany zewnetrznej w obrebie studni wentylatora.

. Wykucie otwordéw i bruzd w $cianach i stropach na przewody wentylacyjne i inne instalacje.

. Demontaz grzejnikow.

. Demontaz czesciowy instalacji i osprzetu w obrebie klatki schodowe;j.

. Demontaz wybranych drzwi, okien, i Scianek wewnetrznych.

. Demontaz sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia nowych instalacji.
. Skucie oktadzin z ptytek ceramicznych i PVC w rejonie wymiany drzwi.

. Czesciowe skucie istniejgcych tynkdw ze $cian i stropdw.

. Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podtozy betonowych.

. Demontaz listew i naroznikdw ochronnych.

. Inne niezbedne prace rozbiérkowo-demontazowe.
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1.2.2. Roboty do wykonania w pomieszczeniach objetych przebudowa

1. Wymiana i zageszczenie gruntu w rejonie studni doswietlajgcej wraz z odtworzeniem opaski oraz
odtworzeniem terendw zielonych.

2. Postawienie nowych scianek dziatowych z gazobetonu.

3. Wykonanie studni doswietlajgcej wraz z nakrywg z blachy stalowej, ocynkowanej, ryflowanej o grubosci
10mm. Blacha powinna mieé¢ przyspawane ucha umozliwiajgce jej podniesienie w przypadku prac
serwisowych wentylatora.

4. Zamurowania w Scianach nosnych z cegly petnej i dziatowych z cegty dziurawki.

5. Wykonanie otworu montazowego wentylatora dachowego i uzupetnienie warstw dachu w rejonie
montazu wentylatora.

7. Montaz konstrukcji wsporczej wentylatora.

8. Wykonanie konstrukcji studni podziemnej oraz warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej studni.

9. Wykonanie podciggu nad otworem montazowym.

10. Wykonanie nowych tynkéw kat. IV na Scianach i sufitach, w miejscach po spekaniach oraz na
wypetnieniu bruzd po instalacjach elektrycznych, hydrantowych i centralnego ogrzewania. Wykonanie
tynkdw na nowych s$ciankach (przedsionek 10 pietra, murki balustrad itp.).

11. Wykonanie naprawy podtozy betonowych i posadzek w miejscach uszkodzen i prowadzonych
instalacji.

12. Nowe wykonczenie sScian i posadzek w pomieszczeniu technicznym oraz w miejscach naruszonych
przez prace budowlano-instalacyjne.

13. Montaz drzwi i oscieznic przeciwpozarowych, aluminiowych — zgodnie z czescig rysunkowa.




14. Wydzielenie pozarowe pomieszczenia technicznego i przedsionka klatki na kond. 10 pietra.

15. Wykonanie sufitdw podwieszanych w piwnicach na trasie prowadzenia instalacji (odtworzenie i
uzupetnienie ewentualnych brakéw).

16. Montaz osprzetu instalacyjnego wg branz.

17. Montaz oznakowania ewakuacyjnego.

18. Montaz cokolikéw i narozy ochronnych w miejscu wymiany stolarki.

19. Wykonanie w dachu ptaskim wentylacji mechanicznej.

20. Wykonanie nowych instalacji: hydrantowej, wentylacji, centralnego ogrzewania,

elektrycznych, teletechnicznych — wg projektéw branzowych.

21. Prace naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych — uzupetnienia tynkdéw, szpachlowanie,
malowanie itp.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Prace objete zadaniem posiadajg czynng decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Klatka schodowa nie zmienia uktadu funkcjonalnego. Pomieszczenie techniczne niezbedne na potrzeby
montazu baterii jest obecnie pomieszczeniem magazynowym —wymaga wydzielenia pozarowego do EI60.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej - technicznej

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe,
dokumentacje projektowo-kosztorysowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét. Po
zakonczeniu prac przekaze zamawiajgcemu wielobranzowg dokumentacje powykonawcza.

2.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z projektem, STWIOR,
dokumentacjg techniczng, SWZ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami

i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
dokumentacje projektowq (po kazdym etapie), harmonogram robdét, wykaz materiatéw, urzadzen

i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty niezbedne do zrealizowania
przez Wykonawce opracowan projektowych, niezbednych do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbhe Zamawiajgcego, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i materiatéw, do chwili odbioru koricowego
przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tresc¢ i forma bedg zgodne

z wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:



ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki,
niezbedne do ochrony robdt, pracownikdw, spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie ryczattowe.

Uwaga: Obszar objety zadaniem, na ktérym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja podczas
realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie dostepny dla oséb trzecich, nie zwigzanych z realizacja
inwestycji. Nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci i zabezpieczyé teren budowy w zwigzku z
wykonywaniem roboét na terenie czynnego obiektu oraz przylegtego terenu zewnetrznego. Roboty
nalezy tak zorganizowad¢ aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo. Muszg by¢ wydzielone bezpieczne przejscia (przejazdy z pacjentem) na 3 pietrach
:kondygnacja 1, 2 i 4 pietra — moze ulec zmianie, ktére wskaze Zamawiajacy przez klatke BK2 z oddziatu
na przedsionki widny wysokiej. Sposéb wydzielenia nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

® |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

® Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w
trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji panstwowej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi

oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych

i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegad przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeistwa okreslonych powyzej, s3
uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru
koncowego robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kofncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora.

Stosowanie sie do przepisOw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych

i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

® certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

i dokumentoéw technicznych,

® deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skftadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji

i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski,
dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany

w zaleznosci od rodzaju robot.



Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do wykonania robdt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to
wymagane przepisami odrebnymi ). Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wykonywania Robot.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé

w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wtasny koszt.

Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng lub
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania Robodt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢ wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
czesci Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$c¢ ogdlng opisujaca:

® organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt



sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi,

-rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

-metode magazynowania materiatéw,

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

-sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt
-sposdb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robdt, zgodnej

z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
jakosci materiatow u zrédta ich wytwarzania i musi byé mu zapewniona wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z
wymaganiami ST, na podstawie wynikdw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobierac préobki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

® certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

® deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt, bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
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dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdblnosci:

® date przekazania Wykonawcy terenu budowy

® date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji techniczne

® uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robét

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéow robdt przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora
Nadzoru

® daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

® zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robodt

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt oraz dane dotyczace jakosci materiatow
® wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

® inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy.

Dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw oraz orzeczenia o jakosci materiatéw, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujgce dokumenty:
® pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

® protokoty przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

® protokoty z narad i ustalen,

® korespondencje na budowie,

® protokoty sprawdzen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi koncowemu,

-odbiorowi w trakcie trwania gwarancji.
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Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koncowy inwestorski

Odbidr koricowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia
dokumentédw, o ktédrych mowa ponizej. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach.

Odbidr koncowy - organa administracji pannstwowej

Wykonawca w zakresie swoich obowigzkéw dokona na podstawie petnomocnictw od Zamawiajgcego
zgtoszenia zakonczenia robét do wszelkich stuzb niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST,

-protokoty badan, sprawdzen,

-dokumenty poswiadczajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robdt. Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Odbior w trakcie trwania gwarancji

Odbidr w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér

w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych powyze;j.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktdrych rozmiaréw i kosztdw prac nie mozna byto przewidzie¢ w
czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania
obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC).

2.3. Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robot budowlanych

2.3.1. Przygotowanie terenu robét

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego kontenera

do sktadowania i wywozenia pozostatosci z rozbidrek oraz systematycznego oprdzniania go przez pojazd
specjalistyczny.

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zaplecza budowy
nietrwale powigzanego z gruntem, ktéry postuzy do sktadowania materiatéw budowlanych. Wykonawca
nie bedzie sktadowat tych materiatéw na wolnym powietrzu ani

w obiektach Zamawiajgcego. Wszystkie prace i dziatania Wykonawca powinien wczesniej zgtaszac i
uzgadniaé z pracownikami dziatu technicznego szpitala.

Organizacja transportu: wyznaczenie, zabezpieczenie i wydzielenie drogi pozarowej jest po stronie
Wykonawcy. Zamawiajacy wskaze preferowany sposéb dostawy oraz ograniczy ruch samochodoéw
osobowych i dostawczych w obszarze drogi transportowej w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji archiwalnej budynku. Oferent powinien dokonaé niezbednych
inwentaryzacji i odkrywek na etapie opracowania projektow.

2.3.2. Architektura i wykonczenie pomieszczen
Zakres prac obejmuje wskazane pomieszczenia piwnic oraz klatke schodowa , ktéra biegnie przez
wszystkie kondygnacje budynku wysokiego szpitala.

Wykonczenie pomieszczen

W pomieszczeniach objetych przebudowa przewidziano nowe wykonczenie pomieszczen:

-remont lub odtworzenie tynkéw na S$cianach istniejacych, nowe tynki na S$cianach
projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykonczone gtadzig gipsowa,

-malowanie farbg lateksowa zmywalng, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do petnej
wysokosci, wtgcznie ze spodem ptyt biegdw i spocznikéw schodowych,

-malowanie farbg emulsyjng — pom. techniczne, sufity w pomieszczeniach,

-podtoza pod posadzki — betonowe - pod podtoga podniesiong w pomieszczeniu baterii,

-nowa stolarke aluminiowa przeciwpozarowg, z wytaczeniem drzwi istniejgcych przeciwpozarowych

, przewidzianych pierwotnie do wymiany.

Uwaga: Na podstawie Ekspertyzy autorstwa Pana Zenona Matkowskiego, stanowigcej zatgcznik do
niniejszej dokumentacji projektowej wykazano szczelno$¢ istniejgcych drzwi EI60 w stopniu
umozliwiajgcym rezygnacje z doszczelniania i wymiany. Szczegétowe obliczenia dotyczgce
szczelnosSci zawarte w Ekspertyzie Zenona Matkowskiego.

Wymagania dotyczgce materiatéw wykonczeniowych

-opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej, malowanej proszkowo na kolor biaty,
-farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkg powtoke o mikroporowatej strukturze
umozliwiajgcej ,,oddychanie” $cian, odporna na zmywanie wodg z detergentem, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla Srodowiska,
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-farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca Scianom ,,oddychac”, szybko schnaca, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych, przyjazna dla srodowiska — w kolorach jasnych, pastelowych — do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie realizacji,

-impregnacja Scian klatki schodowej i przedsionka na 10 pietrze — do wysokosci 170cm $ciany
zaimpregnowac preparatem zapobiegajgcym zabrudzeniom i umozliwiajgcym czeste mycie (min. 1 raz
w tygodniu).

2.3.3. Konstrukcja
Szczegbtowe wymagania w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Zamurowania w Scianach
Zamurowania wykonaé z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5. Stary i nowy mur taczyé na strzepia.

Wyburzenia

Wszystkie wybicia otworéw w S$cianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. W przypadku braku szczegétowych informacji, lub napotkania w istniejgcych $cianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed
ewentualng awarig, przerwaé prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantdw konstrukcji. Wyburzenia scian dziatowych nalezy prowadzi¢ starannie w taki sposdb aby
unikna¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do wyburzen konstrukcje nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Likwidacja zarysowan:

Rysy o rozwarciu nieprzekraczajgcym 0,5 mm wyeliminowac poprzez szpachlowanie, rysy o rozwarciu 0,5
— 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagajg mostkowania za pomocg elastycznej zaprawy polimerowo-
cementowej np. Zentrifix F92 firmy MC-Bauchemie Sp. z o0.0. lub wedtug systemu o réwnorzednych
parametrach, dodatkowo przezbrojonej siatkg poliestrowg;

Wzmocnienie zarysowanych partii — rysy i pekniecia o rozwarciu powyzej 1 mm: zaleca sie zabezpieczenie
rys i peknie¢ muru poprzez zastosowanie zbrojenia. Proponuje sie wzmocnienie muru w systemie np.
HELIFIX lub BRUT lub wedtug systemu o rGwnowaznych parametrach.

Przy naprawie peknie¢ lokalnych tok postepowania jest nastepujacy:

-wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 35-40 mm na dtugos¢ 500 mm poza
pekniecie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegiet,

-wyczysci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda

-wprowadzi¢ w szczeline zaprawe np. HeliBond MM2 lub o réwnowaznych parametrach,

-osadzi¢ pret zbrojeniowy np. HeliBar w zaprawie,

-wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej np. MM2 lub o réwnowaznych,

parametrach pozostawiajagc ok. 10 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w
pozostatych spoinach obiektu,

-okresowo zwilza¢ spoine

-uzupetnié¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawga. W przypadku pekniecia blisko naroza muru, pret
powinien by¢ zamocowany w przylegtej Scianie na odcinku min. 500 mm.

2.3.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Stan istniejacy

Budynek posiada instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji doprowadzong do miejsc, gdzie sg istniejace
punkty poboru. Oprdcz tego w budynku jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, oparta na
hydrantach. Catos¢ instalacji z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja kanalizacyjna doprowadzona jest do
istniejgcych urzadzen sanitarnych.
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Wymagania dotyczace nowej instalacji hydrantowej — wg czesci branzowej projektu.
2.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania— wg czesci branzowej projektu.
Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty itp.
zabezpieczy¢ przed korozjg, elementy te zaliczane s do Il ° zagrozenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g
Kor/3 .W zwigzku z powyzszym nalezy je oczyscic¢ do |l stopnia czystosci w/g PN-70/H-95050 i pokryé
dwukrotnie farbg podktadowg .Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie
powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
® ELEMENTY KONSTRUKCJI, WSPORNIKI
-farba podktadowa - miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270.
-farba nawierzchniowa - emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890.
Grzejniki montowa¢ w opakowaniach kartonowych, zdjag¢ je dopiero po zakorczeniu na budowie
wszelkich prac tynkarskich i malarskich
® do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudnié przeszkolonych pracownikdw,
® przejscia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako odporne
oghiowo — wymagana odpornos¢ dla $cian — EI120 , dla stropédw - EI60. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw o wymaganej jw. odpornosci dla pojedynczych rur instalacji wodnych ,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy i sciany do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Przejscia w tulejach ochronnych i poprzez zastosowanie tasmy HILTI
Catos¢ robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poz.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykonaé prébe cisnieniowa "na zimno" - 4
bary, a nastepnie, po dostarczeniu czynnika grzewczego, wykonac prébe na gorgaco.

2.3.6. Instalacje wentylacji mechanicznej — wg czesci branzowej projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony przeciwpozarowe]j oraz wytycznymi ochrony przeciwpozarowej opracowanymi dla Szpitala.

2.3.7. Instalacje elektryczne— wg czesci branzowej projektu.

3. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej— wg czesci branzowej projektu.

4. Inne instalacje teletechniczne— wg czesci branzowej projektu.

5. Wymagania wynikajgce z przepisow prawa

Budynek potozony jest na terenie szpitala MSWIA i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcym w Polsce prawem oraz obowigzujgcymi Polskimi
i Europejskimi Normami. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé niezbedne atesty,
certyfikaty, dopuszczenia i pozwolenia wymagane polskim prawem.

6. Przytaczenie obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, energetycznych, teletechnicznych

Budynek jest wyposazony we wszystkie media, niezbedne do funkcjonowania zlokalizowanych

w nim funkcji z wewnetrznych sieci szpitala. Przebieg kabla tgczacego pomieszczenie techniczne w
budynku ze stacjg trafo — wg projektu branzy elektryczene;j.

7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

7.1. Wymagania w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej powykonawczej

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé dokumentacje
powykonawczg, obejmujgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany winny by¢
potwierdzone przez projektantdow odpowiednich branz. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w dwéch egzemplarzach.

7.2. Warunki zwigzane z wykonaniem robot

Prace budowlano-instalacyjne bedg wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym

i muszg by¢ prowadzone w sposéb nieucigzliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala.

W zwigzku z tym Zamawiajacy narzuca Wykonawcy nastepujgce wymagania w trakcie realizacji robét:
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-uzgadnianie z Dziatem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wytgczenn instalacji
elektrycznych i sanitarnych (jesli bedg bezwzglednie konieczne),

-uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiajgcego do kontaktéow z
Wykonawcg, czasu wykonywania robét ucigzliwych oraz czasu pracy pracownikow Wykonawcy,

- realizowanie robét w sposdéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentédw i personelu medycznego
(hatas, utrzymanie porzadku w trakcie i po ukonczeniu pracy, ograniczona ilos¢
pracownikéw),

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

- zabezpieczenie funkcjonujgcych czesci obiektu przed ucigzliwosciami budowy (kurzenie, pylenie itp.)
przez wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia robdt,

- realizowanie robdt etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem
obiektu harmonogramem robét,

- korzystanie wytgcznie z recznego transportu materiatéw i gruzu,

- posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i podwykonawcéw odziezy roboczej,
umozliwiajgcej identyfikacje firmy,

- przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.

Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za realizacje umowy
ze strony Zamawiajgcego i przedstawiciele sekcji BHP i p.poz. majg prawo przerwac roboty w kazdej chwili
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepiséw BHP lub p.poz. Pracownicy Zamawiajgcego poinstruujg
Wykonawce o zagrozeniach wystepujgcych w szpitalu i obowigzujgcych instrukcjach postepowania w
sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania robdt. Szpital nie dysponuje pomieszczeniami
magazynowymi i socjalnymi dla pracownikéw Wykonawcy robdt — konieczne jest zorganizowanie
witasnego zaplecza budowy.

technologicznej wykonanej przez producenta dla konkretnego typu aparatu.

Opracowata:

arch. Matgorzata Sadowska
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Zlikwidowac drzwi,
w migjscu Sciany z luksferow

zamontowac balustrade i pochwyt o wys. 110cm

Temat:

Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2

wraz z instalacjq o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego

w budynku SP ZOZ MSWiA w Poznaniu - uzupetnienie
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