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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
Wymagania ogéle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja boiska na osiedlu Flisy
(program BBO) przy ul. Minskiej w Bydgoszczy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegéinych specyfikacji technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Modernizacja boiska na osiedlu
Flisy (program BBO) przy ul. Minskiej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem obowigzujgcym przy realizacji rob6t  wymienionych
w punkcie 1.1.

Odstepstwa od  wymagan  podanych w  niniejszej  specyfikacji mogg mie¢  miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestycji
Planowana inwestycja znajduje si¢ w Bydgoszczy przy ul. Minskiej, swoim zakresem obejmuje dziatke nr 55/9, obreb
0033.

Zadanie obejmuje opracowanie koncepciji projektowej oraz projektu budowlanego na modernizacje boiska trawiastego
wyposazonego w pitkochywty wraz z elementem matej architektury ktéra jest uzupetnieniem zagospodarowania: tablica
regulaminowa. Cato$¢ dokumentacji pozwala zamawiajacemu na uzyskanie zgody na realizacje robot budowlanych. Na
podstawie projektu mozliwe jest przeprowadzenie postepowania w celu wytonienia dostawcow i wykonawcdw robot zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i
okolicznych mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania
obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pemi respektujq przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostata zaprojektowana.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego:
- doktadne wytyczenie w terenie;
- wyznaczenie  wysokosci  wszystkich  elementdow  zgodnie z  wymaganiami i  rzednymi  zgodnie
z dokumentacjq projektowa lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego;

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem na cele
budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi
dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji robot stanowig;
- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 55/9, obreb 0033,
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- specyfikacje techniczne - wymagania ogélne (ST),
- przedmiary robét.

2.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z wykonang dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét.
Wykonawca utrzymywa¢ bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje magazynéw;
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e  mozliwoScig powstania pozaru,

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty,
ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze;
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry maogtby powstaé a jego przyczyng w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do prowadzenia rob6t
przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas trwania robot, do momentu odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposdb ciagty bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopig zezwoler i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiadciwo$C do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokét zdawczo-odbiorczy,
stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia — faktury.

2. Za urzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktore nie spetnia funkcji, w oczywisty sposéb
wynikajacych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych wiasciwo$ci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuniecie wad urzadzenia.
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4. W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg, uprawniony dokona zgtoszenia
Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu,
do czasu ich usunigcia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.
Zgtaszajacy winien podag: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis problemu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:
e wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;
e niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i eksploatacji;
e wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory jest elementem
dekoracyjnym;
odbarwien elementow z tworzyw sztucznych;
przetarciem ogniw faficucha i tulejek w czesciach przegubowych, ktére ulegajg naturalnemu zuzyciu w nastepstwie
normalnej eksploatacji;
wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze sztukq
budowlang;
rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;
wtdrnych uszkodzen wynikajacych z wiw przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

5. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw sprzetu, na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
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dokfadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg PN — EN 1177 ,PN — EN 1176, PN — EN 16630 lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq,
okreslong w pkt 1. ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

2/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
3/ Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig:
(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq , jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementow robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
szczego6towych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukciji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wedtug linii
osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej.

8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

8.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokos¢.

8.2.4.llosci, ktére maja byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach ilub w m3 zgodnie
wymaganiami ST.

8.2.5.1losci, ktore wystepuija jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja,
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca
szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koricowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jako$¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru  koricowego  robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
e  Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty) — (jezeli wymagane)
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (jezeli s3 wymagane)
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych po
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogéine
Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzgdzonego korcowego protokotu odbioru robét
oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce normamii normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisdw naleza;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 p p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z p6zn.zm.);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z p6ézn.zm.)
Rozporzadzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2 2013r, poz. 1129).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne

Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV -45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska na osiedlu Flisy (program BBO). Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatke 55/9 obreb 0033 przy ul. Minskiej w Bydgoszczy.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w lokalizaci
okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- wykopy pod fundamenty wyposazenia,

- wykopy pod fawy betonowe,

- korytowanie pod nawierzchnie trawiasta,
- zatadunek i wywdz ziemi z wykopdw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Obecnie teren opracowania poro$niety jest trawnikiem, na ktérym istnieje nieformalne boisko do gry w pitke nozna.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogéine”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zaggszczarka.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2, Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.21.  Zasady wykonywania robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych elementéw,

- wyznaczyé zarysy robGt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych.

Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami: poziomicg, fatg miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:

- usuniecie gruzu i kamieni,

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,

- urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci powyzej 0,05
MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robé6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o
grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnoSci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

5.2.2.  Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzysta¢ grunty pochodzace z
wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzna, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,00.

5.2.3.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma roboczg, Minimalna wartos¢ Is:

Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00
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5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jako$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace kontroli jakosci robét

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykorczenia odpowiada on wymaganiom zawartym
w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.
7. OBMIAR ROBOT
71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopdw).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu,
nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,Wymagania ogoine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i badania
przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV -45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska na osiedlu Flisy (program BBO). Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuije dziatke 55/9 obreb 0033 przy ul. Minskiej w Bydgoszczy.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z korytowaniem
i zageszczeniem podioza w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie utwardzone i pod fundamenty matej architektury.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne lub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
Wybor Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2, Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.21. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robGt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ réwniarke lub
spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko
(odktad) Wykonawcy.

5.2.3.  Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w pkt. 5.2.4.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami Sredniego
walca stalowego, gtadkiego lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.24. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-
02205:1998):

- w gruntach niespoistych £ 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

ZIELONE KRESKI SP. Z 0.0.; UL. ABELARDA 5; 20-710 LUBLIN

15



6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogélne”.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogoInych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podtoza
gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,\Wymagania ogoine”.

8.1. Wymagania szczegétowe dotyczace odbioru roboét

Odbior wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podtoza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdine”.

Ponadto zastosowanie maja;

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i
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lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogblne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcéw i
wykonawcéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Montaz urzadzen wyposazenia terenu

Kod CPV - 45.21.22.00-8 — Roboty budowlane w zakresie obiektdéw sportowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska na osiedlu Flisy (program BBO). Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatke 55/9 obreb 0033 przy ul. Minskiej w Bydgoszczy.

1.2, Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
montazu urzadzen rekreacyjnych i elementéw matej architektury i w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz;
Strefa boiska:

1) Bramka 5 x 2 m - 2 szt.

2) Pitkochwyty — 45,80 mb

Mata architektura uzupetniajgca:
1) Tablica regulaminowa — 1 szt.

1.3.1.  Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedq jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopdw nalezy przetransportowac
na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2 Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

e Projektowane urzadzenia i wyposazenie musza by¢ wykonane z materiatéw wysokiej jako$ci, ponadto maja mie¢ wysoka
odporno$¢ na wptyw warunkéw atmosferycznych i wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen i matej architektury.

e Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z opisem.
Dopuszczalna rozbiezno$¢ wymiardw urzadzen wynosi +/- 5%.

e Projektowany sprzet musi posiadaé odpowiednie certyfikaty i byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (rozwinigcie w pkt.
5).

e Zastosowane materialy budowlane muszg posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej.
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e Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentéw zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

e Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
Szczegdtowa charakterystyka materiatowa zostata opisana w projekcie w kartach technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zataczonymi rysunkami wykonawczymi.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

Montaz elementow matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktéra powinna zawiera¢ informacje
dotyczace instalacii, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czeSci
wystajace z fundamentow, takie jak kofice $rub, powinny sie znajdowaé co najmniej 20 ¢cm pod powierzchnig, chyba, ze
zostaty catkiem zakryte.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia placu naleza:

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie budowlang taSma
sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzer na
metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakoniczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do uzytku.

6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA
urzadzenia sg elementami wyposazenia placdw rekreacyjnych i wytacznie do tego celu powinny stuzyc,
urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) —
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wskazan,

e bezwzglednie nalezy dbaé¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie kamienie lub inne
twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub btota a takZze systematycznie usuwaé pojawiajace sie
inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezacq
pielegnacje urzadzenia,
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e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy oczysci¢ je przy pomocy silnego
strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunag recznie lub przy uzyciu szczotki,

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

71. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2, Odbiér robot
W zaleznosci od ustalert umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:

e  QOdbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e  Odbior czesciowy

e  Odbidr koncowy

e  QOdbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci Inspektora
Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci .
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem odbioru robét jest protokédt koricowego odbioru rob6t sporzadzony wg. Wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych

10.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwiazanych
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdine”.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Zatozenie trawnika

Kod CPV - 77.30.00.00-3 — Ustugi ogrodnicze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja boiska na osiedlu Flisy (program BBO). Lokalizacja przedmiotu
zamowienia obejmuje dziatke 55/9 obreb 0033 przy ul. Minskiej w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
zieleni w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Prace przygotowawcze
- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;
- uprzatniecie terenu pod wykonanie nawierzchni trawiaste;j,

Wykonanie boiska 0 nawierzchni trawiastej:

- wytyczenie boiska w terenie;

- usuniecie warstwy 10 cm gruntu zadarnionego z miejsca wyznaczonego pod boisko;
- rozScielenie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm;

- zatozenie trawnika.

14. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia rodzima posiadajgca zdolno$¢ produkciji roslin.

1.5. Informacje o terenie budowy

Jw.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

21.1.  Pochodzenie i jako§¢ materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi
zrodto pozyskiwania oraz peing informacje na temat wszelkich materiatow lub produktéw w celu zatwierdzenia przez
Inwestora. Materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

21.2.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakoS¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
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czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru, bioragc pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie istniejacego drzewostanu.

2.2 Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéow

221. Podloze
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki
wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowata;
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inwestor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:
- optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%;
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%;
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2;
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.

2.23. Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.)
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3, SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2, Sprzet stosowany do zakladania zieleni

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Do wykonania rob6t, Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarka,

- kultywator,

- brony,

- plug,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT
41. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2, Transport materiatéw do wykonania boiska o nawierzchni trawiastej

Materiaty mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas transportu nie uszkodzi
si¢, ani nie pogorszy jako$ci materiatu.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu zgodnie z przekazanym harmonogramem prac.

5. SPOSOBY OCHRONY ZIELENI

Roslinno$¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu
ktérych prowadzone bedg prace ziemne i inne prace budowlane -pieni i korone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewdw
nalezy prowadzi¢ recznie.

° Zabezpieczanie pni, wykona¢ nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci
mat ze stomy, widknin, gumowych opon (rys. nr 1).

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace aspekty:

- deski powinny szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia, a wysoko$¢ szalowania powinna wynosi¢ ponad 150 cm lub
wysoko$¢ pierwszych konarow drzewa;

- dolna cze$¢ kazdej deski powinna sie opiera¢ na podtozu, moze by¢ lekko wkopana. Jezeli jest to niemozliwe, mozna
obsypa¢ deski ziemig lub zastosowaé dodatkowg opaske z drutu;

- oszalowanie nalezy przymocowac do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski takie nalezy stosowaé w
odlegtosci co 40-60 cm od siebie;

- w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na ksztatt strzaty, wolne przestrzenie nalezy uzupetni¢ stoma lub
innym materiatem wypetniajacym i izolujgcym,;

- zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego zastosowanie samego
migkkiego materiatu jest niewystarczajace.

Przekrdj A-A

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rys. nr 1. Sposob prawidtowego zabezpieczania pni drzew

° Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gatezi drzew, ktdre sg najbardziej narazone na uszkodzenia
powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konaréw nalezy:

- podwigza¢ konar narazony na uszkodzenie do gatezi nadlegtych;

- prawidtowo zaprojektowaé drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemozliwiajace ruch sprzetu pod koronami drzew;
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° W celu zminimalizowania uszkodzeri systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny byé
wykonywane wytacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa,

- nie nalezy wykonywa¢ wykopow w odlegto$ci mniejszej niz 2m od pni drzew;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
(matami lub folig);

- ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg;

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych;

- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1m.

° Sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w
zwigzku z czym obowigzuja;

— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatow chemicznych i budowlanych;

— zakaz sktadowania, wylewania $rodkdw trujgcych w obrebie drzew;

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

Rys. nr 2. Sktadowanie
. , ZAKAZ SKLADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA
materiatow
6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw prac, za ich zgodno$¢ z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

6.21.  Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1) Organizacja rob6t budowlanych

Oprocz samego wykonania robét, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$é
za nastepujace sprawy:

* urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji;

* zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
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+ doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatow, urzadzen i narzedzi;

* przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

« zabezpieczenie robét przed wodg opadowa oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkdéw
atmosferycznych i wad gruntowych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robdt realizowanych przez
Wykonawcg;

+ dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw;

« zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru;

* usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robét w czasie
mrozow, opadéw atmosferycznych, itp;

+ ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sasiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych robét oraz
zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

2)  Zabezpieczenie interesu osob trzecich
Wigze sie z tym koniecznos¢ prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i
P.POZ.

3)  Ochrona $rodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmuja przede wszystkim:
+ zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzew6w na okres wykonywania robot;

+ zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy;

+ zakaz sktadowania na terenie budowy materiatow trujgcych i toksycznych.

4)  Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone
strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.

6.2.2.  Przygotowanie gruntu pod zatozenie nawierzchni trawiastej

Zalecenia ogdlne:

Gleba powinna zawiera¢ moZliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie
stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

Gleba powinna sie charakteryzowaé duzg porowato$ciq i gruzetkowatoscig (zawarto$cig agregatéw glebowych).

Do wszystkich $rodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotaczy¢ dokumentacje dotyczacq m.in. warto$ci pH,
wskaznika zyznosci gleby oraz zawarto$ci metali ciezkich (rozporzadzenie polskiego Inspektoratu Ochrony Roélin, dotyczace
uzyzniania i stosowania $rodkéw wzbogacajacych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca
wspomnianych $rodkéw powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony Roélin i znajdowaé sie na liScie dostawcow
zatwierdzonych przez Inspektorat.

6.2.3.  Nawierzchnia trawiasta

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

1) Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastéw i innych zanieczyszczen.

2)  Teren pod trawnik nalezy wykorytowa¢ na gtebokos¢ 10 cm i nawiezé tyle samo ziemi urodzajne;.

3) Teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi
powierzchniowy sptyw wody.

4)  Przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim.

5)  Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m2.

6) Siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic.
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7)  Po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowa¢ a nastepnie obficie podiac.
8)  Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia.

6.2.5. Pielegnacja pogwarancyjna
Pielegnacji podlegaja nowo zatozony trawnik. Wszelkie nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jako$ci
wykonania ktére wystapig w tym okresie, zostang naprawione na koszt Wykonawcy. Okres pielegnaciji liczony jest od odbioru
koficowego nowo zatozonego trawnika.

7. KONTROLA JAKOSCI

71. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawieraC:

- organizacje wykonywania robot;

- terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i przestrzegania jakos$ci wykonywania robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz sposéb zabezpieczenia materiatéw podczas transportuy;

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.2, Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole prac i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatdw i prac sprawdzajac czy prace te wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych uzytych
materiatdéw, pracy sprzetu, personelu itp. Je$li niedociggniecia bedg powazne i bedg mogty wptyng¢ ujemnie na jako$¢ prac,
wstrzymane zostanie uzycie danych materiatéw i sprzetu, do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakoS¢.

7.3. Kontrola wykonania robét

Kontrola w czasie prowadzenia robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajacych na terenie inwestycji;
- prawidtowego usuniecia starej darni.

Kontrola w czasie prowadzenia robdt w zakresie zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- warstwy korytowania pod nawierzchnie trawiasta;

- warstwy nawiezienia ziemi urodzajnej pod nawierzchnie trawiastg,

- zgodno$ci realizacji zamierzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsca zatozenia nawierzchni trawiastej;
- zgodno$ci z normami projektowanej mieszanki traw oraz sprawdzeniu ph gleby;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu nasion traw;

- prawidtowego podlania oraz zatozenia nawierzchni trawiastej.

Kontrola w czasie odbioru rob6t polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg i SST pod wzgledem wielkoSci;
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- zgodno$ci mieszanki trawiastej oraz jej iloSci z dokumentacjg projektowa;
- jakoSci materiatu siewnego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
(ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukofczenia wszystkich prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) zatozenia nawierzchni trawiastej,

- m3 (metr szescienny) rozscielenia ziemi urodzajnej pod nawierzchnie trawiasta,
- m3 (metr sze$cienny) korytowania pod nawierzchnig trawiasta,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w pracach.

Obmiar rob6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w trakcie ich realizacii.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze
obmiaréw. Szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustaleri SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesci robdt,

- odbidr koricowy robét,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych prac, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu m.in.: wykonanie dotéw pod nasadzenia, sadzenie roslin, jakosci materiatu
roslinnego.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci prac do odbioru zgtasza Wykonawca na pi$mie. Odbior
bedzie przeprowadzony nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilo¢ wykonanych rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia sie na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9.1.2.  Odbiér czesci robot
Odbior czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na zgtoszenie Wykonawcy.
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9.1.3.  Odbiér koficowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona na piSmie z
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca prace dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania prac z dokumentacjg projektowg i ST. W trakcie odbioru koicowego komisja zapozna
sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.2, Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru koricowego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koficowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- powykonawczg dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy;

- uwagi i zalecenia Inwestora szczegdlnie z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje
potwierdzajaca wykonanie zalecen;

- rejestr obmiaru;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru;

- powykonawczy pomiar geodezyjny.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg komisji prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

9.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie wszelkie koszty, a w
szczegoInosci:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- koszty pielegnacji w deklarowanym w ofercie okresie;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Sposab rozliczania prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych winna jednoznacznie okre$la¢ umowa zawarta z Wykonawcg
oraz kosztorys ofertowy. Cze8¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnoSci
(wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona
przed dziataniem wéd w trakcie realizacji robét, transport materiatow do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek
materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych
Wykonawcy.

1. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-70/G-98011  Torf rolniczy
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Ponadto:

Zalecenia jakoSciowe opracowane i wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich
KNR 2-21 Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny Zieleni

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do ponoszenia odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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