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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Informacje o przedmiocie zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gm. Rząśnik”. 
Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrowa: Dąbrowa – Stara Wieś, 
Zagródzie i Trzecie Pole, gm. Żychlin. 
W ramach zamówienia planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych. 
Rząśnik położony jest na niżu środkowoeuropejskim, na nizinie mazowieckiej, w północnej-wschodniej 
części województwa mazowieckiego. Gmina znajduje się na terenie powiatu wyszkowskiego. 
Powierzchnia gminy wynosi: 167,42 km²  
Ludność: 
Liczba ludności: 6941 ( stan na 31.12.2023)  
Miejscowości Dąbrowa, gm. Rząśnik ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 
Z uwagi na rozbudowę budownictwa mieszkaniowego, istnieje konieczność uzbrojenia działek w 
infrastrukturę umożliwiającą odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej. 
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnik, zgodnie z 
zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy, przy założeniu spełniania wymogów określonych 
polskim i unijnym prawem ochrony środowiska. 
Realizacja zadania pozwoli na włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych terenów gminy, co 
przyczyni się do poprawy usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z nich i likwidacji 
podziemnych zbiorników na nieczystości płynne na terenach przewidzianych do skanalizowania w 
ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Ponadto inwestycja pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych do wód i do gruntu 
oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie 
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów, których uruchomienie ma na celu spełnienie 
oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium 
poprzedzające opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. W związku z tym nie obejmuje 
precyzyjnych obliczeń oraz szczegółów technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych których projektant 
opracowujący projekt budowlany zobowiązany jest umieścić w docelowych rozwiązaniach. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W skład 
przedsięwzięcia wchodzi również budowa sieciowych przepompowni ścieków wraz z ich zasilaniem 
energetycznym, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków z tej części obszaru objętego inwestycją, 
która dotychczas nie została skanalizowana. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie 
nieruchomości zabudowane, do których zostaną wybudowane przyłącza do granicy działki. 
Dla posesji niezabudowanych, które mają kształt i wymiary o charakterze działek budowlanych 
wykonane zostaną odgałęzienia sieci do granicy działek. 
Zakres niniejszego zadania polega na wybudowaniu (zgodnie z niniejszym PFU): 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 315 o długości szacunkowej około 499 m 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 o długości szacunkowej około 4346 m, 
- odgałęzienia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PCV DN 200 o długości szacunkowej 40 m, 
- przyłącza kanalizacyjne PCV DN 160 o długości szacunkowej 1648 m, 
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN75 o długości szacunkowej 3103 m, 
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN110 o długości szacunkowej 2498 m 
- pompownie ścieków - 7 szt. 
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Zgodnie z § 3.1. pkt, 81) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sieci kanalizacyjne o całkowitej długości 
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

 
1.2. Definicje i pojęcia podstawowe 

 
AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych 
parametrów technologicznych pracy pompowni. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu, studzienki lub innego obiektu na sieci kanalizacji sanitarnej 
Izolacja pozioma – wykonana powłoka (warstwa) z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego 
betonu. 
Izolacja pionowa – wykonana powłoka (warstwa) z materiałów izolacyjnych, nakładana na zewnętrznych 
ścianach studzienki (lub także wewnętrznych, jeżeli rodzaj konstrukcji ścian tego wymaga) 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych). 
Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków komunalnych. 
Kierownik budowy – osoba kierująca robotami, wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę, posiadająca 
do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Komora robocza - 
zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to 
odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną 
spocznika lub dna studzienki. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi kanału, 
studzienki lub pompowni. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczanymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 
2021r. poz. 2454). 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki. 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, 
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 
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Podłoże  wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir, albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji  Podsypka – 
materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką Powierzchnia zwilżona – 
wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych, objętych badaniem szczelności. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej oraz ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Pompownia ścieków – urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń 
elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania 
minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej. 
Projektant – wyznaczona przez Wykonawcę osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994r. 
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przerzut ścieków – tymczasowe pompowanie ścieków umożliwiające okresowe wyłączenie z eksploatacji 
odcinka kanalizacji. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w 
przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu 
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 
jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego; 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej, licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub 
wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 
2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454) 
Spocznik - element dna studzienki między kinetą, a ścianą komory roboczej 
Stopnie włazowe - elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 
studzienkach. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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Studzienka rozprężna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu przewodu tłocznego celem regulacji 
ciśnienia ścieków. 
Studzienka kaskadowa – studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji. 

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
Zamawiający - oznacza Gminę Żychlin, 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury Zagospodarowanie 
terenu – zakres inwestycji obejmujący drogi, oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń, ogrodzenie terenu 
pompowni ścieków 
Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1 

 
1.3. Zakres zamówienia 

 
1.3.1. Ogólny zakres prac 

Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” i 
obejmuje: 

 
 Prace projektowe. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego 
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy) 
umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych i na 
ich podstawie wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gm. Rząśnik” – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrowa: Dąbrowa – Stara Wieś, Zagródzie, 
Trzecie Pole, gm. Dąbrowa. 
Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 
przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 

 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 1609  z późniejszymi zmianami 

 Projekt przyłączy kanalizacyjnych. 
Dokumentacje należy wykonać odrębnie dla sieci kanalizacyjnej oraz dla przyłączy kanalizacyjnych. 

 

Projekt składać się będzie z następujących elementy projektu budowlanego: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 
2) projekt architektoniczno-budowlany; 
3) projekt techniczny;  

• Projekt sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami; 
• projekt przyłączy 
• Projekt przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz 

sterowaniem pompowni; 
• Projekt odtworzenia nawierzchni dróg, chodników, obiektów małej architektury , obiektów sakralnych 

i innych zniszczonych elementów terenu ; 
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4) załączniki projektu budowlanego w tym opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne wymagane dokumenty do 

pozwolenia na budowę w tym między innymi . 

• Dokumentację  geotechniczną; 

• Plan BIOZ 

• Decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogi  

• Ocenę oddziaływania na środowisko  
• Operat wodnoprawny (jeśli dotyczy); 
• Decyzje na wycinkę drzew  

Zgodę na zajęcie pasa drogowego W powyższym zakresie, należy uwzględnić budowę przyłączy kanalizacyjnych 
do granicy nieruchomości. Przyłącza przewiduje się do wszystkich zabudowanych posesji przy budowanych 
kanałach, z istniejącymi budynkami. Przyłącza należy zakończyć na granicy posesji. 
Dla posesji niezabudowanych, które mają kształt i wymiary o charakterze działek budowlanych lub 
siedliskowych należy wykonać odgałęzienia sieci do granicy działek. Zakres projektowania i budowy 
obejmuje odcinek odgałęzienia od kanału sanitarnego w ulicy do granic nieruchomości. 

 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które umożliwią 
rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oraz musi być zgodna z art. 29-
31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 
2269, z 2022r. poz. 25.). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do złożenia 
w imieniu Inwestora oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i uzyskania w 
szczególności pozwolenia na budowę. 

 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i 
decyzje właściwych organów administracji. 

 

 Prace budowlane 
Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż 
sieciowych przepompowni ścieków oraz odbudowa nawierzchni dróg i ulic w których przebiegać będzie 
budowana sieć. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje sieci i opracowaną 
dokumentacje odbiorową o której mowa w PFU przekaże Zamawiającemu, celem wystąpienia do Nadzoru 
budowlanego z wnioskiem o zakończeniu budowy. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 Pełnienie stałego nadzoru autorskiego 
 

1.3.2. Szczegółowy zakres prac 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gm. Rząśnik”, która w 
szczególności obejmuje: 
I. DĄBROWA – STARA WIEŚ 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN315 mm - odcinek od studni Sdr36 do studni Sd59 

oraz od studni Sd93 do pompowni P3D. Długość sieci kanalizacji PVC DN315 mm - szacunkowo 

499 mb, 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm – odcinek od pompowni P1D do 

studni Sd35, odcinek od studni Sd60 do studni Sd85, odcinek od studni Sd13 do Sdr92, 

odcinek od pompowni P3D do studni Sd107 oraz odcinek od studni Sd944 do studni Sd110. 
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Długość kanalizacji PVC 200 mm - szacunkowo 2248 mb. 

 Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 -  szacunkowo 10 mb. 

 Przyłącza kanalizacyjne PVC DN 160 mm o długości szacunkowej 898 mb, 
 Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN110 mm o długości szacunkowej 2499 mb, 
 Pompownie ścieków - 3 szt. 

 
II. ZAGRÓDZIE 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm – odcinek od pompowni P1Zb 1 do 

studni Szb44, odcinek od studni Szbr45 do studni Szb64 oraz odcinek od studni Szbr65 do 

pompowniP3zb. Długość kanalizacji PVC 200 mm - szacunkowo 1491 mb. 

 Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm -  szacunkowo 30 mb. 

 Przyłącza kanalizacyjne PVC DN 160 mm o długości szacunkowej 619 mb, 
 Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN75 mm o długości szacunkowej 1955 mb, 
 Pompownie ścieków - 3 szt.  

 
III. TRZECIE POLE 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 mm – odcinek od studni St1 1 do 

pompowni PTP, odcinek od studni St16 do studni St21 oraz odcinek od Studni St15 do studni 

St22. Długość kanalizacji PVC 200 mm - szacunkowo 608 mb. 

 Przyłącza kanalizacyjne PVC DN 160 mm o długości szacunkowej 131 mb, 
 Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN75 mm o długości szacunkowej 1148 m, 
 Pompownie ścieków - 1 szt.  

 
Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 

 Opracowanie projektów w zakresie opisanym w pkt 1.3.1. PFU i w stopniu szczegółowości jak opisano w 

pkt 1.3.3 PFU. 

 Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu. 

 Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur kielichowych PCV-U klasy S (ze 

ścianką litą), o sztywności obwodowej co najmniej SN8 i o średnicach zgodnie z PFU. Uwaga. Zastosowanie 

innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu stosowanego uzasadnienia, 

że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora. 

 Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej z co najmniej rur PE100 SDR17 PN10 PE100 

SDR17 PN10 o średnicach zgodnie z PFU. W przypadku zastosowania wykonawstwa metodą 

bezwykopową (przewiert sterowany) bez zastosowania rury osłonowej, należy zastosować rury 

warstwowe (dwupłaszczowe) PE-RC SDR17 PN10. 

 Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV. 

 Wykonanie pompowni ścieków sieciowych wraz z zasilaniem, monitoringiem i      sterowaniem, 

 Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją metodą bezwykopową 

(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi z zastosowaniem rury 

osłonowej. 

 Wykonanie przekroczeń cieków kanalizacją metodą bezwykopową (przecisk/przewiert) – wg rozwiązań 

zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 

 Wykonanie przebudowy odcinków sieci wodociągowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po stronie 

Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego. 

 Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

 Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach uszkodzonych 

w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych, 
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 Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 

drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg warunków 

technicznych administratora drogi, 

 Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów 

W zakresie robót towarzyszących Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. następujących czynności: 

 uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo Zarządu Dróg Powiatowych i 
Gminnych organizacji ruchu, organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac 

budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów 

inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych przewidzianych 

Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania 

inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed zakryciem robót 

ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora, 

 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie  

wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu w 

rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania wykonanych 

sieci do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, 

 realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad  i Rękojmi. 

 

1.3.3. Dokumentacja projektowa 
 

W oparciu o przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy egzemplarz koncepcji, Wykonawca 
w ramach zamówienia przygotuje opracowania projektowe. Poniżej zestawienie szczegółowe wymaganych 
dokumentów, które należy sporządzić w ramach przedmiotu zamówienia: 

 
1) wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2020r. poz. 
1609, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

 komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej, 
dokumentację geotechniczną, itp., 

 wykaz właścicieli działek objętych projektem – wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i 
mapą ewidencyjną, 

 zestawienie budynków oraz działek przewidzianych do podłączenia, 
 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Uwaga. Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektu dobór materiałów i urządzeń był 
każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami, objętej niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym. W razie potrzeby 
Dokumentacja powinna zawierać projekt odtworzenia nawierzchni i terenu, decyzji o umieszczeniu w pasie 
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drogowym urządzeń nie związanych z ruchem, organizacji ruchu, ewentualnej wycinki drzew i krzewów i innych 
prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na 
budowę. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do przeglądu w języku polskim 2 egzemplarze Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, 
rysunki, harmonogramy i inne). 

Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie zgodności z 
warunkami kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do 
Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

 
Uwaga 1. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami należy zwrócić szczególną 
uwagę na koszty inwestycji, ekonomię i późniejszą eksploatacje sieci. Należy jak najwięcej projektować w 
tzw. wspólnym wykopie, sieci sanitarne projektować jako grawitacyjne. Na sieci zastosować przepompownie 
ścieków. 

 
2) Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca uzyska oświadczenia pn.„ prawa do dysponowania terenem 

na cele budowlane" i zbierze pisemne zgody właścicieli nieruchomości - wzór wg załącznika nr 3 do 
PFU, na których będzie projektowana sieć kanalizacyjna. 

 
Uwaga. Zgody stanowiące załącznik nr 6 do PFU, muszą być podpisywane czytelnie, imieniem i 
nazwiskiem właściciela(li) nieruchomości. 

 
3) Wykonawca uzyska oświadczenia z uzgodnienia lokalizacji przyłączy w formie protokołu stanowiącego 

załącznik Nr 4 do PFU. 
 

Uwaga. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na zaprojektowanie czy wykonanie 
przyłącza, Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, że nie wyrażam zgody na 
zaprojektowanie i wykonanie przyłącza na działce której jest właścicielem oraz nie będę w przyszłości rościł 
praw do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśniku o przyłączenie mojej nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej. 

 

4) Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru zarządcą 
drogi. 

 
5) Dokumentację geotechniczną opracowaną w takim zakresie szczegółowości, aby można było uzyskać: 

 dokładną informację o warunkach gruntowo – wodnych, dokładne rozeznanie jakości gruntów 
do zasypania wykopu, 

 sposób posadowienia kanałów winien być oparty na wynikach badań geotechnicznych oraz obliczeń 
wytrzymałościowych. Należy wykonać badania geotechniczne gruntu w osi projektowanej trasy 
sieci, z uwzględnieniem zakresu badań gruntowych, wymaganych dla metody wykonania kanału oraz 
zastosowanego materiału. W ramach przygotowywanej dokumentacji, geolog wskaże ewentualną 
technologię odwodnienia wykopów. 

Wykonawca dla potrzeb projektu wykona dokumentację geotechniczną opracowaną w oparciu o dokumentację 
badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie 
niezbędnym do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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6) Wymagane decyzje i pozwolenia 
Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wymagana przy zajęciu gruntów prywatnych)  
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 
 decyzję na wycinkę drzew , 
 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 
 zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych i dróg gminnych urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, 

 pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne jeśli będzie wymagane, 
 niezbędną dokumentację i uzgodnienie z konserwatorem zabytków, 
 pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 
 pozwolenie na objazdy, na prowadzenie robót, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, 

 odstąpienie od warunków technicznych na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 – tekst jednolity) oraz Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 

Wymagane Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać od właściwych organów na swój koszt. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienie do złożenia wniosku o uzyskanie wszystkich 
wymienionych wyżej uzgodnień i decyzji. 

 
7) Oświadczenie projektanta/ów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlano - wykonawcze zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 

8) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. 
 

9) Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym 
terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających projekt, w przypadku 
obowiązku sprawdzenia projektu. 

 
10) Mapy do celów projektowych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 

 
11) Spis dokumentacji. 

 
12) Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia 

 

13) Wersję elektroniczną dokumentacji. Dokumentacja i załączniki powinny być ponumerowane i 
nazwane jak w wersji papierowej. 

 
1.3.4. Dodatkowy zakres prac 

 
a) Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 
b) Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych umową. 

Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego zatwierdzenia 
harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego, 

c) Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 
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d) Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez którego nie 
możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej. 

e) Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prób, badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 

f) Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z 
inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych. 

g) Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

h) Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia projektu 
budowlanego przez Zamawiającego. 

i) Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej jak i w 
wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 

j) W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i przedstawienia do 
zatwierdzenia przez Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji Kontraktu. 
Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – etap projektowy i 
wykonawczy. 

k) Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

 
1.4. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia oraz forma 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
1.4.1. Przekazanie materiałów przez zamawiającego 

 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowanie którego jest w 
posiadaniu, a mianowicie - opracowanie koncepcyjne. 

 
1.4.2. Skompletowanie dokumentacji projektowej 

 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe o którym mowa w pkt 1.3.3 PFU w ilości: 

 
Lp. Dokumentacja Ilość w formie 

papierowej 
Ilość w formie 
elektronicznej 

1 Mapy do celów projektowych, na bazie, których został 
opracowany przedmiot umowy 

2 egz. 2 egz. 

2 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej 
 Projekt budowlany powinien składać się z 
następujących elementów projektu budowlanego: 
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 
2) projekt architektoniczno-budowlany; 
3) projekt techniczny; 

      4) załączniki projektu budowlanego w tym       
       opinie,uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, 
Projekt t e c h n i c z n y sieci kanalizacyjnej powinien 
zawierać: 
 Projekt sieci kanalizacyjnej i przyłaczy; 
 Projekt przepompowni ścieków wraz z 

5 egz. 2 egz. 
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zagospodarowaniem terenu, zasilaniem oraz 
sterowaniem pompowni; 

 Projekt odtworzenia nawierzchni dróg , chodników         i 
innego terenu  np. rowy odwodnieniowe ;  

 Dokumentacja geotechniczna; 
 Operat wodnoprawny (jeśli dotyczy); 
 Dokumentacja dotycząca wycinki drzew 

 
3 Zestawienie tabelaryczne przyłączy kanalizacyjnych objętych 

opracowaniem projektowym wraz z oświadczeniami                   
– protokółami z uzgodnienia lokalizacji przyłączy 

1 egz. + 1 egz. 
kopii 

2 egz. 

4 Szczegółową specyfikacje techniczną wykonania i odbioru 
robót  

2 egz 2 egz  

 

Kompletną dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na nośniku CD lub DVD: opisy w 

formacie *.pdf i *.doc, docx a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf, *.tiff, *.jpg i w *.pdf lub równoważne – 2 egz. 

 
1.4.3. Zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

 

Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje i przekaże 

Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (1 oryginał + 1 kopia) oraz 1 

CD/DVD w wersji elektronicznej (wersja elektroniczna powinna odzwierciedlać wersję papierową), która winna 

przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 

zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi 

realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być 

przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać 

sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą 

w wersji papierowej w skali 1:500. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien być 

sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, na 

aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. 

Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację 

powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Inspektorowi 

nadzoru, który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu. 

Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu przedstawienia 

przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych przez geodetę, nie zostanie 

potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka danych z 

terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców wszystkich 

kolizji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 
1.4.4. Wymagania uzupełniające do prac projektowych 

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania koncepcyjnego które 

zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy, stanowiący nierozłączny załącznik niniejszego 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego; danych wyjściowych do projektowania 
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przygotowanych przez Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były zweryfikowane 

przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 

spełnia wymagań Kontraktu. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym 

m in.: uzgodnienie na Naradzie koordynacyjnej (ZUD) lub inną jednostką koordynującą dokumentację zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg w tym drogi wojewódzkiej, zarządcą wód - 

właściwym zarządem zlewni (Wody Polskie), uzgodnienia z użytkownikiem sieci sanitarnych, Rejonem 

Energetycznym, PGNiG, firmami telekomunikacyjnymi, Strażą Pożarną, właścicielami posesji prywatnych i inne). 

W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości, Wykonawca 

na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem oraz 

ewentualnego zaktualizowania mapy do celów projektowych. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i  podziemnej 

przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru 

archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej w PFU koncepcji, pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy przedstawionej w PFU koncepcji, pod kątem przyjętych rozwiązań 

technicznych i przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań 

poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów i  innych) 

oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w 

rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie 

długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 

dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić odbiór ścieków z obszarów 

przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomości przewidzianych do przyłączenia do sieci. 

 
1.5. Ogólne wymagania zamówienia 

 
1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem 

 
Podstawą wykonania Robót, które objęte będą zamówieniem jest: 

 Umowa, 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
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 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Wymagania Zamawiającego (warunki techniczne odtworzenia nawierzchni dróg, warunki techniczne 
dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej). 

 
1.5.2. Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót 

 
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty kiedy decyzja pozwolenia na budowę staje się ostateczna i 

prawomocna, przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyszczególnione w pkt 1.4.1 

PFU opracowania w których jest w posiadaniu, tj. opracowanie koncepcyjne. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej Kontraktu, w tym określenie 

lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy i obiektów oraz reperów w nawiązaniu do stałej osnowy 

geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 

odpowiedniego terenowo Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia 

Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub 

administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych jednostek zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji 

Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w 

przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót zgodnie z Umową. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie budowy nie występuje 

wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastrukturę towarzyszącą i obiekty. 

 
1.5.3. Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót 

budowlanych 

 
Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym miejscu 

(na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robót oraz 

terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, obiekty sakralne, zieleń 

chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać naruszonymi w wyniku 

prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych (dróg publicznych i prywatnych) 

podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, po których odbywać się będzie przejazd 

pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie 

opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo. 

Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych punktów trasy i 

rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które zostaną rozebrane lub 

mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych przewidzianych kontraktem, a których 

późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich 

charakterystycznych punktów w terenie. Wykonawca będzie zobowiązany zatem do wykonania co najmniej 

inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego charakterystycznych elementów zagospodarowania pasów drogowych, 

które będą podlegać odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.). 

Niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów zagospodarowania terenu, 
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wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do właściwego ich odtworzenia i wszelkie 

konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania obciążać będą Wykonawcę robót. 

Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. Materiały, będące 

wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

na każde jego żądanie, jednak nie później niż do dnia Odbioru Końcowego robót objętych Kontraktem, w jednym 

egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz 

dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również dokumentacją 

wideo) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy 

uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 

 
1.5.4. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 

 
Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementów 

zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego z odpowiednich warunków 

technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót odtworzeniowych przez odpowiednich 

właścicieli (administratorów) przedmiotowych elementów lub terenów, Wykonawca robót dokona szczegółowej 

inwentaryzacji wykonanych robót odtworzeniowych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i 

jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo. 

Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą stanowić element dokumentacji 

Odbioru częściowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nośniku 

CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za 

konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń. 

 
1.5.5. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
 

W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu, 

nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994, umieszczania na terenie 

budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia zgodnych z wymogami tej ustawy. Dla robót związanych z wykonaniem obiektów technologicznych 

(zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie działkach – np. pompownia sieciowa) jest konieczne umieszczenie na 

terenie budowy (działki ewidencyjnej, na której prowadzone będą roboty) tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami w/w ustawy. 

 
1.5.6. Zaplecze Wykonawcy 

 

Na terenie prowadzonej inwestycji (miast Żychlin) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie technicznym, gospodarczym, 

administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi 

dla pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Koszt 

wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie kontraktowej. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość przenośnych toalet na budowie 

jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie 

sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
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Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie wszystkie 

opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, 

wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład energetyczny wskaże pole energii, z 

którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia 

pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z zakładem energetycznym. 

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu urządzenia pomiarowego na 

przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z odpowiednim podmiotem gospodarczym na dostawę wody i odbiór 

ścieków oraz wywóz nieczystości dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia 

będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń 

pomiarowych należy je okazać dostawcy wody do akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w 

mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 

 
1.1.1. Biuro Wykonawcy 

 

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy będzie traktowane jako cześć zaplecza Wykonawcy. 

Biuro Wykonawcy powinno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym. Biuro powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację. 

 
1.2. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 

1.2.1. Prace rozbiórkowe 
 

Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i 

unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych. W przypadku konieczności usunięcie istniejących drzew, 

krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z projektowaną trasą sieci. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 

regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje 

wnioski dotyczące wycinki zieleni chronionej oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 

prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z 

prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Wykonawca pokryje również opłatę administracyjną za usunięcie zieleni 

kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym). 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach w/w robót są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie 

wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy, który podda je utylizacji w sposób zgodny z 

obowiązującym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 

opłaty za składowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania 

(utylizacji) odpadów powinny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i 

nasadzeń przewidzianych do pozostawienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do 

pozostawienia, Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe straty. Bezprawna wycinka drzew objęta 

będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie 

prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie kontraktowej. Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego 

tymczasowe składowanie. Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. 

Ewentualne wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wykopaliskach właściwego Konserwatora Zabytków i Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego oraz postępować zgodnie z poleceniami w/w. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.1.1. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, tak aby nie 

tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień 

wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element robót zasadniczych, a ewentualne straty spowodowane 

niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. 

Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód z odwodnienia wykopów, z uwagi na 

warunki lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę potrzeby odwodnienie powinno być 

wyposażone w łapacze piasku. 

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia. 

W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 

do prowadzenia robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny być zawarte w 

odpowiednich pozycjach Wykazu Cen. Jeśli takie pozycje nie będą wyszczególnione to uznaje się wówczas, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót odwodnieniowych nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

 
1.1.2. Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów 

 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne, Wykonawca 
powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyżej wymienione 
instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod nadzorem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z góry ustalić lokalizację głównych instalacji (sieci) 
doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. Wykonawca powinien 
wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na 
podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń 
konieczne jest przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji (sieci), które mogą 
kolidować z projektowanymi elementami kanalizacji. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji (sieci) 
jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, 
gdzie doprowadzenia mediów kolidują z projektowanymi elementami kanalizacyjnymi przemieszczenie ich trasy 
powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy 
systemu odwodnienia powinny być wprowadzone przez Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych instalacji 
(sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie 
tych prac przez Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien pokryć Wykonawca. Wykonawca powinien 
przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących 
podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona powinna 
być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji (sieci) doprowadzających podłączeń mediów, które 
zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem 
wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi technicznej właściciela sieci, 
w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki 
ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź napowietrznych 
przewodów elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych 
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przewodów elektroenergetycznych, w związku z czym w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi 
liniami Wykonawca powinien podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w porozumieniu z właściwym zakładem 
energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny być 
przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 

 
1.1.1. Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

 
Przed wykonaniem przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach przedmiotowego 

zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku 

zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego 

opracuje projekt przełożenia sieci. 

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych związanych z 

przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie można było na etapie prac projektowych 

przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń w 

ziemi jak wskazanych na mapach itp.) 

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 

(administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy. 

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 

zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

 
1.1.2. Roboty technologiczne 

 

Wykonanie kanałów grawitacyjnych. 

Wykonanie przyłączy do posesji. 

Dostawa i montaż przepompowni ścieków z uruchomianiem systemu sterowania i monitoringu wraz z 

wykonaniem kanałów tłocznych. 

Połączenia z istniejącą infrastrukturą i wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci przez 

Wykonawcę pod nadzorem Administratora sieci. 

 
1.1.3. Roboty odtworzeniowe 

 

Roboty odtworzeniowe tj.: uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementów naruszonych 

(drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne). Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów 

naruszonych w szczególności drogi i chodniki, muszą być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę 

warunkami na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca na 

własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcami drogi Projekt organizacji ruchu. 

Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji zezwalającej na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w pasach dróg. 

Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z uzyskanymi i decyzjami i zatwierdzonymi projektami. Po zejściu z 

działki Wykonawca uzyska od właściciela oświadczenie następującej treści: 

My niżej podpisani _ oświadczamy, że po wykonaniu prac 

budowlanych w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gm. Rząśnik, teren nieruchomości 
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położonej/położnych i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka(ki) nr _ polegających na wykonaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej, został doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 
1.1.4. Elementy pozostałe nie wymienione wyżej, a niezbędne do pełnego 

zrealizowania przedmiotu kontraktu 
 

Wykonawca w ramach umowy, uzyska niezbędne zgody, zawrze wymagane decyzjami i przepisami umowy, i w 

razie konieczności opracuje i uzgodni odpowiednie projekty. 

 

1.1.5. Przekazanie obiektu do eksploatacji 
 

Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do 

eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.: 

 dziennik budowy, bądź dzienniki; 

 pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku, 

 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową; 

 oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 protokoły prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, 

 oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji na użytkowanie sieci. 

 dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu. 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót 

 
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnik, zgodnie z 
zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy, przy założeniu spełniania wymogów określonych polskim i 
unijnym prawem ochrony środowiska. 
Realizacja zadania pozwoli na włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych terenów gminy, co przyczyni się 
do poprawy usług wodno-ściekowych w zakresie powszechności korzystania z nich i likwidacji ziemnych 
zbiorników na nieczystości płynne na terenach przewidzianych do skanalizowania w ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 
Ponadto inwestycja pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych do wód i do gruntu oraz ich 
przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych. 

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia dla zadania realizowanego w trybie 
zaprojektowania i wybudowania szeregu elementów, których uruchomienie ma na celu spełnienie 
oczekiwanych efektów technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie stanowi studium poprzedzające 
opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej. W związku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczeń oraz 
szczegółów technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych których projektant opracowujący projekt 
budowlany zobowiązany jest umieścić w docelowych rozwiązaniach. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. W skład przedsięwzięcia 
wchodzi również budowa sieciowych przepompowni ścieków  wraz z ich zasilaniem energetycznym, których 
zadaniem będzie odprowadzenie ścieków z tej części obszaru objętego inwestycją, która dotychczas nie została 
skanalizowana. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie nieruchomości zabudowane, do których zostaną 
wybudowane przyłącza do granicy posesji. 
Dla posesji niezabudowanych, które mają kształt i wymiary o charakterze działek budowlanych lub siedliskowych 
wykonane zostaną odgałęzienia sieci do granicy działek. 

    Zakres niniejszego zadania polega na wybudowaniu (zgodnie z niniejszym PFU): 
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- sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 315 o długości szacunkowej około 499 m 
- sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV DN 200 o długości szacunkowej około 4346 m, 
- odgałęzienia sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PCV DN 200 o długości szacunkowej 40 m, 
- przyłącza kanalizacyjne PCV DN 160 o długości szacunkowej 1648 m, 
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN75 o długości szacunkowej 3103 m, 
- sieć kanalizacji ciśnieniowej PE DN110 o długości szacunkowej 2498 m 
- pompownie ścieków - 7 szt. 

Kontrakt obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między 
innymi koncepcji drogowych (jeśli wymagane), dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej 
warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów 
usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

 
Uwaga: 
Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami 
stanowiącymi granice zakresu. 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania terenowe dla wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości dąbrowa, gm. Rząśnik”. 
Budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Dąbrowa: Dąbrowa – Stara Wieś, 
Zagródzie, Trzecie Pole, gm. Rząśnik. 
 
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych i gruntowych, poprzez wykorzystanie naturalnych 
warunków terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) bądź wykonanie drenów, a w przypadku wód 
gruntowych należy przewidzieć odwodnienie wykopu przy zastosowaniu np. igłofiltrów przy czym należy 
pamiętać, że odwodnienie terenu powinno wyprzedzać wykonanie wykopów. 
Wykonawca dla potrzeb projektu wykona dokumentację geotechniczną opracowaną w oparciu o 
dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną zgodnie z wymaganiami norm PN- 81/B-03020, 
PN-86/B-02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie 
niezbędnym do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  
 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń i  rozwiązań 
technologicznych, które obowiązują na terenie zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Rząśniku. Przy projektowaniu należy uwzględnić materiały, urządzenia i rozwiązania technologiczne, o 
których mowa poniżej. 

 
Kanalizacja sanitarna – przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować jednolitą technologię i standard 
stosowanych materiałów, urządzeń i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonane z rur i 
kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w odpowiednich normach oraz 
odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane 
zgodnie z normami. 
Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 752 oraz Warunkami 
Technicznymi dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz Warunkami  
Technicznymi wykonania i montażu rurociągów z tworzyw sztucznych wydanych przez PKTSGGiK 

          Warszawa 1994r. 
W zakresie prac Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej z 
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przyłączami oraz odcinkami bocznymi do granic posesji. 
Orientacyjną lokalizację kanałów sanitarnych przedstawiono w załącznikach. 
Układ kanałów powinien zapewnić ciągły odbiór ścieków od mieszkańców obszarów, wskazanych w załącznikach, 
musi również uwzględniać kierunki rozwoju gminy. 
Odprowadzanie ścieków powinno odbywać się grawitacyjnie i możliwie najkrótszą drogą. Kanały powinny 
być zlokalizowane w pierwszej kolejności w pasie drogowym. W przypadku braku takiej możliwości, w pasie 
działek prywatnych. Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4m, natomiast maksymalne 
zagłębienie dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 4,5m. 
Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać do granicy każdej zabudowanej nieruchomości.  
W przypadku niezabudowanych nieruchomości, które mają kształt i wymiary o charakterze działek budowlanych 
lub siedliskowych należy wykonać odcinki boczne sieci do granic nieruchomości. 
Włączenie przyłączy i odcinków bocznych powinno być możliwie prostopadle do przewodu ulicznego, a 
włączenie do obiektu pod kątem zbliżonym do prostego 

 

1.4.1. Przewody kanalizacyjne, grawitacyjne 
 

a. Rury i kształtki z PVC – U – układane w wykopie 
 

Rury i kształtki z PVC – U – układane w wykopie wg PN-EN 1401-1+A1:2023-09 klasy S (sztywność obwodowa 
min. 8 kN/m2, SDR 34 ) o strukturze jednolitej (litej), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, połączeniach 
kielichowych łączone na uszczelkę wykonaną z elastomeru oraz pierścienia mocującego, średnice zgodnie z 
projektem budowlanym. Ponadto rury i kształtki muszą posiadać uszczelkę (wykonaną zgodnie z PN-EN 681-
1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach kanalizacyjnych) wbudowaną w kielich w procesie 
produkcyjnym, 
Wodoszczelność rurociągów (rur, kształtek i uszczelek) musi być udokumentowana utrzymaniem ciśnienia 
badawczego 50 kPa (0,5 bar), a ilość wody dodanej W30 nie może przekraczać. 

 0,15 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów; 
 0,20 l/m2 w czasie 30 minut, dla rurociągów łącznie ze studzienkami; 
 0,40 l/m2 w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych; 

b. Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
właściwości użytkowych, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. Rurociągi grawitacyjne z PP – 
na przewierty, 

 
Rurociągi grawitacyjne z PP, o średnicy zgodnie z projektem budowlanym, ze ścianką litą z jednej warstwy PP, 

sztywność obwodowa SN10 kN/m2, łączone na kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest uszczelka 
olejoodporna z elastomeru. 
Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności 
producenta, kart katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych Producenta. 

 
c. Rurociągi grawitacyjne z PE100 RC – na przewierty, 

 

Rurociągi grawitacyjne z PE100 RC, należy wykonać z rur ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 
RC zgodny z PN-EN 12201, SDR17 klasy ciśnień PN10, łączone poprzez zgrzewanie, o średnicach zgodnie z 

projektem budowlanym. 

Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 
właściwości użytkowych, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe. Montaż rur należy wykonywać 
ściśle wg wytycznych Producenta. 
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1.4.2. Przewody kanalizacyjne tłocznej 

 
Kanały sanitarne tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi PE100 zgodny z PN-
EN 12201 klasy SDR17 PN10, o średnicach DN 110mm i DN 75mm. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. 
Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać 
wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności 
producenta, kart katalogowe. 

 

UWAGA: 
Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły 
od jednego producenta. 

 

1.4.3. Studnie kanalizacyjne 
a) Studzienki rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej 

 
Studzienki o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, winny być zaprojektowane jako rewizyjne betonowe 
Ø1000 o głębokościach jak w dokumentacji projektowej (ewentualny wzrost wysokości studni regulować 
nadstawkami H-200 mm). Włazy żeliwne typu ciężkiego D 400 (40T) z zabezpieczeniem przed otworzeniem, 
na terenach utwardzonych lub C 250 (25T) na terenach rolnych . 
Studnie łączone na uszczelkę gumową, wyprofilowanymi kinetami fabrycznymi, przejściami szczelnymi PVC 
typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stożkiem lub 
płytami pokrywowymi, kręgami z betonu klasy C45/55, wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F=150, 
nasiąkliwość do 4 %, łączone na uszczelkę (wolna). 
Na zewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a wylotem kanału (dnem studzienki) wynoszą 
0,6 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy co najmniej Ø160 mm. 
Studnie betonowe należy stosować na rozgałęzieniach sieci. 

 
b) Studzienki włączeniowe, niewłazowe 

 

Kanał na odcinkach prostych w odległościach max 30m sieć uzbroić w typowe studzienki rewizyjne 
prefabrykowane z tworzywa sztucznego produkcji np. Kaczmarek, Mabo Turlen, Wavin średnicy 425 mm z 
zakończeniem teleskopowym i dodatkowo stożkiem betonowym pod włazem. Na studzienkach zamontować włazy 
typu ciężkiego. Na terenach rolnych stosować włazy klasy C250 (25T). 
Włączenia przyłączy do sieci należy wykonać poprzez studzienki kanalizacyjne. 

 
Do zabudowanych nieruchomości należy uwzględnić budowę przyłączy DN160. Przyłącza przewiduje się do 
wszystkich zabudowanych posesji przy budowanych kanałach, z istniejącymi budynkami. Przyłącza należy 
zakończyć na granicy posesji. W przypadku niezabudowanych nieruchomości, które mają kształt i wymiary o 
charakterze działek budowlanych lub siedliskowych należy wykonać odcinki boczne sieci do granic 
nieruchomości. 

 
c) Studnie rozprężne 

Studnie rozprężne należy wykonać o średnicy Ø1000. Wymagania takie same jak dla studni rewizyjnych. W 
studniach rozprężnych należy zastosować neutralizator antyodorowy podwłazowy. 

 

d) Studnie z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym 
Na sieci kanalizacji tłocznej należy stosować studnie czyszczakowe z zaworem napowietrzająco- 
odpowietrzającym. Studnie betonowe o średnicy 1200mm. Wymagania takie same jak dla studni 
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rewizyjnych. 
Studnie należy lokalizować w najwyższych punktach sieci kanalizacji tłocznej. 
W studni zamontować dwie zasuwy nożowe, czyszczak oraz zawór napowietrzająco- odpowietrzający DN50. 

 
1.4.4. Przepompownie ścieków  

 
I. ZAGRÓDZIE 

Parametry przepompowni ścieków: 
PRZEPOMPOWNIA P1Zb 

 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 103,56m 
 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 200 – około 101,00m 
 Rurociąg tłoczny PE DN75, długość około 990 mb, 

Zestawienie sumaryczne ilości ścieków pompownia P1Zb – zlewnia lokalna pompowni P1Zb. 
 Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 

 ilość ścieków śr. dobowa: ( 74 przyłączy + 3 odgałęzienia) x 100 dm3/d x 4 osoby = 30,80 m3/d 
 

PRZEPOMPOWNIA P2Zb 
 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 105,50m 
 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 200 – około 103,00m 
 Rurociąg tłoczny PE DN75, długość około 238 mb, 

Zestawienie sumaryczne ilości ścieków pompownia P2Zb – zlewnia pompowni P1Zb + zlewnia lokalna 
pompowni P2Zb. 
 Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 

 ilość ścieków śr. dobowa: 30,80 m3/d (zlewnia pompowni P1Zb) + zlewnia lokalna pompowni P2Zb 

33 przyłączy  x 100 dm3/d x 4 osoby = 44,00 m3/d 
 

PRZEPOMPOWNIA P3Zb 
 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 104,90m 
 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 200 – około 103,50m 
 Rurociąg tłoczny PE DN75, długość około 728 mb, 

Zestawienie sumaryczne ilości ścieków pompownia P3Zb – zlewnia pompowni P2Zb + zlewnia lokalna 
pompowni P3Zb. 
 Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 

 ilość ścieków śr. dobowa: 44,00 m3/d (zlewnia pompowni P2Zb) + zlewnia lokalna pompowni P3D 8 
przyłączy  x 100 dm3/d x 4 osoby = 47,20 m3/d 
 

II. TRZECIE POLE 
Parametry przepompowni ścieków: 

PRZEPOMPOWNIA PTP 
 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 104,70m 
 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 200 – około 102,80m 
 Rurociąg tłoczny PE DN75, długość około 1148 mb, 

Zestawienie sumaryczne ilości ścieków pompownia PTP – zlewnia lokalna pompowni PTP. 
 Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 

 ilość ścieków śr. dobowa: zlewnia lokalna pompowni PTP 27 przyłączy  x 100 dm3/d x 4 osoby = 10,80 
m3/d, 
 

II. DĄBROWA – STARA WIEŚ 
Parametry przepompowni ścieków: 
PRZEPOMPOWNIA P1D 
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 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 101,00m 
 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 200 – około 99,00m 
 Rurociąg tłoczny PE DN110, długość około 1015 mb, 

Zestawienie sumaryczne ilości ścieków pompownia P1D – zlewnia miejscowości Komorowo, Wielątki, Nowe 
Wielątki, Wielątki Folwark, Wólka Folwark, Wólka Przekory, zlewnia pompowni PTP oraz zlewnia lokalna 
pompowni P1D, 
 Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 

 ilość ścieków śr. dobowa: 176 m³/h (zlewnia miejscowości Komorowo, Wielątki, Nowe Wielątki, Wielątki 

Folwark, Wólka Folwark, Wólka Przekory) + 10,80 m3/d (zlewnia pompowni PTP) + zlewnia lokalna P1D 

55 przyłączy x 100 dm3/d x 4 osoby = 208,80 m3/d 
 

PRZEPOMPOWNIA P2D 
 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 104,60m 
 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 315 oraz DN 200 – około 102,10m 
 Rurociąg tłoczny PE DN110, długość 662 mb,  
Zestawienie ilości ścieków pompownia P2D – zlewnia pompowni P1D oraz zlewnia lokalna pompowni P2D.  

Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 
 ilość ścieków śr. dobowa: 208,80 m3/d  (zlewnia pompowni P1D) + zlewnia lokalna P2D (88 przyłączy + 1 

odgałęzienie) x 100 dm3/d x 4 osoby = 244,00 m3/d 
 

PRZEPOMPOWNIA PD3 

 Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni – 107,90m 

 Rzędna kanału dopływowego PCV DN 315 – około 104,90m 

 Rurociąg tłoczny PE DN110, długość 820 mb,  
Zestawienie ilości ścieków pompownia P3D– zlewnia pompowni P2D + zlewnia pompowni P3Zb + zlewnia lokalna 
pompowni P3D 

Zbilansowane ścieki przedstawiono poniżej: 

 ilość ścieków śr. dobowa: 233,60 m3/d  (zlewnia pompowni P2D) + 47,20 m3/d (zlewnia pompowni 
P3Zb) + zlewnia lokalna P3D 19 przyłączy x 100 dm3/d x 4 osoby = 288,40 m3/d, 
 

        Wymagania techniczne dotyczące przepompowni ścieków: 
 

1. Komora pompowni ścieków polimerobetonowa PMB, o średnicy dostosowanej do wielkości pompowni, z 
przejściami szczelnymi systemowymi lub łańcuchowymi, płytami pokrywowymi z betonu klasy C45/55, 
wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4 %.  

2. Właz wejściowy oraz drabinka złazowa + pomost obsługowy 

Włazy 800x800mm wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Na włazie umieszczony jest kominek 
wentylacyjny fi 110 z siatką kwasoodporną. Wyposażony jest również w dźwignię podtrzymującą. Właz 
posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizację otwarcia włazu, która służy do 
zabezpieczenia przepompowni przed niepożądanym otwarciem. Sygnalizator otwarcie może być 
podłączony do systemu monitoringu (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). 

Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej do zejścia na dno zbiornika, wykonana ze szczebli 
antypoślizgowych z blachy kwasoodpornej 0H18N9. Zarówno drabina jak i właz wejściowy wykonane są z 
materiału 0H18N9. Drabina i właz powinny posiadać atesty materiałowe i deklaracje zgodności od 
dostawcy towaru, zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 
10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r 

Pomost obsługowy wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9, uchylny, z kratą przeciwpoślizgową. 

Właz wejściowy z kratą bezpieczeństwa po blachą wierzchnią. 
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3. Pompy 

Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, kolano sprzęgające – żeliwo ŻL 200. ŻL 250, 

Wał pompy – stal nierdzewna 0H18N9, 

Elementy złączne – stal nierdzewna 0H18N9, 

Łożyska – kulkowe jednorzędowe, 

Uszczelnienie mechaniczne, czołowe, podwójne, 

Powłoka lakiernicza epoksydowa, 

Wirnik otwarty Vortex o swobodnym przelocie minimum 50 mm dla  rurociągów tłocznych DN 75 mm 
oraz minimum 80 mm dla rurociągów tłocznych DN 110 mm. 

4. Elementy standardowe /wchodzące w zakres pompowni/: 

Kolektor tłoczny ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

Złącze rurowo-kołnierzowe – żeliwo epoxy, 

Zawory zwrotne kulowe – żeliwo epoxy, 

Zasuwy klinowe – żeliwo epoxy, 

Złącze do płukania o śr. 52 mm z zaworem kulowym rurociągu tłocznego zamontowane na kolektorze 
(podniesione pod płytę górną zbiornika),  

Śruby ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

Prowadnice ze stali nierdzewnej 0H18N9 do płyty górnej zbiornika (po dwie na każdą zamontowaną pompę), 

Łańcuch pomp ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

Kotwy ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

5. Układ zasilania eletroenergetycznego. 

Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić kablem ziemnym. 
Złącze należy zasilić z miejsca wskazanego w Technicznych Warunkach Przyłączenia. 
Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco 
sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy 
rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą, a komorą przepompowni stanowią wyposażenie 
kompletnej dostawy przepompowni. Należy przewidzieć gniazdo do przyłączenia agregatu 
przewoźnego. 

6. Sterowanie 

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz 
postumentem realizująca naprzemienną pomp w tłoczni ścieków wraz z blokadą pracy równoległej.  

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisję GPRS. 

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisję GPRS 

Zasada działania modułu telemetrycznego: 

Moduł telemetryczny umożliwia następujący sposób komunikacji: 

a) poprzez krótkie wiadomości SMS 

b) za pomocą technologii GPRS 

Na terenie Gminy Rząśnik funkcjonuje obecnie układ sterowania firmy Hydro-Partner wraz istniejącym 
systemem monitoringu GPRS. 

7. Agregat przewoźny. 

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy 
przewidzieć z agregatu przewoźnego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania 
pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoźnego.  

 



30  

8. Pomiar poziomu medium. 

Pomiar poziomu powinien być oparty na pomiarze sonda hydrostatyczna o zakresie 
pomiarowym odpowiednim do max słupa medium w zbiorniku. Sygnał z sondy wykorzystany 
będzie przez układ sterowania i wizualizacji. Należy również zabudować dwa pływaki dla 
zabezpieczenia suchobiegu i poziomu max. Sterownik powinien być tak zaprogramowany, aby 
w przypadku osiągnięcia poziomu suchobiegu lub poziomu max potwierdzał jednocześnie te 
poziomy na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności powinien być wygenerowany 
alarm awarii sondy. Należy również tak skonfigurować układ sterujący, aby w przypadku awarii 
sterownika układ pomp dalej pracował w oparciu o pływaki min i max. Należy również tak 
skonfigurować system pomiaru poziomu medium by po przekroczeniu poziomu max 
sygnalizował awarię.  

9.   Wentylacja pompowni. 

Pompownie powinny być wyposażone w system wentylacji nawiewno – wywiewnej. Wywiew 
powinien być wyposażony w solarny filtr antyodorowy. 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej 
 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z 
2020r.) 

 
Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88.). 
 Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 2127, 
2269.). 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. 

poz. 888, 1648, 2151). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021, Poz. 2458) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz.U. Dz.U. 2012 
poz. 463). 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. 
poz. 88, 258). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 
 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 
1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1555). 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót. 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie  
poszczególnych rodzajów robót. 

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób opisany w PFU. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy. 

 
Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyżej. Wykonawca 
dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku sporządzonego w komputerze w wersji 
elektronicznej (na płycie CD, DVD). Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z 
rozmiarami powszechnie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być 
czytelne i kompletne, zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 
Plany sytuacyjne sieci: 1:500. 
Profile rurociągów: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1;100. 
Szczegóły: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

 
Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego opisów i obliczeń Wykonawcy oraz wymaganych kompletności projektów wraz z 
pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wprowadzonymi 
przez Niego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków opisanych w SIWZ. 

 
Wykonania Robót zgodnie z Kontraktem 
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane przez 
Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się 
ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoły, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do 
Zamawiającego w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim 
przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i 
obliczenia w celu uzyskania jego komentarza. 

 

Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej powstawania i 
zatwierdzania, również na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zmiany wprowadzane do 
dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji będą wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego. 

 
2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

2.2.1. Roboty ziemne 
 

Zdjęcie humusu. 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek 
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lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu – ok. 40 cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym. 
Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci infrastruktury technicznej przez 
uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie trasy całej sieci w terminie nie dłuższym jak 30 dni. Nie 
dopuszcza się tyczenia sieci w trakcie prowadzenia robót. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedłoży 
zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzną 
nieruchomości przez które przebiegać będą sieci. Roboty przy wykopach prowadzić należy za pomocą sprzętu 
mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cenę za prowadzenia prac ziemnych w całości w 
technologii ręcznej, w wysokości ok 20% całego zakresu robót. 

W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy pozostawić 
tylko grunt nadający się do ponownego wykorzystania, tj. zasypania wykopu. Wykopy należy prowadzić na 
głębokość zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane 
spadki). 
Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie wykopów – technologia 
wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. 
Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 
zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób 
prowadzenia prac. 

 
2.2.2. Wymagania technologiczne 

 
Trasy przewodów sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w poboczu drogi powiatowej nr 4410W 
Somianka-Rząśnik (Dąbrowa - Stara Wieś) oraz w poboczach dróg gminnych (Zagródzie oraz Trzecie Pole), 
przebiegających w pobliżu skupisk domów. Lokalizacja kanałów została określona w załączonych do PFU mapach 
sytuacyjnych.  
Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą drogi 
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie 
ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi 
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia 
podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne 
sondowania.  
 

2.2.3. Wymagania materiałowe 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazano w 
pkt 1.9 PFU. 

 Prowadzenia robót budowlano – montażowych z zastosowaniem przyjętych w zatwierdzonych 
projektach budowlanych technologii i rodzajów materiałów. 

Zamawiający dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych zamienić technologię 
wykonania i rodzaj materiału na inny. Np. projekt budowany przewidywał ułożenie kanału w technologii rozkopu 
z rur PVC, a z uwagi na zastosowanie technologii przewiertu niezbędnym jest zastosowanie materiału z PP lub PE. 
Po wejściu w teren okazało się, że zaprojektowana trasa kanału wchodzi w kolizję z np. siecią wodociągową. 
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Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest możliwe tylko pod warunkiem zastosowania 
technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza zastosowanie montażu rur w technologii sterowania 
horyzontalnego, a więc materiał na rury musi zostać zmieniony na wspomniany wyżej, a więc PP lub PE. 

 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektów budowlanych i powykonawczych oraz roboty montażowo – 
budowlane – w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno – użytkowym. 

 
3. ODBIÓR ROBÓT 

 
3.1. Rodzaje procedur odbiorowych 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zespół inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Wykazu cen robót i działań), 
 odbiorowi końcowemu robót. 

 

3.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż na 3 dni 
robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie 
zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Inwestor 
odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na 
własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 

Odbiory robót zanikających będą możliwe w przypadku przedłożenia szkiców geodezyjnych 
powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 

 
3.1.2. Odbiór częściowy, odbiór końcowy 

 
a. Odbiór częściowy 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę 
robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do ich 
odkrycia na własny koszt i ryzyko. 
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Odbiór częściowy dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności użytkownika sytemu kanalizacyjnego i 
właściwego zarządcy drogi. Odbiór częściowy poprzedza odbiór końcowy i obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem 
 odbiór techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej 
 odbiór odtworzenia nawierzchni 

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzony zostanie stosowny protokół. 
 

b. Odbiór końcowy 
 

Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje Wykonawca 
po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót przez Inspektora Nadzoru wpisem do 
Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym 
odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca załącza: 

 dziennik budowy; 
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
 kompletną dokumentację powykonawczą w tym projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez 

projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, instalacji i urządzeń, 
instrukcje rozruchu (ruchu próbnego), instrukcje obsługi i eksplantacji obiektu, urządzeń i instalacji 
wewnętrznych, wyniki z kamerowania instalacji i sieci sanitarnych, z prób szczelności, dokumentów 
świadczących o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Inwestora w zakresie obsługi i eksplantacji 
obiektów wraz z instalacjami; 

 pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 
projektową; 

 pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni rozliczone, a 
także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty wynagrodzenia 
za wykonanie tych robót; 

 pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w pełni rozliczone, 
a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do podwykonawców, z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty; 

 dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty techniczne 
oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów; 

 potwierdzenie uiszczenia wszelkich należności względem Zamawiającego z tytułu zużytych mediów 
wykonanych usług; 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
 pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją robót oraz 

potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem. 
 protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i  zanikowi, 

wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli 
jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbioru 
technicznych, protokoły potwierdzające przeprowadzenie rozruchów urządzeń; 

 protokoły prób szczelności, 
 wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawców, którzy 
realizowali objęte danym odbiorem prace (tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych Podwykonawców). 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego w HRF i potwierdzonego 

protokołem odbioru częściowego. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i jakością wykonanych 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 

Rozliczenie zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej dokonane będzie w oparciu o cenę jednostkową 

skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji  Wykazu Cen. 

Rozliczenie prac projektowych, dostawy, montażu i rozruchu pompowni, w oparciu o przyjęte przez 

Wykonawcę ceny ryczałtowe dla 1 kpl. obiektu/urządzenia wraz z robotami towarzyszącymi. 

Cena jednostkowa danej pozycji Wykazu Cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU i w Dokumentacji Projektowej. Podstawą płatności 

będą ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie cen, które przez cały okres trwania umowy są niezmienne. 

 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót z danej pozycji Wykazu cen 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Dokumentacji Projektowej. Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 koszt prac projektowych, 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i 
inne), 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany. 
 

4.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 
 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 

 
4.3. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

 

Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek stanowią 
urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o umieszczenie 
urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 
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4.4. Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków 

 
Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru archeologicznego) nad 
prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić je w cenie kontraktowej. 

 
4.5. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami projekt organizacji ruchu oraz 
harmonogram zajęcia dróg. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i odwodnienia, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie  tymczasowych  oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, 

tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery, itp.) 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 
Wykonawca robót. 

 

4.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 

4.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą i powykonawczą 
inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z 
wymaganiami Kontraktu. 

 
4.8. Zaplecze Wykonawcy 

 

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 
a) Organizacji zaplecza Wykonawcy: 

 dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem, 
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 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 

b) Utrzymania Zaplecza Wykonawcy: 

 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., utrzymanie 

czystości pomieszczeń i placów, 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

c) Likwidacji zaplecza Wykonawcy: 

 likwidacja zaplecza Wykonawcy 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

4.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. 
 

4.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 
4.11. Wyposażenie 

 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem 
mediów jak woda, elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, koszt ułożenia tymczasowych 
kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu nieczystości i wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej 
dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla 
jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 
 

4.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem obowiązujących 
międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania 
niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

 
4.13. Porządek na budowie 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym. 

 
4.14. Dozór mienia 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa potrzebnych 
dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania Odbioru Końcowego. 

 



38  

4.15. Istniejąca infrastruktura 
 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 
roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub inną władzę lub 
jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych 
środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

 
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym 
powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

 

4.16. Materiały 
 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych 
dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

 
4.17. Próby 

 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i odbiorów 
winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody wodociągowej w trakcie 
prób ponosić będzie Wykonawca.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Zamawiający nie posiada Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dla budowy kanalizacyjnej. 
Zgodnie z § 3.1. pkt, 81) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sieci kanalizacyjne o całkowitej 
długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko. W zawiązku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

Dla miejscowości Dąbrowa jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu 
Zamawiający nie dysponuje Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci 
kanalizacyjnej. 

 
2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

 
Przedmiotowa sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest w większej części na terenie stanowiącym drogi 
powiatowe należące do Powiatu Wyszkowskiego oraz drogi gminne, należącym do Gminy Rząśnik, do 
których Zamawiający dysponuje prawem dysponowania terenu na cele budowlane. 

 
Dla działek prywatnych, na których zlokalizowane zostaną przyłącza kanalizacyjne związane z realizacją 
niniejszego przedsięwzięcia, Wykonawca uzyska na piśmie uzgodnienie lokalizacji przyłącza. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Wykonawca zapozna się z 
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i obowiązującymi w Polsce, jak również normami 
polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach 
kontraktu. 
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm 
europejskich. Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z 
polskim obowiązującym Prawem budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót” 

 

oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma 
odpowiednich norm z najlepszą dostępną praktyką, wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy. 

 
W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami 
prawnymi: 
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Podstawowe akty prawne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 

88.). 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 741, 784,922, 1873, 1986), 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 

2022 r. poz. 88, 258). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973, 

2127, 
 2269.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 
2454). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 
 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, Poz. 2458) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344). 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie  

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.). 
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 Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834.). 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2021r. poz. 888, 1648, 2151). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. Dz.U. 2012 poz. 463). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 
 

Normy i inne przepisy 
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
 PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
 PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
 PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

wyposażenia. Terminologia. 
 PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
 PN-EN 1401-1:2009P –Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji–Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U)–Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 

 PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
 PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania. 
 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
 PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 
 PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
postawie oględzin zewnętrznych. 

 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
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technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
 PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości 
 PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości 

 PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 
 PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
 PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 
 PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 

ogólne. 

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 
 PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 
 PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
 PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 
 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 
 PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 
 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 
 PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 

2003r. 

 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
4.1 Kopia mapy zasadniczej 

 
Do niniejszego PFU załączono kopię mapy zasadniczej – plik Dąbrowa.dxf (załącznik nr 1). Wykonawca 
w ramach kontraktu zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projektowych dla obszaru 
objętego inwestycją. 

 

4.2 Badania gruntowo-wodne 
 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia badań geotechnicznych i 
hydrogeologicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i 
wykonania zadania. 

 
4.3 Zalecenia konserwatorskie 

 

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest we własnym zakresie uzgodnić dokumentację 
projektową z właściwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
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4.4 Inwentaryzacja zieleni 
 

W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew lub krzewów inwentaryzację zieleni Wykonawca 
wykona we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. W inwentaryzacji należy wyszczególnić 
drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098). Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji  
administracyjnej Wykonawca ma obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania 
zezwolenia na wycinkę zieleni. 

 

4.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 
Na terenie inwestycji nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń powietrza. 

 
4.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 
 

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach kontraktu są związane z przedmiotową inwestycją. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała określenie wszystkich niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 
wymaganiami. 

 
4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z przyłączeniem 

do istniejącej sieci. 
 

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne 
porozumienia, zgody oraz warunki techniczne związane z właściwym zaprojektowaniem. 
Wykonawca przygotuje wniosek dotyczący wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej dla 

każdej przepompowni ścieków 

 

5. Załączniki 
5.1. KPZT Kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 1 
5.2. Część kosztowa - Załącznik nr 2 – Zestawienie kosztów 

 


