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             Teczka zawiera: 
 
1.Opis techniczny. 

2. Plan orientacyjny w skali 1:5000. 

3. Przekroje i bilans robót ziemnych: 

  - ulica 01 i 02 KD.Z (XII-XI-VI) - rysunki 1-7                                                  

  - ulica 02 KD.Z (VI-VIII) -(ul. Kujawska) – rysunki 1-4                                                       

  - ulica  02 KD.L (III-I) - rysunki  1-3                                                           

  - ulica 05 KD.L (X-IX-VII)- rysunki  1-8                                                     

  - ulica 06 KD.L (XI-IX) - rysunki  1-4  

  - ulica 08 KD.D (V-VI) - (ul. Kujawska)  rysunki 1-4                                                        

  - ulica Średnia.- rysunki 1-5.                                                    
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1. Założenia projektowe: 

-  Roboty ziemne w poszczególnych przekrojach obliczono od istniejącego terenu i 

przedstawiono w formie tabelarycznej dla każdej z ulic, 

- Roboty ziemne związane z wymianą gruntu (nN) obliczono na podstawie 

dokumentacji geotechnicznej; wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej,       

-  Zakres robót ziemnych nie uwzględnia wykonania robót ziemnych pod zatoki 

autobusowe oraz zjazdy do obiektów branży sanitarnej i elektrycznej,                        

- Wymianę gruntu uwzględniono we wszystkich ulicach poza ul. Średnią  i ul. 

Kujawską na odcinku 02KD.Z (VI-VIII), 

-  W bilansie robót ziemnych uwzględniono korytowanie pod drogi i chodniki 

 

2. Roboty ziemne dla poszczególnych ulic wynoszą: 

            2.1.  Ulica 01i02 KD.Z 

– zdjęcie nN                            - 4736m³ 

– nasypy                                 - 1999m³ 

– wykopy                                 - 1967m³                     

Po uwzględnieniu wymiany gruntu masy ziemne wynoszą:  

                      - wykopy          - 4736m³                                           

- nasypy (4736-1967)+ 1999= 4768m³ 

 

2.2. Ulica 02KD.Z 

Roboty ziemne polegać będą na: 

– rozbiórce istniejącej nawierzchni, 

Wg dokumentacji geotechnicznej wykonano 2-wie odkrywki nawierzchni 

istniejącej ul. Kujawskiej: 
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odkrywka od1  

      0-10cm- nawierzchnia bitumiczna 

    11-26cm- tłuczeńwapienny 

    27-42cm- żużel 

    43-75cm-podbudowa z kamieni,gruzu betonowego i piasku 

odkrywka od2 

     0-7cm-nawierzchnia bitumiczna 

     8-23cm -tłuczeń wapienny 

    24-38cm- żużel 

    39-60 cm -podbudowa z kamieni i piasku. 

Całą istniejącą nawierzchnię należy rozebrać i wywieśc poza teren 

budowy. 

–   wykonaniu korytowania pod projektowane nawierzchnie;(ulicę, chodnik i 

ścieżkę rowerową). 

Ewentualne pozyskanie części gruntu z rozbiórki musi uzyskać zgodę 

Geologa, Inspektora NI oraz być zgodne z PN-S-02205 -”Roboty ziemne”. 

 

2.3.Ulica 02KD.L 

-zdjęcie nN                                          - 2807m³ 

-nasypy                                                -1178m³ 

-wykopy                                               -1502m³ 

Po uwzgłędnieniu wymiany gruntu masy ziemne wynoszą: 

wykopy                                              -  2807m³ 

          nasypy(2807-1502)+1178=                   -  2483m³      
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2.4.Ulica 05KD.L 

-zdjęcie nN                                          - 5743m³ 

-nasypy                                                -2455m³ 

-wykopy                                               -1261m³ 

Po uwzgłędnieniu wymiany gruntu masy ziemne wynoszą: 

wykopy                                              -  5743m³ 

          nasypy(5743-1261)+2455=                   -  6937m³        

 

2.5.Ulica 06KD.L 

-zdjęcie nN                                          - 4159m³ 

-nasypy                                                -2472m³ 

-wykopy                                               -205m³ 

Po uwzgłędnieniu wymiany gruntu masy ziemne wynoszą: 

wykopy                                              -  4159m³ 

             nasypy(4159-205)+2472=                   -  6426m³     

 

  2.6.Ulica Średnia 

Na podstawie wykonanych przekrojów wyliczono potrzebne masy ziemne i 

zestawione w tabeli robót ziemnych: 

    -nasypy                                                -  650m³ 

-wykopy                                               -2289m³ 

Nadwyżka wykopów:(2489-650)=1839m³ 
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2.7. Ulica 08KD.D (Kujawska) 

Roboty ziemne polegać będą na: 

– rozbiórce istniejącej nawierzchni, 

Wg dokumentacji geotechnicznej wykonano 2-wie odkrywki nawierzchni 

istniejącej ul. Kujawskiej: 

odkrywka od1  

      0-10cm- nawierzchnia bitumiczna 

    11-26cm- tłuczeń wapienny 

    27-42cm- żużel 

    43-75cm-podbudowa z kamieni, gruzu betonowego i piasku 

odkrywka od2 

     0-7cm-nawierzchnia bitumiczna 

     8-23cm -tłuczeń wapienny 

    24-38cm- żużel 

    39-60 cm -podbudowa z kamieni i piasku. 

Całą istniejącą nawierzchnię należy rozebrać i wywieść poza teren 

budowy. 

–   wykonaniu korytowania pod projektowane nawierzchnie;(ulicę, chodnik i 

ścieżkę rowerową). 

Ewentualne pozyskanie części gruntu z rozbiórki musi uzyskać zgodę 

Geologa, Inspektora NI oraz być zgodne z PN-S-02205 -”Roboty ziemne”. 

 

Opracował: 

Zbigniew Liegmann 


