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OPIS TECHNICZNY 

 
 

 
1. Podstawa opracowania 
 
1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Plany sytuacyjno-wysokościowe 
1.3.Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej na terenie Parku Przemysłowego etap II w  Solcu Kujawskim 
wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim z   
      dnia 19.08.2009. 
1.4 Warunki techniczne na przebudowę rowów melioracyjnych oraz przepu- 
      stów pod projektowanymi drogami na terenie Parku Przemysłowego w  
      Solcu Kujawskim wydane przez Gminną Spółkę Wodną w Solcu Kujaw-
skim z dnia 17.08.2009. znak GSW.U-8/2009 
1.5 Dokumentacja geotechniczna określająca warunki posadowienia projekto-
wanego układu drogowego wraz z uzbrojeniem parku Przemysłowego 
     - etap II w Solcu kujawskim opracowana przez GEOPRGRAM Wojciech  
      Andrzejewski 85-739 Bydgoszcz,  
1.6 Dokumentacja geotechniczna określająca warunki wodno-gruntowe reali-
zacji projektowanych przepompowni ścieków w Parku Przemysłowym etap II       
w Solcu Kujawskim opracowana przez GEOPROGRAM Wojciech Andrzejew-
ski z Bydgoszczy 
 
2. Zakres opracowania 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci zewnętrznych 
wod-kan.  
Na zakres opracowania składają się następujące sieci wraz z uzbrojeniem: 
- sieć wodociągowa  
- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa i melioracyjna 
- przewody tłoczne 
- przepompownie ścieków sanitarnych i deszczowych 

 

UWAGA:  

Wszystkie aparaty i urządzenia przyjęte w niniejszym opracowaniu nale-
ży traktować jako przykładowe. W przypadku zamiany, stosować aparaty 
i urządzenia o tym samym standardzie i parametrach.  
 
3. Wykaz norm zastosowanych w projekcie 
 

 PN-B-10720: 1998 zabudowa zestawów wodomierzowych 

 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe 

 PN-EN 1717: 2003 Zawory antyskażeniowe 
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 PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

 PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne 

 PN-81/B-10725 Próby szczelności 

 PN-EN 12201 Rury wodociągowe z PE 

 PN-EN 1401-1 Rury kanalizacyjne PCV 
 
 
4. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są sieci zewnętrzne wod-kan na tere-
nie „Parku Przemysłowego” w Solcu Kujawskim, zlokalizowanym w południo-
wej części miasta pomiędzy drogą krajową nr 10 Bydgoszcz-Toruń, a ul. 
Średnią oraz Unii Europejskiej i ul. Kujawską i obejmują swym zakresem 
uzbrojenie projektowanych ulic. 
 
4.1. Stan prawny terenu 
 
Wypisy z rejestrów gruntów właścicieli działek załączono do projektu zago-
spodarowania terenu. 
 
4.2. Zestawienie projektowanych obiektów 
 
- sieć wodociągowa ø160 PVC,  L=3250.0 mb 
- kan. sanitarna  ø200 PVC,  L= 400.0 mb 
- kan. deszczowa ø200 do ø800 PVC,  L=2551.0 mb 
 
5. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo - wodne rozpoznano z dokumentacji geotechnicznej opra-
cowanej przez Geoprogram – Wojciech Andrzejewski we wrześniu 2009r.  
 
Na podstawie wykonanych wierceń i badań stwierdzono zaleganie w podłożu 
utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. 
 
Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (piasek drobny 
humusowy stanowiący poziom glebowy) i budowlane (ul. Średnia konstrukcje 
drogowe zbudowane z piasków humusowych lokalnie utwardzonych tłucz-
niem, oraz koryto drogowe w ul Kujawskiej) występujące do głębokości 0,4 – 
1,3 m p.p.t.. 
Poniżej zalegają osady zaliczone do plejstocenu. 
Plejstocen reprezentowany jest przez fluwialne grunty niespoiste. Przypo-
wierzchniowa cześć zbudowana jest z piasków drobnych występujących do 
zmiennej głębokości 1,0 – 6,0 m p.p.t., dolną część kompleksu budują piaski 
fluwialne średnie oraz lokalnie pospółki. 
Plejstoceńskie utwory niespoiste zalegają do końca penetrowanej głębokości tj 
do 6,00 m p.p.t. 
Stwierdzono występowanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego, o 
swobodnym zwierciadle wody na głębokości 0,84 – 2,79 m p.p.t. w zakresie 
rzędnych 42,95 – 45,98 m n.p.m.. Czwartorzędowy poziom wodonośny wy-
kształcony jest w warstwie dobrze przepuszczalnych piasków drobnych i śred-
nich, oraz pospółek. 
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Warunki wodne oceniono jako przeciętne praktycznie dla całej inwestycji, je-
dynie przy rowach, gdzie ZWG znajduje się powyżej 1,0 m p.p.t. warunki są 
złe. 
Środowisko gruntowe ocenić należy jako nieagresywne, wilgotne, mokre i na-
wodnione, w zależności od poziomu wody gruntowej, który jest ściśle powią-
zany z rzeką Wisłą. Podczas stanów powodziowych poziom wód gruntowych 
może być o ~1,0 m wyższy od przedstawionego w dokumentacji. 
Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego, oraz 
uwzględniając charakterystykę projektowanych obiektów przyjęto: 
I  kategorię geotechniczną – dla projektowanych dróg i nasypów drogowych 
II  kategorię geotechniczną – dla realizacji podziemnego uzbrojenia, oraz pro-
jektowanych przepompowni ścieków 
Szczegółowe warunki gruntowo – wodne wg dokumentacji geotechnicznej. 
 
6. Opis istniejącego uzbrojenia 
 
Na terenie projektowanego „Parku Przemysłowego” brak uzbrojenia podziem-
nego, a występują jedynie linie energetyczne napowietrzne. Natomiast w przy-
ległych ulicach Średniej i Kujawskiej zostały ułożone kable energetyczne, tele-
foniczne oraz sieć gazowa. 

 
7. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 
7.1. Sieć wodociągowa 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sieć wodociągową 
ø160PVC w układzie pierścieniowym. Ponieważ niniejsze opracowanie jest 
drugim etapem budowy zaprojektowano dwa nowe pierścienie spięte z siecią 
wodociągową z pierwszego etapu oraz magistralą ø 315mm. Projektowany 
wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PE-100 SDR17 ø110÷160mm 
PN 10bar łączonych przez zgrzewanie, a z armaturą na kołnierze. Wpięcie do 
wcześniej opracowanej magistrali ø315 wykonać w węźle wskazanym na pla-
nie sytuacyjnym poprzez wykonanie wcinki założenia trójnika i nasuwki. Przy 
wpięciu oraz na trasie sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające 
kołnierzowe ø 100 i 150 z miękkim uszczelnieniem klina. Zasuwy należy wy-
posażyć w obudowę i skrzynkę do zasuw. Dla zapewnienia prawidłowej pracy 
i spełnienia warunków ochrony p. poż. zaprojektowano hydranty p.poż. ø80 
mm typu podziemnego, a terenie nieutwardzonym nadziemnego. Przed hy-
drantami należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe ø80mm. Hy-
drant rozmieszczono w rejonie skrzyżowań oraz wzdłuż projektowanych ulic w 
odległości jeden od drugiego nieprzekraczającej 150 m. Skrzynki do zasuw i 
hydrantów posadowić na podbudowie betonowej i obetonować. Do podłącze-
nia przyszłych użytkowników i ochrony nawierzchni ulic zaprojektowano przy-
łącza wodociągowe do granic pasa drogowego. Nad projektowanym sieciami 
ok. 0,5m nad przewodem ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim. 
Do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny, 

miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw  

Przebieg trasy oraz lokalizację uzbrojenie wodociągu pokazano w części gra-
ficznej. 
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7.1.1. Uzbrojenie sieci   
 
- zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem ø80, 100 i 160 mm 
  obudowy regulowane do zasuw nr kat. 025 
- skrzynki uliczne do instalacji wodociągowych nr kat. 857 
- skrzynka uliczna do hydrantów nr kat. 856 
- hydrant podziemny ø80 nr kat. 852 
- hydrant nadziemne ø80 nr kat. 852 
Uwaga - miejsca wokół skrzynek do zasuw i hydrantów należy obetonować. 
 
7.2. Kanalizacja sanitarna  
 
Kanalizacja sanitarna zaprojektowana została pod projektowanymi ulicami na 
terenie „Parku Przemysłowego” i uwzględnia dopływ ścieków z terenów przy-
ległych do parku objętych miejscowy planem zagospodarowania terenu. Kana-
lizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki socjalno bytowe oraz technolo-
giczne do istniejącej kanalizacji Dnom 400 w ulicy Średniej poprzez istniejącą 
przepompownię zaprojektowaną w pierwszym etapie u zbiegu ulic Haskiej i 
Unii Europejskiej. Z uwagi na rozległy i płaski teren projektowanego „Park 
Przemysłowego” etap II na trasie kanalizacji przewidziano trzy nowe prze-
pompownie ścieków, które przetłaczać będą ścieki do wyżej ułożonych prze-
wodów grawitacyjnych zakończonych komorami rozprężnymi. Ponieważ istnie-
jąca przepompownia przetłaczać będzie ścieki z całego terenu „Parku Prze-
mysłowego”(I i II etap) zaszła konieczność wymiany pomp o większej wydaj-
ności, przebudowy szafy sterowniczej oraz doprowadzenia nowego przewodu 
zbiorczego. Istniejącą przepompownię należy przystosować do nowych para-
metrów po zagospodarowaniu wszystkich terenów I etapu oraz rozpoczęciu 
zagospodarowania działek II etapu. Na kanalizacji zaprojektowano krótkie 
przyłącza, które pozwolą podłączyć się przyszłym użytkownikom bez niszcze-
nia nawierzchni. Kanalizację projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U kieli-
chowych, klasy S, SDR34 litych ø 200, 315 mm. Na załamaniach tras zapro-
jektowano studzienki rewizyjne z tworzywa z dnem monolitycznym o średnicy 
ø1200 mm przykrytych płytą nadstudzienną z włazem żeliwnym kasy D400, z 
pokrywą betonową. Wszystkie studnie należy wyposażyć w pierścienie odcią-
żające. Studnie wykonać z gotowych prefabrykowanych elementów z dnem 
monolitycznym i króćcami do podłączenia projektowanej kanalizacji. Z uwagi 
na bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne kolektory należy układać w 
wykopie szalowanym, wspólnym dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na 
czas budowy wykopy zostaną odwodnione według oddzielnego opracowania. 
Spadki, średnice oraz sposób rozprowadzenia przewodów pokazano w części 
graficznej. 
 
7.3. Kanalizacja deszczowa i melioracyjna 
 
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z 
powierzchni projektowanych ulic, a docelowo dróg i placów wewnątrz zakła-
dowych przyległych do projektowanych ulic „Parku Przemysłowego” do istnie-
jącej przepompowni oraz dwóch nowych przepompowni. Wody opadowe z 
dróg i placów poszczególnych działek oraz ulic przed wprowadzeniem do 
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przepompowni a następnie do kanalizacji melioracyjnej muszą być podczysz-
czone w lokalnych piaskownikach i separatorach produktów ropopochodnych. 
W celu przystosowania uzbrajanego terenu dla potrzeb parku i w uzgodnieniu 
z Spółką Wodną w Solcu Kujawskim zaprojektowano skanalizowanie istnieją-
cego rowu na odcinku ul. Kujawska i 06.KD.L. Istniejący rów na tym odcinku 
należy zasypać a jego miejsce wybudować kolektor o średnicy 
ø600÷1000mm. Lokalizację projektowanego kolektora oraz średnicę pokazano 
na w części graficzne.  
Z uwagi na zbyt małą głębokości istniejących odbiorników zaprojektowano 
dwie przepompownie wód deszczowych. Przepompownie projektuje się w po-
staci studni z pompami zatapialnymi sterowanymi od poziomu ścieków w ko-
morze czerpnej. Przewody tłoczne wykonać z ciśnieniowych rur PE. Kanaliza-
cję dla kolektorów ø200÷500mm projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U 
kielichowych, klasy S, SDR34 litych, a dla kolektorów ø600÷1000mm, rur ka-
nalizacyjnych PP kielichowych dwuściennych typ X-Stream SN8. Na kanaliza-
cji zaprojektowano krótkie przyłącza, które pozwolą podłączyć się przyszłym 
użytkownikom bez niszczenia nawierzchni. Na kolektorach ø200 projektuje się 
studzienki z tworzywa o średnicy ø1000mm, na kolektorach ø315 i ø 400 stu-
dzienki z tworzywa o średnicy ø1200 mm, a na kolektorach ø500 i ø600 z krę-
gów żelbetowych ø1400, powyżej ø600 z kręgów żelbetowych ø1600 mm. 
Studnie wykonać z gotowych prefabrykowanych elementów z dnem monoli-
tycznym z króćcami i otworami do wprowadzenia rur. Wejścia do studni żelbe-
towych uszczelnić za pomocą łańcuchów uszczelniających. Wszystkie studnie 
przykryć płytą żelbetową opartą na pierścieniu odciążającym z włazem klasy 
D400 z pokrywą betonową. Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki gruntowo 
wodne kolektory należy układać w wykopie szalowany, wspólnym dla kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej. Spadki, średnice oraz sposób rozprowadzenia 
przewodów pokazano w części graficznej. 
 
7.4. Przepompownie ścieków sanitarnych 
 
Do przetłaczania ścieków sanitarnych z projektowanych kolektorów do istnie-
jącego kolektora sanitarnego ø 400 mm w ul. Średniej dobrano trzy nowe 
przepompownie oraz przewiduje się modernizację istniejącej przepompowni 
przy zbiegu ulic Haskiej i Unii Europejskiej. Do niniejszego opracowania dołą-
czono ofertę firmy, Hydro-Marko. Firma ta dokonała kompletnego doboru 
pompowni zgodnie z przekazanymi parametrami. Dopuszcza się wybór innego 
producenta pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicz-
nych. 
Przepompownie ścieków sanitarnych zostaną wybudowane w postaci studni o 
średnicy ø 1200, 1500 i 2000mm z dwoma pompami zatapialnymi (jedna pra-
cująca druga rezerwowa załączana na poziomie alarmowym), sterowanymi od 
poziomu ścieków w komorze czerpnej. Przepompownie wyposażono w nie-
zbędną armaturę oraz automatykę. Szczegóły w ofercie. Przepompownie po-
winny mieć podwójne zasilanie w energię elektryczną. Inwestor zdecydował, 
że drugim źródłem będą przewoźne agregaty prądotwórcze. 
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7.5. Przepompownie wód deszczowych 
 
Z powodu płytkiego posadowienia odbiornika wód deszczowych (Rów Solecki) 
oraz rozległej sieci kanalizacji deszczowej zaszła konieczność pompowania 
wód opadowych do odbiornika. Zaprojektowano dwie przepompownie wraz z 
przewodami tłocznymi. Do niniejszego opracowania dołączono ofertę firmy, 
Hydro-Marko. Firma ta dokonała kompletnego doboru pompowni zgodnie z 
przekazanymi parametrami. Dopuszcza się wybór innego producenta pod wa-
runkiem zachowania tych samych parametrów technicznych. Pompownie firmy 
Hydro-Marko składają się z dwóch studni żelbetowych spiętych ze sobą o 
średnicy 3.0 m każda i czterech zatapialnych pomp, automatyki oraz niezbęd-
nej armatury, natomiast firmy Purator z jednej studni o średnicy 3.0m i trzema 
pompami zatapialnymi, automatyki oraz niezbędnej armatury. Pompownie po-
winny mieć podwójne zasilanie w energię elektryczną. Inwestor zdecydował, 
że drugim źródłem będą przewoźne agregaty prądotwórcze. 
 
7.6. Przewód tłoczny  
 
Zadaniem przewodów tłocznych jest odprowadzenie z projektowanych prze-
pompowni sanitarnych i deszczowych ścieków do wyżej ułożonej kanalizacji 
lub rowu. Przewód tłoczny projektuje się z rur ciśnieniowych PE-100 SDR17 
ø110÷630mm PN 10bar łączonych przez zgrzewanie z armaturą na kołnierze. 
Przewody układać na gruncie rodzimym. Zasypkę wykonać analogicznie jak 
dla wodociągu. 
 
8. Roboty ziemne 
 
Wykopy pod projektowaną sieć wykonać w 70% mechanicznie 30% ręcznie, 
jako wąsko-przestrzenne szalowane. Przy zbliżeniach do słupów, wykonać 
metodą przecisku poziomego. Przejścia pod istniejącymi rowami wykonać w 
również w rurze ochronnej za pomocą przecisku. Dla kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej ułożonej równolegle wykonać wspólny wykop szalowany o szero-
kości 3.5 m. Ściany wykopów umocnić wypraskami lub systemowymi szalun-
kami które powinny wstrzymać napływ wody gruntowej. Roboty zimne pod 
sieć wodociągową oraz kolektory kanalizacyjne rozpocząć po zdjęciu warstwy 
gleby oraz wykonania korytowania pod projektowanymi drogami. 
Przewody układać na gruncie rodzimym zwracając uwagę żeby nie było ka-
mieni, uformowanym na kąt 90O. Obsypkę i podbicie rur po obu stronach wy-
konać ręcznie gruntem rodzimym (piaskiem) pozbawiony kamieni. Zasypkę 
pozostałej części wykopu wykonać gruntem rodzimym warstwami grubości 30 
cm z jednoczesnym zagęszczaniem. Wskaźnik zagęszczenia zasypki wyko-
pów nie mniejszy niż 0.98. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP. 
 
9. Odwodnienie wykopów 
 
Odwodnienie wykopów prowadzić zgodnie z wytycznymi projektu odwodnienia 
na czas budowy ujętego w oddzielnym opracowaniu. 
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10. Próba szczelności i dezynfekcja 
 
Próbę szczelności sieci wodociągowej należy przeprowadzić po ułożeniu wo-
dociągu wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron. Wymagania 
odnośnie szczelności powinny odpowiadać BN-78/9192-02 i PN-81/B10725. 
Próbę hydrauliczna przeprowadzić na ciśnienie 0.9Mpa. Rurociąg przed od-
daniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać a na życzenie Inwestora 
lub użytkownika przeprowadzić dezynfekcję. 
Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem sodu lub wapna zawierającego, co- 
najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. 
Po dezynfekcji przewody ponownie przepłukać, a wodę poddać analizie bakte-
riologicznej w stacji Sanepid 
 
11. Oznakowanie przewodów 
 
Wykonać zgodnie z PN-86/B-09700 stosując typowe tabliczki informacyjne 
montowane w miejscach widocznych. 
 
12. Informacja o „Planie BIOZ” 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, 
poz. 401). 
 

 Głębokości wykopów powinny ściśle odpowiadać głębokościom przyję-
tym w projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstruk-
cyjnym. 

 Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny być silne i równomier-
nie naprężone. 

 Wykopy winny być zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczną ilość 
drabin, które pozwalałyby robotnikom w razie potrzeby szybko opuścić 
wykop. 

 Nie wolno wchodzić ani wychodzić z wykopów po rozporach. 

 Przejścia w wykopie i drabiny powinny być zawsze w stanie nadającym 
się do użytkowania. 

 Wieczorem należy je oświetlić, w zimie oczyścić ze śniegu i lodu. 

 Pomosty robocze winny mieć szerokość min. 0,75 m. 
Niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych zaleca się pozo-
stawić nienaruszoną warstwę o grubości 0,20 – 0,30m i usunąć ją moż-
liwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania robót montażo-
wych lub fundamentów. 

 Jeżeli wykop ma pozostać przez dłuższy czas niezabezpieczony, nale-
ży grubość warstwy ochronnej zwiększyć. 

 W przypadku, gdy wykop trzeba będzie pozostawić na zimę, to przy 
gruntach wysadzinowych należy dno zabezpieczyć przed przemarza-
niem. Jeżeli z jakiś względów nie zastosowano potrzebnej ochrony, na-
leży przy wznowieniu robót usunąć przemarzniętą warstwę gruntu. 

 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w miejscach występowania 
kabli elektrycznych, rur wodociągowych, gazowych lub innych podob-
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nych urządzeń, wykonawca robót zobowiązany jest zawiadomić o tym 
instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami i zastosować się 
do wskazówek tych instytucji. 

 Wykonawca robót fundamentowych i montażowych jest również zobo-
wiązany zawiadomić zleceniodawcę o napotkaniu w wykopie nieprze-
widzianych starych murów, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia 
wykopalisk o charakterze przedhistorycznym, archeologicznym, należy 
wstrzymać roboty i zawiadomić władze konserwatorskie. 

 Po całkowitym lub częściowym wykonaniu wykopów, lecz przed wyko-
naniem robót montażowych lub fundamentów kierownik robót winien 
dokonać oględzin wykopu, sprawdzić zgodność rodzaju gruntu z doku-
mentacją geologiczno-inżynierską, potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy dopuszczalność posadowienia budowli. 

 Roboty montażowe powinny być wykonane natychmiast po odebraniu 
wykopu. Jest to szczególnie ważne w gruntach spoistych, wrażliwych 
na opady atmosferyczne. 

 Do zasypywania nie należy używać gruntów zmarzniętych, torfu, darni-
ny itp. 

 Obudowę zabezpieczającą wykop należy usuwać stopniowo w miarę 
zasypywania. 

 
• W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie prze-
pisów BHP i ochrony środowiska : 
1/   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ z 
dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, póz. 313, 2000 r.)  
2/    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 129, póz. 844, 1977 r.) 
3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA l PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 
13, 
poz.93,1972r.) 
4/    USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. 
Nr 62, póz. 627) 
 
• Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie 
realizacji inwestycji stosowanie materiałów i  urządzeń technicznych 
spełniających wymagania : 
1/  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  l 
ADMINISTRACJI 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 
679,1998 r.) 
2/      ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  l 
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz 
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wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. (Dz.U.Nr99,poz.637,1998r.) 
3/  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  l 
ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
(Dz. U. Nr 113, póz. 728, 1998 r.) 
4/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. 
w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r.) 
 
• Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm 
obowiązujących zgodnie z : 
1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO l 
BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. 
Nr 38, poz. 456, 2001 r.)  
2/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO l 
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, póz. 1104, 2001 r.) 

 
13. Ogólne uwagi do wykonawcy 
 
-    Roboty, próby i odbiory należy wykonywać zgodnie z WTW i OŚW  i WTW  
      i OKS 
- Podczas  prowadzenia  robót  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  

przestrzeganie  przepisów  BHP. 
- Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do  projektu , które  mogą  wyniknąć  z  

technologii  robót  lub  nieznanych  w  czasie  projektowania warunków  
miejscowych , należy  uzgodnić  z  biurem  autorskim. 

- Wszelkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegają geodezyj-
nym pomiarom sytuacyjno-wysokościowym. 

 
         
 

Opracował: 
H.Dankowski 

 
 


