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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 Roboty demontażowe 

1 

d.1 

ROB 999 

STS 01.03 

Robotnik budowlany : Odcięcie instalacji c.o. wraz ze spuszczeniem wody 

prace przygotowawcze 

r-g   

  20 r-g 20.000  

    RAZEM 20.000 

2 

d.1 

KNR 402-05- 

06-01-00 

STS 01.03 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 10-15 mm metr   

  50 metr 50.000  

    RAZEM 50.000 

3 

d.1 

KNR 402-05- 

06-02-00 

STS 01.03 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 20 mm metr   

  50 metr 50.000  

    RAZEM 50.000 

4 

d.1 

KNR 402-05- 

06-03-00 

STS 01.03 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 25 mm metr   

  50 metr 50.000  

    RAZEM 50.000 

5 

d.1 

KNR 402-05- 

06-04-00 

STS 01.03 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 32 mm metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

6 

d.1 

KNR 402-05- 

06-05-00 

STS 01.03 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 40-50 mm metr   

  10 metr 10.000  

    RAZEM 10.000 

7 

d.1 

KNR 402-05- 

06-06-00 

STS 01.03 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych fi 65-80 mm metr   

  50 metr 50.000  

    RAZEM 50.000 

8 

d.1 

analiza 

indywidualna 

STS 01.03 

Analiza własna: Demontaż izolacji termicznych na demontowanych rurociągach  

centralnego ogrzewania 

kmpl   

  1 kmpl 1.000  

    RAZEM 1.000 

9 

d.1 

KNR 402-05- 

12-01-00 

STS 01.03 

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym fi 

15-20 mm 

szt   

  57 szt 57.000  

    RAZEM 57.000 

10 

d.1 

KNR 402-05- 

12-01-00 

STS 01.03 

Demontaż głowicy termostatycznej szt   

  57 szt 57.000  

    RAZEM 57.000 
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11 

d.1 

KNR 402-05- 

20-04-00 

STS 01.03 

Demontaż grzejnika kmpl   

  57 kmpl 57.000  

    RAZEM 57.000 

12 

d.1 

KNR 402-05- 

12-03-00 

STS 01.03 

Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym fi 15-20 mm szt   

  6 szt 6.000  

    RAZEM 6.000 

13 

d.1 

KNR 402-05- 

12-04-00 

STS 01.03 

Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym fi 25-32 mm szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

14 

d.1 

KNR 402-05- 

12-05-00 

STS 01.03 

Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym fi 40-50 mm szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

2 Instalacja centralnego ogrzewania 

15 

d.2 

KNNR N004- 

04-04-01-20 

STS 01.03 

Rura wielowarstwowa PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną fi 18x2,5 metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

16 

d.2 

KNNR N004- 

04-04-02-20 

STS 01.03 

Rura wielowarstwowa PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną fi 25x3,5 metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

17 

d.2 

KNNR N004- 

04-04-03-20 

STS 01.03 

Rura wielowarstwowa PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną fi 32x4,4 metr   

  80 metr 80.000  

    RAZEM 80.000 

18 

d.2 

KNNR 4 

0402-06 

STS 01.03 

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach 

gwintowanych na ścianach w budynkach 

m   

  50 m 50.000  

    RAZEM 50.000 

19 

d.2 

analiza 

indywidualna 

STS 01.03 

Analiza własna: Kształtki do rur wielowarstwowych PE-Xc do instalacji c.o. kmpl   

  1 kmpl 1.000  

    RAZEM 1.000 

20 

d.2 

KNNR N004- 

04-29-01-02 

STS 01.03 

Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników fi 14 kmpl   

  68 kmpl 68.000  

    RAZEM 68.000 



PR_Instalacje grzewcze bud B oficyna - 1 etap KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

- 4 - 

 

21 

d.2 

KNNR N004- 

04-11-03-40 

STS 01.03 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25 szt   

  4 szt 4.000  

    RAZEM 4.000 

22 

d.2 

KNNR N004- 

04-11-05-40 

STS 01.03 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 40 szt   

  26 szt 26.000  

    RAZEM 26.000 

23 

d.2 

KNNR N004- 

04-11-06-40 

STS 01.03 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 50 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

24 

d.2 

KNNR N004- 

04-12-01-04 

STS 01.03 

Podwójny zawór odcinający, kątowy, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 szt   

  68 szt 68.000  

    RAZEM 68.000 

25 

d.2 

KNNR N004- 

04-12-01-04 

STS 01.03 

Zawór odcinający (z funkcją napełniania/opróżniania), prosty fi 15 szt   

  13 szt 13.000  

    RAZEM 13.000 

26 

d.2 

KNNR N004- 

04-12-06-01 

STS 01.03 

Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt   

  16 szt 16.000  

    RAZEM 16.000 

27 

d.2 

KNR 215-01- 

14-01-10 

STS 01.03 

Kurek spustowy M178 fi 15 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

28 

d.2 

KNR 215-04- 

15-04-30 

STS 01.03 

Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt   

  68 szt 68.000  

    RAZEM 68.000 

29 

d.2 

KNNR N004- 

04-36-01-00 

STS 01.03 

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt   

  68 szt 68.000  

    RAZEM 68.000 

30 

d.2 

KNNR N004- 

04-06-03-01 

STS 01.03 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z PE w budynkach niemieszkalnych szt   

  1 szt 1.000  

    RAZEM 1.000 

 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
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31 

d.2 

KNNR N004- 

04-06-05-00 

STS 01.03 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za 

budynek niemieszkalny 

metr   

  170 metr 170.000  

    RAZEM 170.000 

32 

d.2 

KNNR N004- 

01-28-02-00 

STS 01.03 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr   

  170 metr 170.000  

    RAZEM 170.000 

33 

d.2 

KNR 216-13- 

20-03-21 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 18 otuliną z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

34 

d.2 

KNR 216-13- 

20-05-20 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 25 otuliną z pianki poliuretanowej gr 20 mm metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

35 

d.2 

KNR 216-13- 

20-06-20 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 35 otuliną z pianki poliuretanowej gr 30 mm metr   

  80 metr 80.000  

    RAZEM 80.000 

36 

d.2 

KNR 215-21- 

16-01-00 

STS 01.03 

Tuleja z rury stalowej do fi 32 szt   

  24 szt 24.000  

    RAZEM 24.000 

37 

d.2 

KNR 215-21- 

16-03-00 

STS 01.03 

Tuleja z rury stalowej fi 50 szt   

  8 szt 8.000  

    RAZEM 8.000 

3 Instalacja ciepła technologicznego 

38 

d.3 

KNNR N004- 

01-06-03-00 

STS 01.03 

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 28x1,5 metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

39 

d.3 

KNNR N004- 

01-06-04-00 

STS 01.03 

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 35x1,5 metr   

  10 metr 10.000  

    RAZEM 10.000 

40 

d.3 

KNNR N004- 

01-06-05-00 

STS 01.03 

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 42x1,5 metr   

  10 metr 10.000  

    RAZEM 10.000 
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41 

d.3 

KNNR N004- 

01-06-06-00 

STS 01.03 

Rura ze stali węglowej, ocynkowana fi 54x1,5 metr   

  6 metr 6.000  

    RAZEM 6.000 

42 

d.3 

analiza 

indywidualna 

STS 01.03 

Analiza własna: Kształtki do rur ze stali węglowej, ocynkowane do instalacji c.t. kmpl   

  1 kmpl 1.000  

    RAZEM 1.000 

43 

d.3 

KNNR N004- 

01-15-03-00 

STS 01.03 

Dodatek za podejście dopływowe stalowe do nagrzewnic fi 25 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

44 

d.3 

KNNR N004- 

04-11-03-40 

STS 01.03 

Zawór mosiężny kulowy gwintowany fi 25 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

45 

d.3 

KNNR N004- 

04-11-02-40 

STS 01.03 

Zawór regulacji ręcznej o figurze prostej, z zaworami pomiarowymi, Rp (gwint 

wewnętrzny), kvs=3,4 fi 20 

szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

46 

d.3 

KNR 708-08- 

06-03-00 

STS 01.03 

Montaż zaworu 3-drogowego (dostawa z centralami) szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

47 

d.3 

KNNR N004- 

04-12-06-01 

STS 01.03 

Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

48 

d.3 

KNR 215-01- 

14-01-10 

STS 01.03 

Kurek spustowy M178 fi 15 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

49 

d.3 

KNNR N004- 

04-36-01-00 

STS 01.03 

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

50 

d.3 

KNNR N004- 

04-06-03-01 

STS 01.03 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z PE w budynkach niemieszkalnych szt   

  1 szt 1.000  

    RAZEM 1.000 
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51 

d.3 

KNNR N004- 

04-06-05-00 

STS 01.03 

Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za 

budynek niemieszkalny 

metr   

  46 metr 46.000  

    RAZEM 46.000 

52 

d.3 

KNNR N004- 

01-28-02-00 

STS 01.03 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr   

  46 metr 46.000  

    RAZEM 46.000 

53 

d.3 

KNR 216-13- 

30-05-01 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 28 otuliną izolacyjną z wełny mineralnej laminowaną z zewnątrz 

zbrojoną folią aluminiową z zakładką grub 30 mm 

metr   

  20 metr 20.000  

    RAZEM 20.000 

54 

d.3 

KNR 216-13- 

30-06-01 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 35 otuliną izolacyjną z wełny mineralnej laminowaną z zewnątrz 

zbrojoną folią aluminiową z zakładką grub 30 mm 

metr   

  10 metr 10.000  

    RAZEM 10.000 

55 

d.3 

KNR 216-13- 

30-08-02 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 42 otuliną izolacyjną z wełny mineralnej laminowaną z zewnątrz 

zbrojoną folią aluminiową z zakładką grub 40 mm 

metr   

  10 metr 10.000  

    RAZEM 10.000 

56 

d.3 

KNR 216-13- 

30-09-04 

STS 01.03 

Izolacja rury fi 54 otuliną izolacyjną z wełny mineralnej laminowaną z zewnątrz 

zbrojoną folią aluminiową z zakładką grub 60 mm 

metr   

  6 metr 6.000  

    RAZEM 6.000 

57 

d.3 

KNR 215-21- 

16-01-00 

STS 01.03 

Tuleja z rury stalowej do fi 32 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 

58 

d.3 

KNR 215-21- 

16-03-00 

STS 01.03 

Tuleja z rury stalowej fi 50 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000 
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Lp. Pozycje 

kosztorysowe 

Nazwa Uproszczone Wartość 

zł 

Jedn. 

miary 

Ilość 

jedn. 

Wskaźnik 

na 

jednostkę 

zł 

Udzi ał  
pro- 

centowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 - 14 Roboty demontażowe  0.00    0.00% 

2 15 - 37 Instalacja centralnego 

ogrzewania 

 0.00    0.00% 

3 38 - 58 Instalacja ciepła 

technologicznego 

 0.00    0.00% 

  RAZEM netto  0.00    0.00% 

  VAT  0.00    0.00% 

  Razem brutto  0.00    0.00% 

Ogółem wartość kosztorysowa robót  0.00     

Słownie:   zero i 00/100 zł 


