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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

KOD CPV:

45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 — Instalowanie wentylacji

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej (OST)
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania ogbéine do-
tyczace wykonania i odbioru robét wg projektu wykonawczego instalacji wentylacji mecha-
nicznej stacji transformatorowej w D. S. Babilon przy ul. Kopinskiej 12/16 w Warszawie.

T2 Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

- Zzlecenie Inwestora nr 46/20119 s dn. 29 sierpnia 2019 r.,

- archiwalne podktady architektoniczno-budowlane,

- PROJEKT  INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ W DOMU STUDENCKIM BABILON PRZY UL.
KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE. Branza sanitarna — wentylacja mechaniczna.
Projekt Wykonawczy. Projektant: mgr inz. Aleksandra Siedlecka. Warszawa, wrze-
sien 20197,

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna,

- uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- obowigzujgce normy i przepisy.

113 Zakres stosowania OST
Ogdina Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania Szczegod-
towych Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu robdt.

1.1.4 Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla robét
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych
asortymentow robét budowlanych w zakresie robét instalacyjnych wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych.

1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
- Obiekt Budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
- Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dalej zwany ,Inzynier” — osoba prawna lub fizyczna,
w tym réwniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania
jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z
dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami — Inzynierem okresla sie
inspektora nadzoru — koordynatora).

- Kierownik Budowy Rob6t Sanitarnych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upo-
wazniona do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

- Przedmiar ofertowy — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Nadzér projektowy — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem doku-
mentacji projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru
projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.3 Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przy-
gotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiadajgcych sie na kompletnos¢ robot wy-
nikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych, niniejszej Specyfi-
kacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.4 Podstawowe dokumenty, czynnosci i wymagania dotyczace organiza-
cji placu budowy

1.4.1 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajg-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca reali-
zacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w po-
rzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania, wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycz-
nymi,
- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przed-
stawione Inzynierowi do ustosunkowania sie.

1.4.2 Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie rowniez:
- projekt wykonawczy, specyfikacjg techniczng, kosztorys, protokét przekazania te-
renu budowy przez Inwestora do Wykonawcy oraz umowg cywilno - prawng z oso-
bami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe,
- rysunki i opisy uzupetniajgce stuzace realizacji obiektu,
- atesty materiatowe od producentéw i dostawcow materiatow,
- protokoly z narad i ustalen,
- oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku
wykonania instalacji wentylacyjnych zgodnie z dokumentacja wykonawczg,
STWIOR, normami technicznymi, przepisami i sztuka budowlana.

1.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.4 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi oraz Dziennik Budowy i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych.

1.4.5 Dokumentacja projektowa
Zawartos¢ dokumentacii projektowej bedzie zgodna wymaganiami obowigzujgcych aktow
prawnych zawierajgc jednoczesnie dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegoto-
wych warunkach umowy.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej kom-
pletnosc¢ potwierdzona przez Wykonawce.

1.4.6 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygoto-
wania oferty na wykonanie robét winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg projek-
towg i SST.
Na rysunkach, w przypadku rozbieznosci wymiarowych, opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatéw i elementéw instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$c¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z doku-
mentacjg projektowg lub SST i wplywato by to na niezadowalajgcg jakosé elementu bu-
dowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty naprawcze i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym
porzgdku w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego

robot.

1.4.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, ha-
tasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy na terenie catego placu budowy. Materialy tatwopalne bedag skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wy-
konawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.10  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.11 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istnieja-
cych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpie-
czenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby per-
sonel nie wykonat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budo-
wie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne; zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.13  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac ochrone rob6t do czasu odbioru ostatecznego.

1.5 Materialy
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inzynie-
rem — Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany do dostarcze-
nia atestow i certyfikatdw materiatowych od producenta wyrobu.
Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowa-
nie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane)
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy wyrobu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem
— Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadze-
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nie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskaza-
niach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotycza-
cymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.7 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materia-
tow.
Przewozenie materiatéw powinno byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skia-
dowane na budowie wg zalecen producenta. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.8  Wykonanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przy-
gotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robét wy-
nikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfi-
kacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentagji projekiowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami SST oraz wlasnym opracowanym Projektem Organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia mate-
riatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenie Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9 Kontrola jakosci robot
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1.9.1 Zasady kontroli jakosci robot

Gelem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli organizujgc: wiasny doswiadczony, uprawniony ze-
spot majstrow, technikow, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do robot.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odno$nych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
- certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymina podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych:;
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci za zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych ba-
dan bedg dostarczone Inzynierowi przez Wykonawece. Jakiekolwiek materiaty nie spetnia-
jace tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sg
uznawane jako atesty lub certyfikaty.

1.10 Odbior robét

1.10.1 Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.2  Odbiér czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
$ciowego rob6t dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier w obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robét oraz w razie ko-

niecznosci Projektanta, dostawcy materiatéw.

1.10.3 Odbiér ostateczny
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1.10.3.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do ostatecznego
odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocz-
nym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera za-
konczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Inzyniera, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

1.10.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét od-
bioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace doku-
menty:

- protokét odbioru czesciowego i zapisy techniczne w trakcie robot,

- dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmia-

nami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcje realizacji umowy,

- Dziennik Budowy,

- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowa-

nych materiatow,

- wyniki badan.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawko-
wych i robot uzupetniajgeych wyznaczy Komisja Odbioru.

1.10.4  Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.10.3.

1.11 Podstawa ptatnosci
Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega Ustawie o Zamowieniach Publicz-
nych.
Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora
dokona¢ analizy dokumentaciji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy robot
celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robét winien natych-
miast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpo-
czeciem robét. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona mie-
dzy Inwestorem i Wykonawcg z zaznaczonymi zakresami robét i terminami ptatnosci. Pod-
stawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie Protokét Odbioru Robot
podpisany przez Inzyniera — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.12 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szcze-
gbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202, poz. 2072).
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.1 Wsiep

211 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacii Technicznej (SST) jest okreslenie ogdl-
nych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét wg projektu wykonawczego insta-
lacji wentylacji mechanicznej stacji transformatorowej w Domu Studenckim Babilon przy
ul. Kopinskiej 12/16 w Warszawie.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym dotyczacym danego
zadania.

2.1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie jw.

213 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie i odbidr instalacji wentylacji mechanicznej stacji transformatorowej w Domu Studenc-
kim Babilon przy ul. Kopinskiej 12/16 w Warszawie.

W zakres rob6t wchodzi, co nastepuje:

= roboty budowlane: przekucia otworéw niezbednych do przeprowadzenia przewo-
déw wentylacyjnych, bruzd dla instalacji sterowniczej i elektrycznej,

= demontaz istniejgcych drzwi do trafostacii

° montaz zawiesi dla kanatéw wentylacyjnych, tlumika hatasu, przepustnicy powietrza
i wentylatora kanatowego,

° montaz zaprojektowanych kanatéw wywiewnych wentylacji mechanicznej wraz z
przepustnicg powietrza, ttumikiem hatasu i osprzetem,

° montaz ttumika hatasu,

° montaz wentylatora wyciggowego, kanatowego,

= montaz kraty wywiewnej i wyrzutni powietrza,

° wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych,

° montaz kabli elektrycznych zasilajgcych wentylator wyciagowy,

° montaz elementow oraz przewoddw elektrycznych sterowniczych automatyki wen-
tylatora jw,

° roboty naprawcze budowlane - po wykonaniu instalagji wentylacji mechanicznej wy-
wiewnej jw,

= uruchomienie i regulacja instalacji wentylagji mechanicznej wywiewnej,

= wykonanie sprawdzenia prawidtowosci dziatania instalacji jw., wykonanie préb i od-
bioréw technicznych wykonanych instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej.

= Wymiana 4 klamek w 2 oknach na 1 kondygnacji na klamki z zamkiem
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2.2  Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST okreslenia podstawowe sq zgodne z okresleniami podanymi w PN-
EN 12792:2005 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentyla-
cyjnych” COBRTI INSTAL, zeszyt 5, wyd. |, wrzesier 2002.

2.3 Materialy, gtdwne elementy i urzadzenia instalacji
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskac
przed zastosowaniem kazdego wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.3.1 Przewody wentylacyjne
Wszystkie przewody wentylacyjne powinny mie¢ klase szczelnosci B.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych oraz wykonanie izolaciji ciepl-
nej . Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, kto-
rych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na cafej grubosci przegrody powinny by¢ zaizolowane
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Materiat podpér i podwieszer: powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na koro-
Zje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtosc¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wply-
wato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji.
Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wyni-
kajgce z cigzaréw przewodéw, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji nie zamocowa-
nych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tumikéw, przepustnic itp., ele-
mentow sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub oso6b, ktdre beda stanowity dodat-
kowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwaciji. Zastosowaé nalezy
firmowe zawieszenia i podparcia kanatow wentylacyjnych, z uwzglednieniem wymagan wy-
trzymatosciowych zawartych w odnosnych normach. Nie nalezy stosowaé wewnatrz prze-
wodow ostro zakonczonych, $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé za-
grozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

2.3.2 Wentylator kanatowy
Zastosowa¢ wentylator wyciggowy kanatowy
0 nastepujgcej konfiguracii:

wentylator nawiewny Vn=4820m3/h+10% rezerwy, dp=80Pa
moc znamionowa silnika 1,5kW
automatyka

Wentylator jak rowniez jego wyposazenie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu
wydang przez producenta oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzadzenia.
Wentylator powinien byé wyposazony w elastyczne elementy, zamontowane miedzy krocé-
cami wlotowym i wylotowym a siecig przewodéw.

Wentylator powinien byé¢ odpowiednio zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i uszkodze-
niem podczas prowadzenia Jprudnych" prac budowlanych.
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2.3.3 Krata wywiewna, wyrzutnia powietrza
Zastosowac krate wywiewng scienng o wymiarach 500x500mm, stanowigcg zakoriczenie
kanatu wentylacyjnego. Czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi zaluzjami za-
bezpieczonymi siatkg z drutu ocynkowanego.
Zamontowac wyrzutnie powietrza scienng o wymiarach 800x400mm, stanowigca zakon-
czenie kanatu wentylacyjnego. Wyrzutnia z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi zalu-
zjami zabezpieczonymi siatkg z drutu ocynkowanego.
Krata i wyrzutnia jw. powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
podczas prowadzenia ,brudnych" prac budowlanych. Montaz opisywanych elementéw
zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta.

234 Przepustnica powietrza
Do regulaciji strumienia objetosci powietrza zastosowaé przepustnice wieloptaszczyznows
prostokatng 800x400mm. Naped za pomocy dzwigni usytuowanej na zewnatrz. Naped
przekazywany na przeciwbiezne fopatki za pomoca két zgbatych. Obudowa i fopatki wyko-
nane z tloczonej blachy aluminiowej, osie tozysk ze stali ocynkowanej, kota zebate z anty-
statycznego tworzywa, dzwignia napedowa ze stali ocynkowane;.
Montaz przepustnicy wieloptaszczyznowej powinien przebiegaé przy poziomym potozeniu
topatek. Mechanizmy napedu przepustnicy jw. powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potoze-
nia fopat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnica powinna mie¢ wyrazne oznacze-
nie potozenia otwartego i zamknietego.
Przepustnica powinna by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem podczas prowadzenia
»brudnych” prac budowlanych. Montaz przepustnicy zgodnie z instrukcjg wydang przez pro-
ducenta.

2.35 Ttumik hatasu
Ttumik akustyczny zabezpieczajacy przed hatasem emitowanym przez wentylator wycia-
gowy powinien by¢ potaczony z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznako-
waniem zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza.
Ttumik hatasu powinien byé odpowiednio zabezpieczony podczas prowadzenia .orudnych”
prac budowlanych.

2.3.6 lzolacje termiczne
Materiaty izolacyjne powinny by¢ sktadowane w miejscu czystym i suchym i w takim stanie
montowane. Przed natozeniem izolacji powierzchnie powinny by¢ czyste i suche. Izolacja
musi by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ ochrony termiczne. Izolacje przewo-
dow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z zaleceniami wydanymi przez producentéw.

2.4  Oznakowanie instalacji
Oznakowanie poszczegbinych elementéw wykonanych instalacji powinno byé¢ czytelne i
jednoznaczne oraz zgodne ze schematami dokumentacji powykonawcze;j.

2.5 Obmiar rob6t powykonawczy
Po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz
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ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgod-
niona bedzie w trakcie trwania robét, pomigdzy Wykonawca, a Inzynierem.
Jednostka obmiarowg jest:

- dla kanatéw wentylacyjnych i ksztattek 1 m2,

- dla izolacji przewodow wentylacyjnych 1 m2 lub 1 kpl,

- dla urzadzen i elementéw wentylacyjnych 1 szt. lub 1 kpl.

- dla préb montazowych, uruchomien, badan 1 kpl.,

2.6  Badania i kontrola instalacji wentylaciji

Badania, kontrola dziatania i odbi6r instalacji wentylacji powinny byé przeprowadzone
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd.
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa 2002.
Przed przystgpieniem do badar urzadzer wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu za-
montowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnosé z projektem oraz z obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami technicznymi. Nalezy réowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnosé
dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije oraz sprawdzi¢ komplet-
nos$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalaciji.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty do-
tyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa itp.)

- eksploataciji i konserwaciji (instrukcje obstugi itp.).
Po wykonaniu badan jw. mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacji me-
chanicznej i klimatyzacji, ktorej celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji jw.
zgodnie z wymaganiami.

2.7 Odbior robét
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen. Wzory protokotéw z odbioru zamieszczono w .Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRT/ INSTAL, Ze-

szyt 5, Warszawa 2002.

2.8 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu robot nalezy dostarczyé Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, za-
wierajacy:
- rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzo-
nymi do zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycji,
szczegolowg specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzagdzen,
dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzgdzen wraz z instrukcjami
konserwaciji i serwisu,
atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych ele-
mentoéw instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi w tej sprawie wymaganiami).

2.9 Dokumenty odniesienia

2.9.1 Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonania robét zwigzanych z instalacjg wentylacji sa:
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej stacii transformatorowej w Domu
Studenckim Babilon przy ul. Kopiniskiej 12/16 w Warszawie. Branza sanitarna.
Projekt Wykonawczy. Projektant: mgr inz. Aleksandra Siedlecka. Warszawa,
wrzesien 2019,

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

Kosztorysy.

2.9.2 Podstawowe normy, rozporzadzenia, opracowania techniczne
PN-EN 12599:2002 Procedury badar i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wy-
konanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Procedury badar i metody pomiarowe dotyczgce od-
bioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzagiji,

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i 0znaczenia
na rysunkach,

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentyla-
cyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary,

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentyla-
cyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania doty-
czace elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodow,

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe,

PN-B-03434:1999 Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania,
PN-EN 12735-1:2016-08 Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - Czesé 1: Rury do instalaciji ruro-
wych,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p62-
niejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/02 z p6zniejszymi zmianami),

Dyrektywa ErP — Rozporzadzenie 640/2009 — (silniki IEC); 327/2011 (wentylatory);
1253/1254 (urzadzenia wentylacyjne),

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5, Warszawa 2002 ,

Instrukcje montazu oraz DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywofanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
A

mgr inz. Aleksandra Siedlecka
upr. nr MAZ/0210/PO0OS/08
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