
ZAŁĄCZNIK NR 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

 znak sprawy ZP.271.20.21

 pn.  Opracowanie dokumentacji budowlanej 
„Przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie  dwóch  koncepcji,  dokumentacji  budowlanej wraz  z  kompletem  niezbędnych  dokumentów
potrzebnych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  dokumentacji  wykonawczej  dla  zadania  „Przebudowa
i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie” z instalacjami: wod -kan, c.o., elektryczną, gazową,
fotowoltaiczną, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją."

 
II. Program funkcjonalny powinien obejmować minimum: 
- poradnię internistyczną (przeniesiona z istniejącego budynku) 
- 5 gabinetów lekarza ogólnego 
- rejestracja medyczną, 
- WC dla pacjentów + WC osób niepełnosprawnych, 
- WC dla personelu, 
- pokój socjalny z węzłem wodnym ,
- pomieszczenie gospodarcze, 
- szatnia dla personelu z natryskiem i WC.
- duża sala konferencyjna, 
- duży hol z poczekalnią, 
- pokój zabiegowy, 
- punkt szczepień, 
- pokój przygotowawczy, 
- mała izolatka. 
- poradnia kardiologiczna z gabinetem zabiegowo-diagnostycznym,
- pokój pielęgniarki szkolnej,
- pokój pielęgniarki środowiskowej, 
- pokój położnej środowiskowej,
- pomieszczenie gospodarcze,
-  części  administracyjna  (4  pomieszczenia):  poradnia  alergologiczna  (dwa  gabinety  lekarskie,  pokój
pielęgniarki, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poczekalnia), 
- laboratorium (2 pokoje pod sprzęt diagnostyczny, punkt pobierania, rejestrację).

 Należy uwzględnić dodatkowo pomieszczenia dla poradni dziecka zdrowego (pokój przygotowawczy,
gabinet lekarski, pokój szczepień, poczekalnia, WC) i poradni dziecka chorego (4 gabinety lekarskie, pokój
zabiegowy,  pokój  przygotowawczy,  z  małą  bawialnią,  pokój  socjalny,  WC  dla  personelu  i  WC  dla
niepełnosprawnych)

 Zaleca się połączenie budynków wspólną rejestracją oddzielne wejścia z wózkownią, - dotyczy poradni
dziecięcej – dziecka zdrowego i dziecka chorego.

1



  W  rozbudowanym  budynku  w  części  podpiwniczonej   garaż,  kotłownia,  magazynek,  archiwum,
serwerownia.

- przystosowanie pomieszczeń na cele rehabilitacji tj:

  gabinet masażu, gabinet krioterapii, kinezyterapii, gabinet elektolecznictwa, magnetroniku, boksu do  

  laseroterapii, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

- poczekalnia dla pacjentów, 

- gabinet fizjoterapeuty lub lekarza rehabilitanta, 

- pokój socjalny oraz zaplecze sanitarne

- pomieszczenie dla poradni medycyny pracy

 Dodatkowo:
- Należy przebudować i rozbudować parking dla pacjentów i personelu,

- Należy uwzględnić projekt nowego ogrodzenia.

- W przypadku rozbudowy budynku piętrowego należy wyposażyć go w windę.

- Należy rozważyć oddzielne wejścia dla osób zdrowych i chorych (wydzielić strefę dla szczepień).

III. Budynek powinien być wyposażony w następujące instalacje:
 gazową

 wentylacji mechanicznej z rekuperacją

 klimatyzacji sanitarnej i deszczowej (wewnętrznej i zewnętrznej)

 przyłącza: gazowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,  energetyczne

 monitoring, 

 klimatyzację, 

 instalację internetową, 

 domofonową 

 instalację  centralnego ogrzewania  (należy zaprojektować budowę nowej kotłowni  gazowej/  pompa
ciepła

 instalację wentylacji mechanicznej (system winien gwarantować utrzymanie komfortowych warunków
przez cały rok i umożliwiać przewietrzanie w okresie letnim),

 instalację klimatyzacji, 

 instalację elektryczną - wewnętrzną i zewnętrzną (instalację oświetlenia podstawowego awaryjnego   i
ewakuacyjnego, instalację oświetlenia zewnętrznego LED), fotowoltaiczną. Należy opracować projekt
budowy przyłącza energetycznego lub ewentualnie sprawdzić możliwość przyłączenia do istniejącego
budynku 

 Instalację TV/Internet

 Uzyskać niezbędne uzgodnienia do projektu, w tym uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie
do sieci energetycznej, gazowej, wod -kan i inne

Zamawiający  dysponuje  opracowaną  ekspertyzą  budowlaną  dla  budynku  Gminnego  Ośrodka  Zdrowia,
która jest udostępniona na stronie.

   Lokalizacja budynku:  
Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
ul. Szpitalna 1 F, 32-200 Miechów
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IV  .   Zakres   postępowania   obejmuje:  

ETAP  I   –  Opracowanie  dwóch  koncepcji  oraz  uzyskanie  akceptacji  Inwestora  dla  jednej  z  nich.
Wykonanie do 30 dni od daty zawarcia umowy (I transza płatności 20% wartości zamówienia)

1. Opracowanie dwóch koncepcji do akceptacji przez Inwestora:
„Przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie”  wraz z zagospodarowaniem
terenu
 
Koncepcje  uwzględniające  przebudowę/nadbudowę  istniejącego  obiektu  wraz  z  rozbudową,
z uwzględnieniem ewentualnych rozbiórek części budynku. 

Zakres I etapu prac obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie akceptacji Inwestora dla jednej z nich
wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót budowlanych dla każdego wariantu.

Koncepcja musi zawierać minimum:

1. Rzuty z programem funkcjonalnym.

2. Proponowane zagospodarowanie terenu.

3. Poglądowa bryła budynku.

2.  Na  terenie  miasta  Miechów  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  -
UCHWAŁA NR XXXI/481/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 7 lipca 2017 r.  w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów oraz UCHWAŁA NR
VII/75/2019  Rady  Miejskiej  w  Miechowie  z  dnia  18  kwietnia  2019r.,  w  sprawie  uchwalenia  zmiany
Miejscowego Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta  Miechów,  opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 30 kwietnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. 2019.3541).

3.  Za  termin  zakończenia  I  etapu  uznaje  się  termin  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  jednej
z przedłożonej koncepcji.

ETAP II  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Wykonanie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (II transza płatności 80% wartości zamówienia):

1. Dla zaakceptowanej koncepcji Wykonawca wykona  następującą dokumentację:

- projekt  budowlany (4 egz) i  wykonawczy (4egz).  wraz   z zagospodarowaniem terenu, z instalacjami

wewnętrznymi i infrastruktura techniczną wraz  z uzgodnieniami, 

- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji

-  Opracowanie mapy do celów projektowych,

- Wykonanie i opracowanie badań geologicznych

-  Opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu,  uwzględniającego  budowę  parkingów,  przebudowę

układu  drogowego,  dojścia,  dojazdy,  drogi  wewnętrzne,  budowę/przebudowę  infrastruktury  technicznej

(wod-kan, kanalizacja deszczowa, gazowa, elektryczna),

-  Opracowanie  projektu  budowy  przyłącza  energetycznego  (lub  ewentualne  sprawdzenie  możliwości

przyłączenia nowo budowanego budynku  do istniejącego złącza)  
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-  Opracowanie  projektu  budowy  przyłączy  wodociągowego,  kanalizacyjnego,  kanalizacji  deszczowej,

gazowego (jeżeli są konieczne) lub ewentualne sprawdzenie możliwości przyłączenia  nowo budowanego

budynku  do istniejących przyłączy.

-Uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektu, w tym uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie

do sieci energetycznej, gazowej, wod-kan, kanalizacji deszczowej 

- Opracowanie projektu budowy nowej  kotłowni gazowej/ pompy ciepła, 

- Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż  stanowiącego uszczegółowienie rozwiązań

zawartych w projekcie budowlanym – 4 egz,

- Opracowanie kolorystyki elewacji i koncepcji – 2 wersje do wyboru

-  Opracowanie  bryły  budynku  zewnątrz  i  wewnątrz  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  dla  wybranej

koncepcji (wizualizacje 3D)

- Opracowanie projektu aranżacji wnętrz (wykonanie minimum 2 propozycji. 

- Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg objętych opracowaniem– 3 egz,

- Opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego - 3  egz.,

- Wykonawca powyższą dokumentację przedłoży również w wersji elektronicznej – 1 egz.,

- Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia dla robót nie

wymagających pozwolenia na budowę.

Za  termin  zakończenia  II  etapu  uznaje  się  termin  złożenia  Wykonawcy  wniosku  o  wydanie  decyzji
pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Miechowie.

V. Zmiany do projektu:

Projektant dopuszcza wykonanie następujących zmian adaptacyjnych przez osobę posiadającą wymagane
przepisami uprawnienia budowlane:

 zmiana otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych według potrzeb Inwestora,

 zmiana  materiałów  i  elementów  konstrukcyjnych  (np.  stropów)  przy  zachowaniu  nie  gorszych
parametrów technicznych

 zmiana rodzajów pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia

 zmiana elementów niekonstrukcyjnych (między innymi drzwi, ścianki działowe)
zmiana instalacji wewnętrznych

 zmiana sposobu ogrzewania

 zmiana funkcji pomieszczeń

 nieistotne zmiany w zagospodarowaniu terenu (np. utwardzenia)

 zmiana kolorystyki i wykonania elewacji 

Projekt budowlany winien zawierać ma oświadczenie Projektanta o wyrażeniu zgody na powyższe zmiany.
Wszelkie zmiany adaptacyjne muszą być wykonane przez osobę posiadająca wymagane przepisami prawa
uprawnienia budowlane. 
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Projektant  winien  zapewnić,  w  razie  potrzeby,  udział  w  opracowaniu  projektu  osób  posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne  wykonanych  przez  te  osoby  opracowań  projektowych,  zapewniające  uwzględnienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod względem
zgodności  z  przepisami,  w  tym  techniczno-  -budowlanymi,  przez  osobę  posiadającą  uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

VI.   Termin wykonania zamówienia:  

1. Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy
2. Termin zakończenia: 

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – wykonanie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy
(II transza płatności 80% wartości zamówienia).

VII. Ponadto :

 Zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie.

VIII. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
I.  Strony  ustalają   wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  zgodnie  z  Ofertą
Wykonawcy,  na  kwotę  w  wysokości:    ……………………………..zł  netto  (słownie:  ……./100)  wraz
z podatkiem …. % VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………..zł (słownie: ………………
zł 00/100).

II.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi
Umową.

Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  odbędzie  się  fakturami  częściowymi,
w następujący sposób:

1) faktura częściowa nr I   : Płatność I faktury odbędzie się  po wykonaniu przez Projektanta 2 koncepcji
i zatwierdzeniu jednej z koncepcji. 

Wartość faktury 20 % wartości całego zadania brutto.

2) faktura częściowa nr II  : 
Płatność II faktury odbędzie się  po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Do faktury należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Miechowie wraz
z kompletem dokumentów określonych w etapie II. Wartość faktury 80 % wartości całego zadania brutto.

Termin wystawienia faktury do 10 dni od daty złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 
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