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02. Inwentaryzacja - Rzut dachu 1:100
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07. Inwentaryzacja - Elewacje 1:100
08. Zagospodarowanie terenu 1:250
09. Rzut dachu 1:100
10. Rzut parteru 1:50
11. Wyburzenia i zamurowania 1:100
12. Przekroj A-A 1:50
13. Przekrdj B-B 1:50
14. Remont elewacji 1:100
15. Kolorystyka elewacji 1:100
16. Kolorystyka elewacji - wariant alternatywny

1:100

17. Zestawienie stolarki e
18. Rzut konstrukcji podniesionego dachu 1:50
19. Przekroje nawierzchni e
20. Schemat docieplenia $sciany e
21. Mocowanie ptyt styropianowych et
22. Wzmocnienia na naroznikach otworéow e
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BRANZA SANITARNA
M1-S Zagospodarowanie terenu — instalacje sanitarne 1:500
S-1 Rzut piwnicy i przyziemia - Instalacja wod-kan 1:50
S-2  Rzut przyziemia - Instalacja c.o. 1:100
S-3  Rzut przyziemia - Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
S-4 Rzut dachu - Instalacja wentylacji mechanicznej i solarna 1:100
S-5 Rzut dachu — kanalizacja deszczowa 1:100

BRANZA ELEKTRYCZNA
M1-E Zagospodarowanie terenu —instalacje elektryczne 1:500
E-1. Rzut przyziemia — instalacja oswietlenia 1:100
E-2. Rzut przyziemia — instalacja elektryczna 1:100
E-3. Rzut dachu- instalacja odgromowa 1:100

E-4.

E-5. Schemat rozdzielnicy RK

Zataczone dokumenty

— OsSwiadczenie projektanta

— Upr

— Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow

awnienia projektowe

Schemat rozdzielnicy RG i rozruchu pompy nawadniajgcej boisko ~ --------
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z inwestycjg polegajaca
na remoncie wraz z instalacjami wewnetrznymi budynku zaplecza
sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz. nr 122/1, 122/3, 20

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania terenu dziatki.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywane dziatki znajduja sie w tobzenicy przy ul. Raczkowskiego 2 i oznaczone sa: dz.
nr 122/1 obr. 0015 Rataje, dz. nr 122/3 obr. 0015 Rataje, dz. nr 20 obr. 0001 tobzenica.

Teren ptaski, zagospodarowany infrastrukturg sportowa. Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy
budynek zaplecza sportowego, o wysokosci jednej kondygnacji nadziemne;.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Urbanistyka

Usytuowanie budynku nie ulega zmianom lokalizacji oraz ksztattu i wielkosci obrysu.

2.2. Funkcja

Budynek petni funkcje zaplecza sportowego stadionu znajdujgcego sie na dziatce.

2.3. Bilans terenu

Bez zmian

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z zakresem robét planowana jest w czesci zmiana istniejgcego zagospodarowania
terenu wokét budynku. Zakres robot dotyczy wykonania utwardzen parkingowych i chodnikowych
oraz w zakresie instalacji wewnetrznych kanalizacji, nawadniania i gazu prowadzonych w gruncie
(projekt instalacji gazu w obiekcie wedtug odrebnego opracowania).

2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy bedacej w najblizszym
sgsiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z otaczajgcg zabudowa
sgsiednig w postaci: prostokagtnego utozenia scian wzgledem siebie, wysokosci elewacji frontowe;j,
wysokosci budynku, uksztattowania dachu.
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2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy
Dziatka posiada istniejacy wjazd na dziatke. Dojscie do budynku wystepuje bezposrednio z
chodnika miejskiego. Obstuge transportowg budynku zapewnia istniejacy wjazd z drogi
publicznej na teren posesji.

2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna
Obiekt nie znajduje sie na liscie Gminnej Ewidencji Zabytkow.
2.8. Parametry techniczne i termomodernizacyjne budynku

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpfywu na zmian parametréw technicznych budynku.
2.9. Instalacje

— woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przyfacze

—  kanalizacja- odptyw do zbiornika bezodptywowego, docelowo do sieci k.s.
—  zasilanie w ciepfo (instalacja c.0.) z kottowni wtasnej

— instalacja elektryczna (gniazdka i oswietlenie, w tym zewnetrzne)

2.10. Ochrona intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich
2.11. Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie dotyczy

2.12. Oddziatywanie na srodowisko

Planowana Inwestycjia nie oddziatywuje na srodowisko

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczony jest do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i klasy odpornosci
pozarowej ,,D”.

2.14. Analiza mozliwos$ci najefektywniejszego wykorzystania odnawialnych
zrodet energii

Remont budynku polegajagcy m.in. na dociepleniu budynku, wymianie stolarki otworowe;j
zewnetrznej, przebudowie kottowni ze statopalnej na gazowa (projekt instalacji gazowej wedtug
odrebnego opracowania). W ramach inwestycji remontowej, Inwestor przystapi do wykonania
instalacji solarnej dla wykorzystania zasobéw odnawialnych Zrédet energii dla pokrycia czesci
potrzeb energetycznych rozpatrywanego budynku, w zakresie podgrzewu cieptej wody
uzytkowej. Wykonana bedzie rowniez instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacjg ciepfa.

Nadto Projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania innych zrddet energii odnawialnej dla
zapewnienia:

- alternatywnego zZrodta energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na brak
wystarczajacej ilos¢ miejsca na dziafce dla zachowania wymaganych odlegtosci przepisowych od
innych elementéw zagospodarowania terenu i z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng dla
ludzi mieszkajacych w sgsiedztwie oraz srodowiska przyrodniczego

- alternatywnego zrddta energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z uwagi na brak
miejsca na terenie dziatki na jego realizacje.

2.15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst Dz. U.
1472002 z poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w ich usytuowanie (Dz. U. 109/2004 poz.
1156),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1446),

Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze projektowany zakres inwestycji nie bedzie oddziatywac
na dziatki sasiednie oraz miesci sie w catosci na dziatkach: dz. nr 122/1 obr. 0015 Rataje, dz. nr
1223 obr. 0015 Rataje, dz. nr 20 obr. 0001 tobzenica, na ktérych jest zaprojektowana.
Projektowana inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego.

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektu istniejgcego o ustalonym charakterze uzytkowania i
nie zmienia warunkdéw zagospodarowania terenu i korzystania z przestrzeni.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu wraz z instalacjami wewnetrznymi budynku
zaplecza sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz nr 122/1, 122/3, 20

3. BRANZA BUDOWLANA

3.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— mapa do celéw projektowych

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— wizja lokalna w terenie,

3.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang — projekt remontu wraz z
instalacjami wewnetrznymi budynku zaplecza sportowego w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz
nr 122/1 oraz instalacje zewnetrzne i zagospodarowanie na dziatkach 122/1, 122/3, 20.

3.3. Opis stanu istniejacego

Budynek wolnostojacy, parterowy, czesciowo podpiwniczony. Technologia tradycyjna,
murowana, tawy fundamentowe zelbetowe. Kominy murowane, stolarka okienna typowa PCV,
drzwi stalowe. Budynek nieocieplony.

3.4. Dane liczbowe

wyszczegolnienie Stan przed przebudowa Stan po przebudowie
Kubatura 1 585,48 1 636,58
Powierzchnia zabudowy 370,85 388,52

Powierzchnia uzytkowa 332,36 336,46

Powierzchnia dachu 340,96 351,76

3.5. Parametry techniczne projektowanego budynku

— zapotrzebowanie ciepta - 22kW

— zuzycie wody do celdow bytowych — Omax=4,0 m¥h

— zrzut $ciekdw bytowo-gospodarczych - Omax=3,8 m¥h

— $cieki opadowe (normowo) -qg=5,11/s

— zapotrzebowanie energii elektrycznej —u= 130 kW, 400V

3.6. Parametry termoizolacyjne budynku
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii
zgodnie z §11 ust 2 pkt. 9 lit d Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu formy i projektu budowlanego i wynoszg po zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku:

- éciany zewnetrzne przy ti>16°C —U=0,21 W/m’K
przy ti<16°C — U=0,21 W/m’K.
]
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- sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi,

klatkami schodowymi lub korytarzami —nie dotyczy
- sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych — nie dotyczy
- sciany przylegte do nieogrzewanych kond. podziemnych — nie dotyczy
- dach przy ti>16°C —U=0,20 W/m’K
- podtoga na gruncie —U=0,17 W/m’K

- sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
— nie dotyczy

3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej okreSlone
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony p.poz. budynkdéw i innych
obiektéw budowlanych i terendéw. Wysokos¢ budynku w rozumieniu §6 ,Warunkéw
technicznych (...)"wynosi 3,40 m.

Budynek zaliczono do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i klasy odpornosci
pozarowej ,,B”.

3.8. Dostosowanie obiektu zgodnie z Prawem Budowlanym

Projektowany budynek spetnia wymogi §5 Prawa budowlanego tj.:

1. spetnia wymagania w zakresie bezpieczeristwa konstrukcji (elementy konstrukcyjne
budynku, ich przekroje oraz parametry wytrzymatosciowe wyznaczono w oparciu o
znane i sprawdzone empirycznie metody obliczeniowe, cze$¢ elementdéw
konstrukcyjnych obiektéw typowa prefabrykowana); bezpieczeristwa pozarowego
(materiaty uzyte do budowy obiektu posiadajg odpowiednie atesty odpornosci
pozarowej, elementy drewniane zabezpieczone przeciwpozarowo zgodnie z
przepisami); bezpieczenstwa uzytkowania (ogoét rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
uzyskat pozytywna opinie Rzeczoznawcy BHP), warunkéw higieniczno-zdrowotnych;
(ogdt rozwigzan warunkow higieniczno-zdrowotnych uzyskat pozytywng opinie
Rzeczoznawcy BHP), ochrony przed hatasem i drganiami (zastosowane rozwigzania
izolacji termicznej przegréd budowlanych zapewniajg jednoczes$nie ochrone przed
hatasem z zachowaniem warunkéw normowych, zaprojektowana stolarka okienna i
drzwiowa posiada atesty spetnienia wymogodw izolacyjnosci akustycznej; charakter
budynku nie jest zwigzany z mozliwg generacjg drgan do otoczenia, oszczednosci energii
i izolacyjnosci cieplnej — projektowane przegrody budowlane spetniajg kryteria
Zatacznika nr 2 Rozporzadzenia4

2. zachowuje warunki uzytkowe zgodnie z planowanym przeznaczeniem, pomieszczenia,
wysokosci, szerokosci, stan ilosciowo-jakosciowy wyposazenia sanitarnego odpowiada
standardom funkcjonalnym jak dla budynkéw mieszkalnych, tym samym spetnione jest
minimum sanitarne uzytkowania, zachowano réwniez normatywne parametry ciggéw
komunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 15.06.2002 z
pézn. zm.
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zachowuje mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego przy zatozeniu
prawidfowego eksploatowania budynku — ogét wyposazenia technicznego oraz
uzbrojenie instalacji jest dostepna dla odpowiednich stuzb konserwatorskich.
budynek jest dostepny dla niepetnosprawnych - podjazd z tytu budynku.
warunki BHP — nie dotyczy

ochrona ludnos¢ zgodnie z wymogami Obrony Cywilnej — nie dotyczy

ochrona zabytkéw — teren lokalizacji nie podlega ochronie konserwatorskie;j,
posiada odpowiednie usytuowanie na dziatce — projektowane usytuowanie zgodne jest z
wymogami planu zagospodarowania przestrzennego

inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, dziatka posiada bezposrednie
skomunikowanie z drogg publiczng,

warunki bioz na budowie — zgodnie z planem bioz kierownika budowy

3.9. Uktad konstrukcyjny i obliczenia

Do zaprojektowania obiektu przyjeto proste schematy konstrukcyjne statycznie

wyznaczalne. Kategoria posadowienia geotechnicznego I.

Wartosci obcigzen konstrukcyjno — obliczeniowych przyjeto wedtug wytycznych

ponizszych norm:

PN/B-02001 — Obcigzenia state
PN/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN/B-02003 - Obcigzenia budowli
PN/B-02004 - Obcigzenia budowli
PN/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN/B02010 — Obcigzenia $niegiem
PN/B-02013 — Obcigzenia oblodzeniem
PN-B-03264:1999 — konstrukcje zelbetowe i sprezone
PN/B-03200, PN-B-03200/A3:1995 — konstrukcje stalowe
PN/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary
Warunki normatywne:
obcigzenie Sniegiem dla | strefy klimatycznej
obcigzenie wiatrem dla | strefy klimatycznej
obcigzenie oblodzeniem dla Il strefy obcigzenia oblodzeniem
posadowienie wg | strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokos$¢ 0,8 ponizej poziomu terenu
strefa klimatyczna Il
kategoria geotechniczna posadowienia budynku — |

3.10. Planowany zakres robét

Zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zamierzeniami budowlanymi Inwestora

zaprojektowano remont budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi w tym prowadzonymi

w gruncie. W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano wykonanie nastepujgcych

robot:
Zakres projektowanych robdt demontazowych i rozbidrkowych

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej oraz zamurowanie otworéw okiennych
- demontaz zadaszenia nad wejsciami
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demontaz drzwi rewizyjnych do szafek urzadzen technicznych takich jak tablice podtynkowe,
elektryczne, itp.

rozbiérka fragmentéw scian dziatowych (niekonstrukcyjnych)

usuniecie ze $cian lamperii

rozbidérka pokrycia i poszycia dachu

rozbiérka kominkéw wentylacyjnych i komina dymowego

skucie fragmentdw Scian wysunietych od ich lica

skucie posadzek

usuniecie glazury ze Scian przewidzianych do pozostawienia

rozbiérka wskazanych $cianek dziatowych

usuniecie ze Scian oktadzin np: panele, ptyciny etc.

usuniecie spekanych, obluzowanych, zawilgoconych istniejgcych tynkéw ze Scian
przewidzianych do pozostawienia oraz z sufitu pomieszczen

demontaz wszystkich instalacji technicznych kablowych i rurowych,

demontaz elementdw uzbrojenia instalacji technicznych

Zakres projektowanych robét

wykonanie nowych warstw podtogowo-posadzkowych

wykonanie nowych warstw wykorczeniowych podtog wraz z cokotami

wykonanie nowych warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych

wykonanie nowych $cianek dziatowych z pustakéw gazobetonowych

wykonanie nowych otwordw okiennych z montazem nadprozy

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej

wykonanie uzupetnien wewnetrznych tynkdw, tynkiem kat 11l

wykonanie powtok malarskich oraz oktadzin $ciennych z ptytek

wykonanie docieplenia $cian fundamentowych i dachu

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi w technologii lekkiej
mokrej barwionej w masie,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokat budynku

wykonanie nowej opaski wokot budynku wraz z odcinkiem chodnika przed budynkiem
remont instalacji c.o. oraz wod.-kan. - wedtug czesci branzowych

remont instalacji elektrycznych - wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji solarnej w ramach remontu instalacji c.wu. - wedtug czesci branzowych -
wedtug czesci branzowych

wykonanie instalacji nawadniania ptyty boiska w ramach remontu instalacji kanalizacji
deszczowej (wedtug czesci branzowych) wraz z budowg zbiornika na deszczéwke
montaz wyposazenia technicznego uzupetniajgcego zaleznie od potrzeb uzytkownika
montaz wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gasnic, kocy gasniczych, instrukcji
bezpieczenstwa, oznaczen i planéw ewakuacyjnych itp.

wykonanie prac zagospodarowania terenu: tj budowa, parkingdéw, utwardzen terenu,
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych od strony parkingow

budowa komina systemowego ceramicznego z elementéw 50/36cm

montaz nowych rynien i rur spustowych

montaz daszkéw z poliweglanu nad wejsciami do budynku

podniesienie dachu nad wiatrofapem z uzyskaniem nowego spadku

montaz napisu ze $Swiecgcych liter 3D na konstrukcji systemowej producenta
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3.11. Projektowane rozwigzania budowlano - materiatowe

Uwaga ogdlna dotyczgca wszystkich stosowanych materiatéw oraz alternatywnych
zamiennikdw materiatowych rozwigzan technicznych: wszystkie uzyte materiaty, wyroby i
elementy budowlane powinny miec atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Wspomniane wyzej Swiadectwa, atesty, aprobaty itp. muszg wejs¢ w sktad dokumentacji
powykonawczej. Stosowanie wszystkich uzytych materiatdw wymaga przestrzegania instrukcji
producenta co do sposobu ich wbudowania i montazu na budowie.

3.11.1. FUNDAMENTY

Nie przewiduje sie wykonania nowych fundamentéw oraz zmiany istniejgcych (tawy
fundamentowe).

3.11.2. SCIANY

- WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
Do realizacji projektowanego uktadu funkcjonalnego konieczne jest przeprowadzenie wskazanych na
rysunkach wyburzen oraz wykonanie zamurowan. Wyburzenia nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,
zmechanizowanym, w sposéb nie powodujgcy niepotrzebnych dodatkowych uszkodzen scian
przeznaczonych do pozostawienia. Do przeprowadzenia kucia uzywac recznych mtotow udarowych oraz
narzedzi recznych. Zaleca sie by w przypadkach wyburzen odcinkowych wykonywac ciecia liniowe w
celu minimalizacji uszkodzen $cian przeznaczonych do pozostawienia.
W przypadku zauwazenia duzych uszkodzen muru lub w miejscach braku jednorodnosci materiatowej
nalezy fragment $ciany ponownie przemurowac.

- SCIANY DZIALtOWE
Zaprojektowano wykonanie nowych $cian dziatowych w celu realizacji nowego programu funkcjonalno-
uzytkowego pomieszczen z gazobetonu odmiany 0,6 na zaprawie klejowej lub
cementowo-wapiennej R,=3,0MPa.

- PODNIESIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WIATROtAPU
Zaprojektowano podniesienie Scian zewnetrznych wiatrotapu (niskiej przybuddwki w miejscu
istniejgcego okapu) od strony potudniowej do wysokosci $cian czesci szatniowej budynku (okoto 98cm).
W tym celu nalezy zastosowac bloczki szerokosci 25cm betonu komérkowego odmiany 0,6 na zaprawie
klejowej lub cementowo-wapiennej R,=3,0MPa.

3.11.3. NADPROZA

Przewidziano zastosowanie nadprozy w nowoprojektowanych otworach okiennych i
drzwiowych w postaci:

a) montowanych w bruzdzie dwdch ceownikéw C120 taczonych $rubami M20 co max
50cm , podparcie nadprozy stalowych min. 15cm.

b) nadproza z belek L19 z podparciem minimalnym 15cm

Lokalizacja nadprozy oraz ich przyjete dtugosci znajdujg sie na rysunku nr 11.

3.11.4. STROPY

Stropy istniejgce bez zmian.

3.11.5. DACH

Dla nizszych czesci budynku przewidziano rozbidrke istniejgcego pokrycia dachu wraz z
warstwa wypetnienia az do istniejgcego stropu nad pomieszczeniami parteru. Na stropie
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nalezy potozy¢ paroizolacje z folii samoprzylepnej 0,6mm oraz warstwe ocieplenia w postaci
ptyt wetny mineralnej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK i grubosci 20cm.
Spadek dachu 3% uzyska¢ za pomocg ptyt spadkowych z wetny mineralnej, na ktére nalezy
potozy¢ pape podktadowg P-PYE 150 S30 SBS oraz pape wierzchniego krycia W-PYE 200 S5
SBS.

Dla wyzszej czesci dachu (stropodach z ptyt korytkowych) zaprojektowano ocieplenie
styropapg EPS 100 jednostronnie laminowang o grubosci 20cm i wspétczynniku A=0,036
W/mK oraz pokrycie potaci papg wierzchniego krycia W-PYE 200 S5 SBS.

Nad wiatrotapem (istniejgcej niskiej przybudowki) od strony potudniowej wraz z
podniesieniem w okapie $ciany zewnetrznej do wysokosci $ciany czesci szatniowej
przewidziano zmiane spadku dachu w kierunku potudniowym. Nowy dach w konstrukcji
drewnianej z drewna C24 z uzyskaniem spadku 8%. Rzut oraz zestawienie elementow
konstrukcji na rysunku nr 18.

3.11.6. KOMINY

Zaprojektowano komin systemowy z elementéw 50/36cm z przewodem spalinowym i
wentylacyjnym dla mozliwosci montazu kominka w sali ogdlnej. Z zewnatrz nalezy ociepli¢
warstwg 5cm styropianu XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK. Ponad
dachem stosowac usztywnienia komina zgodnie z zaleceniami producenta. Fundament pod
komin poprzez miejscowe poszerzenie tawy fundamentowej, na ktorej utozy¢ podstawe dla
komina z bloczkéw betonowych M6 do wysokosci okoto 10cm nad poziom posadzki sali
ogolnej (=<40cm n. p. t.). Odsadzka poszerzonej fawy min. 15cm w stosunku do wymiaru
wyprowadzone]j podstawy. Komin przymocowac do $ciany zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewidziano rozbidrke istniejgcego komina nad potacig dachu. Wykorzystanie otworéw
wentylacyjnych tego komina poprzez zastosowane nasad kominowych. Przewdd spalinowy
nieczynny.

Dla nowoprojektowanych kottéw gazowych montaz systemowych komindw ze stali
kwasoodpornej wyprowadzonych przez $ciane zewnetrzna.

3.11.7. PODtOGI | POSADZKI

Nalezy zdemontowac istniejgce podtogi i wykonac nowe z zastosowaniem warstwy
ocieplenia styropianem EPS100 o grubosci 15cm na folii polietylenowej gr. 0,5mm. Na
warstwie ocieplenia wylewka betonowa 6¢cm z betonu C16/20. Podtogi wykona¢ zgodnie z
oznaczeniami i opisem na przekrojach. Rodzaj posadzki okreslono na rzutach - w wiekszosci
ptytki gresowe techniczne 30x30 grupy minimum R10.

3.11.8. IZOLACJE

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
= posadzka na gruncie - folia PE gr. 0,5mm
= pionowa $cian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa (gruntujgca i
powtokowa)
= dachy - papa podktadowa P-PYE 150 S30 SBS oraz papa wierzchniego krycia W-PYE 200
S5 SBS
= paroizolacja dachéw - folia PE gr. 0,5mm ; folia samoprzylepna 0,6mm

- IZOLACJA TERMICZNA
= $ciany fundamentowe - styropian XPS 15cm - A=0,034 W/mK
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= $ciany zewnetrzne - styropian EPS80 15cm - A=0,036 W/mK

= ocieplenie komina systemowego - styropian XPS 5cm - A=0,032 W/mK

= dach z ptyt korytkowych - styropapa 20cm , A=0,036 W/mK

= dach na stropie gestozebrowym - wetna mineralna 20cm, A=0,036 W/mK + warstwa
spadkowa 3% z wetny mineralnej

= posadzki - styropian EPS100 15cm - A=0,036 W/mK

3.11.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Nalezy zamontowac¢ nowe okna PCW 6-komorowe z pakietami tréj-szybowymi o wspodtczynniku
przenikania ciepta dla catego okna U=1,1 W/m’K. Drzwi wewnetrzne przewidziano jako drewniane a
drzwi zewnetrzne o wspotczynniku U=1,3 W/m’K - stalowe lub aluminiowe. Zestawieniem stolarki
otworowej zamieszczono na rysunku nr 17.

3.11.10. ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

- tynki zewnetrzne Scian nowoprojektowanych strukturalne, silikatowe lub silikonowe barwione w
masie, na siatce PVC,

- parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane jednostronnie powlekane

- rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- obrébki dachu wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm,

3.11.11. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

- posadzki - wedtug opiséw na rzucie kondygnac;ji,

- tynki - cementowo wapienne kategorii lll, wykonczenie tynkdw poprzez szpachlowanie gipsowe,

- malowanie - dwukrotne farbg emulsyjna,

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptytki ceramiczne na posadzkach i $cianach
minimalna wysoko$¢ wytozenia na $cianach 2,2 m,

- parapety wewnetrzne — PCW

3.11.12. SUFITY PODWIESZANE

Projektuje sie wykonanie sufitéw podwieszonych systemowych w pomieszczeniach wyzszej bryty
budynku (sala ogdlna, aneks kuchenny, WC).

Projektowany sufit wykona¢ z elementow modutowych (kasetony) np. 600 x 600 mm osadzonych
na listwach stelazu systemowego. Elementy modutowe (kasetony) powinny posiada¢ powierzchnie
wykonczong np. poprzez pokrycie warstwg laminujgco-wigzgcg, przystosowang do zmywania i
okresowego czyszczenia. Na styku ptyt modutowych ze scianami stosowac listwy obwiedniowe
wykonczeniowe. Stelaz sufitu mocowac do stropu i konstrukcji dachowej. Poziom wykorczeniowy
obnizenia sufitu przedstawiono na rysunkach przekroju pionowego. Sufity wykonac zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta.

3.11.13. ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO

Zaprojektowano montaz nastepujgcych przybordw sanitarnych jako podstawowego wyposazenia
sanitarnego w pomieszczeniach, sg to:
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- umywalki ceramiczne, $cienne o szerokosci 45 cm

- zlewozmywak dwukomorowy szerokosci 80 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, z baterig
czerpalng

- miski ustepowe stojgce z dwudzielnym sptukiwaniem wody,

- pisuary scienne o szerokosci okoto 35cm

- kabina prysznicowa 85x85cm

3.11.14. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO

gasnice z $rodkiem gasniczym CO2 GSE-2x (butle 2 kg/szt.)

gasnice proszkowe GP4x/ABC (butle6 kg/szt.) montowane w szafkach zamykanych

montaz oznaczen drég ewakuacyjnych, w tym drég dla niepetnosprawnych na wézkach, wyjsé¢
ewakuacyjnych, oznaczen sprzetu p.poz., drzwi pozarowych, w ciggach komunikacyjnych
montowac w ramkach

3.11.15. INSTALACIJE

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje techniczne:

woda z istniejgcej sieci, instalacja wody cieptej i cyrkulacji

kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej poprzez istniejgce studnie na terenie dziatki,

kanalizacja deszczowa - do zbiornika buforowego, w ktorym zebrana woda stuzy¢ bedzie do
nawadniania ptyty boiska

zasilanie w ciepto z wiasnej kottowni gazowej w budynku

instalacja gazowa z sieci miejskiej

instalacja solarna

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacje elektryczne — zasilanie z sieci miejskiej (o$wietlenia podstawowego i oswietlenia
zewnetrznego, gniazd wtykowych i sity, ekwipotencjalna, przeciwprzepieciowa, odgromowa)

3.12. Docieplenie scian

Zaprojektowano docieplenie scian w technologii lekkiej, mokrej. Do ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku stosowac systemowe rozwigzanie oparte na styropianie, wykonane z
kompletu materiatow wchodzgcych w sktad uktadu okreslonego np. w Aprobacie Technicznej ITB AT-
15-2693/2011 wydanej dla zestawu wyrobdw do ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw wg
technologii ETICS. Wszelkie parametry techniczne okreslone w specyfikacji ponizej muszg znajdowacd
potwierdzenie w Aprobacie Technicznej systemu, a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy
oprocz styropianu i fagcznikdw mechanicznych, ktére to powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania postawione w projekcie.

W planowanej termomodernizacji przewidziano zastosowanie systemus silikatowo-silikonowego,
barwionego w masie na styropianie. W zwigzku ze specyfika obiektu oraz potozeniem w terenie
szczegdlnie narazonym na wystepowanie alg i grzybow projektowane jest oraz wymagane jest na
etapie realizacji od Oferenta, zastosowanie systemu o podwyzszonych parametrach jakosciowych tzn.
gwarancja na wyréb powinna wynosi¢ co najmniej 5 lat. Kolorystyke elewacji wykona¢ wedtug
zatgczonych rysunkéw. Kazda z kompozycji kolorystycznych jest rozwigzaniem indywidualnym dlatego
w celu doktadnego okreslenia koloru elewacji przed przystgpieniem do realizacji nalezy skontaktowac
sie z biurem projektowym celem wskazania dokfadnego rozwigzania kolorystycznego.
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Nie dopuszcza sie stosowania samowolnych zamian materiatowo technicznych od przyjetych w

niniejszym projekcie.

3.12.1. Materiaty do docieplenia

W celu spetnienia powyzszych warunkéw technicznych, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw budowlanych:
— materiat izolacyjny - materiatem izolacyjnym jest
— na S$cianach - styropian samogasngcy wedtug PN-B-20130:1999 odmiany EPS-70 (dawny FS
40), co najmniej klasy E reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace
okresleniu ,,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., Dz. U. 75, poz. 690), ptyty styropianowe do docieplenia muszg réwniez spetniaé
dodatkowe wymagania:
— wymiary ptyt: 50x100 cm
— grubosé ptyty 15 cm
— powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana
— krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien, proste lub frezowane
— sezonowanie: od 4 do 8 tygodni w zaleznosci od technologii produkgji
— zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podtoza o parametrach nie gorszych jak :
Przyczepnosé, [MPal:
a) do betonu w stanie powietrzno-suchym > 0,60
b) do styropianu w stanie powietrzno-suchym >0,11
— siatka, odporna alkalicznie; stosowac siatke z wtékna szklanego o masie powierzchniowej 158
g/m?2, do wykonania warstwy zbrojgcej w czesci parterowej (do wysokosci okoto 2 m) stosowaé
ukfad zbrojacy dwdch systemowych siatek z widkna szklanego. Pierwsza warstw zatapiana w
kleju w poziomie a druga zasadnicza zbrojgcg cafg elewacje zatapiana w kleju w pionie. Do
wykonania warstwy zbrojgcej powyzej czesci parterowej stosowac zbrojenie jedng warstwa
siatki z wtdkna szklanego na zaktad min 10 cm. siatki powinny mie¢ czytelne logo
systemodawcy w celu identyfikacji na kazdym etapie realizaciji.
— klej do siatki — o parametrach nie gorszych jak :
— Przyczepnos¢, [MPal:
a) do betonu w stanie powietrzno-suchym > 0,60
b) do styropianu w stanie powietrzno-suchym >0,11
— warstwa kleju natozona na styropian powinna wynosi¢ min. 1,6 mm, a zatopiona siatka nie
moze by¢ widoczna,
— powtoka gruntujgca pod tynk silikatowo-silikonowy
— wyprawa tynkarska —silikatowo-silikonowa, barwiona w masie, o uziarnieniu frakg;ji
wykonczeniowe]j grubosci do 2,0 mm,
— grunt pod farbe elewacyjna silikatowo-silikonowga - do powierzchni nieocieplanych
— kotki do mocowania styropianu — stosowac faczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem
stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach ETICS, stosowac tzw. montaz
zagtebiony z zaslepkg systemowa. Z uwagi na podatnosc¢ ocieplenia scian petnych na szczegdlnie
intensywne oddziatywanie sit ssgcych wiatru nalezy na tych elewacjach co cztery warstwy, jedng
mocowac tacznikami w sposdb okreslany jako krzyzowy wezet mocujacy (KWM), co oznacza
wprowadzenie pod talerzyk tgcznika skrzyzowane pasy siatki cietej wzdtuz mocniejszych
wtdkien o wymiarach 400 x 60 mm; doktadny wymiar dtugosci kotkéw nalezy przyjaé w
zaleznosci od stanu wyréwnania $ciany. Minimalna dtugos¢ strefy kotwienia w materiale

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Remont budynku wraz z remontem instalacji wewnetrznych
Budynek zaplecza sportowego -17 -

no$nym (Sciana) wynosi dla tego typu tgcznika 140 mm; stosowac 6 szt./m2 w rozmieszczeniu
jak na rysunku w czesci Srodkowej ptyty i na tgczeniu.

— listwy naroine - katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z wtdkna szklanego
— zastosowany system musi posiadac klasyfikacie — NRO

3.12.2. Etapy wykonania docieplenia scian zewnetrznych

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczgé od skucia luznych czesci tynkdw, tynkow zagrzybionych i
zawilgoconych oraz spekanych, nastepnie wykonac czyszczenie powierzchni Scian, cate podtoze Scian
czysci¢ szczotkami stalowymi i zmyc¢ elewacje pod cisSnieniem, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i
luznych elementdéw elewacji, luznych starych powtok malarskich.

Wszystkie nierownosci i odkucia luznych elementdow elewacji zewnetrznych nalezy wyréwnac zaprawg
tynkarska.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wprowadzi¢ pod tynk wszelkie przewody i kable
elektryczne. W tym celu przewody i kable wprowadzi¢ do rurek ochronnych z tworzywa sztucznego np. z
pvc. Prace te wykonac z nalezytg starannoscia.

W celu obnizenia chtonnosci podtoza w miejscach istniejgcej powierzchni $ciany, nalezy przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zgodnie ze sztukg budowlang nalezy zagruntowacd
istniejgce podtoze emulsjg do gruntowania.

Po oczyszczeniu elewacji i wyréwnaniu zaprawg oraz po zagruntowaniu nalezy przeprowadzic¢ prébe z
przyczepnoscig zaprawy klejowej. Kilka kostek (okoto 8 - 10 szt.) o wym. 10x10 cm nalezy przyklei¢ do
podtoza zaprawg klejowa w réznych miejscach elewacji.

Po czterech dniach mozna przeprowadzi¢ prébe recznego oderwania probek od Sciany.

Mozna zatozy¢, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscig, jezeli podczas proby
odrywania nastgpi zerwanie materiatu izolacyjnego (styropianu), a warstwa klejowa mocujgca materiat
izolacyjny do Sciany pozostanie nieodspojona.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm, nalezy zastosowac szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji mineralnej w ilosci wagowej okoto 4-5%.

Przy nieréwnosciach podtoza elewacji od 10 do 20 mm, nalezy zastosowac takie same rozwigzanie do
10 mm ale wykonane w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowac przyklejenie styropianu o odpowiedniej
grubosci. W rozpatrywanych obiektach podtoze do wyréwnania obejmowac bedzie Sciany cokotu po skuci
istniejgcej cegty licowej, Oscieza okienne, a takze inne nierdwnosci ktére ujawnig sie w trakcie mycia
cisnieniowego elewacji, dotyczy to skruszatych i skorodowanych tynkdw, ktére odspojg sie w trakcie
przygotowania podtoza.

Obrdbki blacharskie.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce parapety.
Nowe parapety nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej, o grubosci 0,55 mm.

Mocowanie ptyt styropianowych.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych za pomocg zaprawy klejowe]. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejgcej w spoinach.
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Zaprawe klejowg nalezy rozktadac¢ na ptytach w postaci pasma (3-4 cm) po obwodzie ptyt i kilku
plackéw zaprawy o Srednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyt, lub wedtug
instrukcji systemu docieplenia.

taczna powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ co najmniej 40% ptyty.

Grubos¢ masy klejacej nie powinna przekraczaé¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejowej na ptyte nalezy ja
bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngé.

Uktadanie ptyt musi by¢ przeprowadzone w taki sposéb, by pomiedzy ptytami nie powstaty szczeliny
wieksze niz 2 mm.

Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. W celu unikniecia otwartej spoiny pionowej
nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem nastepnej ptyty usungé nadmiar wyptywajacego
kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawg klejowga. W celu unikniecia pofalowania
elewacji, uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy packi do szlifowania, powstate
uszkodzenia lub otwarte fugi nalezy wypetni¢ docietymi paskami ze styropianu.

Ptyty nalezy uktadac od dotu Sciany do gdéry z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Po
przyklejeniu kilku ptyt (4-6 szt.) nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang. Catg
powierzchnie po zakonczeniu klejenia (przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej) nalezy
doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym. Dodatkowo mocowanie ptyt styropianowych
nalezy wzmocnic¢ za pomocg tgcznikdw z tworzywa (grzybki). Typ, rodzaj o raz dtugosé zastosowanych
tacznikdéw wykonac zgodnie z instrukcja

W momencie mocowania tgcznikdéw zaprawa klejowa musi by¢ w zaawansowanym stadium
twardniecia, praktycznie najwczesniej trzeciego dnia po przyklejeniu. tgczniki po uprzednim
nawierceniu otwordw nalezy wsungé poprzez ptyty styropianowe, po czym wkrecic¢ za pomocg wiertarki
z wkretakiem (tgczniki wkrecane) lub wbié (tgczniki wbijane). Nalezy zwrdci¢ uwage aby faczniki nie
wystawaty ponad powierzchnie ptyt styropianowych. Kotki mozna mocowacé nie wczesniej niz po
uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt, gdy zaprawa jest juz dostatecznie twarda. Wszystkie gtowki

kotkdw wbié w styropian w taki sposéb by mozliwe byto okrycie ich krgzkami styropianowymi o
grubosci 2 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq

Po uptywie 3 dni od zakorniczenia mocowania ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej, rozpoczynajac od natozenia na warstwe styropianu zaprawy klejowej za pomoca
pacy zebatej pionowym pasami o szerokosci rolki siatki z wtdkna szklanego. Warstwe zbrojong nalezy
wykonac¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od géry Sciany.

Po odcieciu odpowiedniej dtugosci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku miejscach w warstwie
zaprawy klejowej, trzeba zatopic siatke w warstwie kleju przy pomocy pacy. Pasy uktada sie tak, aby
pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty zaktady o szerokosci minimum 10 cm. Przed utozeniem siatki z
widkna szklanego nalezy w naroznikach wypuktych i wklestych budynku wkleic¢ listwy narozne kgtowe z
przyklejong fabrycznie siatkg z wtdkna szklanego. Zaprawe zbrojgca rozprowadza sie rGwnomiernie przy
pomocy pac zebatych. Siatke z widkna szklanego nalezy wcisng¢ przy pomocy rakli tak, aby byta
niewidoczna i catkowicie zatopiona w jednej trzeciej grubosci warstwy zbrojgcej od strony zewnetrznej.
Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania, na naciecie nalezy natozy¢ dodatkowy pasek siatki i
zatopi¢ w zaprawie klejgcej. Przy krawedziach otwordow okiennych i drzwiowych najpierw przykleja sie
siatke z wtdkna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm.

Na wysokosci $ciany do linii parapetdéw parteru oraz przy wejsciach do klatek schodowych, siatke z
widkna szklanego nalezy utozy¢ podwdjnie.
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Po zatopieniu siatki w kleju trzeba doktadnie wyréwnac warstwe klejowsa, przy pomocy pacy
metalowej gtadkiej.

Wykonanie tynku strukturalnego.

Jako warstwe tynkowg zaprojektowano tynk silikatowo-silikonowy, barwiony w masie, o drobnej
fakturze baranka (2,0 mm). Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojgce;j.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadang masg
tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilo$¢ robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wypraw.

WSszystkie roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych nalezy wykonywac rdwniez zgodnie z
technologig wykonywania docieplen w wybranym systemie.

Roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych budynku nalezy prowadzi¢ w temperaturach od
+5°C do +25°C.

3.13. Docieplenie stropodachu styropapa

Zaprojektowano docieplenie w postaci ptyt styropapowych EPS100 gr. 20cm. o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,036 W/mK . Ptyty do podtoza mocowac na klej bitumiczny oraz dodatkowo
kotkowaé. Powierzchnie docieplanego stropodachu doktadnie oczyscic i zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobdjczym. Po utozeniu styropapy nalezy sklei¢ rowniez klejem bitumicznym zaktadki papy na
styropianie. Nastepnie wykonac poszycie z papy termozgrzewalnej: 1x papa nawierzchniowa. Na
stykach poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi elementami zastosowac kliny
styropianowe o kacie ok. 450, ponadto pape termozgrzewalna przedtuzy¢ (wywing¢) na murki ogniowe,
kominy itp. o okoto 20 cm ponad linie poszycia dachu.

3.14. Docieplenie stropodachu wetng mineralng

Dla stropodachdw nizszej czesci budynku zaplanowano demontaz istniejgcych warstw potaciowych
do istniejgcego stropu gestozebrowego (powierzchnie papowe, ptyta betonowa potaci, spadkowe
wypetnienie kruszywem) . Po oczyszczeniu powierzchni stropu nalezy potozy¢ warstwe systemowej
paroizolacji samoprzylepnej gr. 0,6mm , na ktdrg utozona zostanie warstwa ocieplenia wetng mineralng
gr. 20cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Na ocieplenie nalezy potozy¢ warstwe
spadkowej wetny mineralnej z uzyskaniem spadku 3% zgodnie z istniejgcym obecnie spadkiem dachu.

Po utozeniu warstwy spadkowej nastepuje potozenie papy podktadowej przymocowanej facznikami
mechanicznymi w miejscach i ilosci zgodnie z zaleceniami producenta ptyt spadkowych wetny
mineralnej. Pape podktadowg nalezy zgrzac na szerokosci zaktadki oraz zamontowac kliny styropianowe
na stykach poszycia z murkami ogniowymi a nastepnie na catos$¢ potozy¢ termozgrzewalng pape
wierzchniego krycia, dla ktdrej nalezy uwzgledni¢ wywiniecie na murki ogniowe na catej ich wysokosci
pod obrdbke blacharska.
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4. BRANZA SANITARNA

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano montaz instalacji centralnego. Instalacja wodna, pompowa, systemu
zamknietego, z rozdziatem gérnym, o parametrach 75/550C. Zasilanie w ciepto z kottowni
wfasnej na parterze budynku.

Rozprowadzenie projektowanych przewodow poziomych z rozdziatem gérnym. Instalacje
c.0. wykonad z rur miedzianych faczonych poprzez lutowanie miekkie. Podejscia do grzejnikéw
w bruzdach sciennych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne
tgczenia rur przewodowych. W przypadku prowadzenia przewoddw pod tynkiem owingc je na
catej dtugosci otuling elastyczng ( wetna mineralna, papier falisty) pozwalajaca naich
termiczne ruchy. Na poziomych, prostoliniowych odcinkach przewoddw zamontowac
kompensatory mieszkowe co 10 mb, naprzemiennie z punktami statymi co 10 m. Piony oraz
gatazki grzejnikowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe,.

Grzejnik projektowane potgczy¢ z instalacja, na zasilaniu, poprzez zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng oraz na powrocie poprzez zawory powrotne. Zawory grzejnikowe
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o podwyzszonej odpornosci na zginanie.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki na koncach pionow
oraz odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikdw. Regulacje
hydrauliczng zrealizowac poprzez nastawy zaworow grzejnikowych.

Izolacje cieplng przewoddw c.o. wykonad z otuliny ze spienionego polietylenu
o grubosci min. 20 mm.

4.2. Kottownia

Zrédtem ciepta bedzie wbudowana kottownia gazowa o mocy wbudowanej 30kW i
parametrach wody grzewczej 7555 °C (projekt instalacji gazowej wg odrebnego
opracowania).

Zrédio ciepta stanowi¢ bedzie kociot gazowy wiszacy, kondensacyjne, o ptynnej
modulacji mocy grzewczej. Pracg kottowni sterowaé¢ bedzie automatyka pogodowa.
Zasilanie instalacji w ciepto odbywa sie bedzie z podziatem na 2 sekcje.

Z wykonanej proby szczelnosci wykonac protokéf proby szczelnosci instalacji gazowe;.
Po zakonczeniu préoby przewody prowadzone w budynku pomalowa¢ emalig ftalowa
ogoblnego stosowania podkfadowg i nawierzchniowa koloru zéttego.

4.3. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji.

Zasilanie w wode zimng z przytacza do budynku. W piwnicy budynku zlokalizowano ukfad
pomiarowy wraz z odejsciem do zasilania czesci administracyjnej. Ciepta woda
przygotowywana bedzie przez kottownie gazowa.

Zaprojektowano wykonanie instalacji tréjprzewodowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Przewody instalacji wykonac z rur ze stali weglowej tgczonych zaciskowo
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Przewody instalacji wody uzytkowej prowadzi¢ w posadzce kondygnacji oraz pionowe w
bruzdzie sciennej. Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskuje sie poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz przez zastosowanie elementéw kompensujgcych. Graniczna
dtugosé przewoddw nie wymagajaca kompensacji wynosi 5m. Na poziomych, prostoliniowych
odcinkach przewoddéw stosowac kompensatory osiowe mieszkowe co 10 mb lub U-ksztattowe,
naprzemiennie z punktami statymi rowniez co 10 m.. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane wykonaé w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przewody uktadac tak, aby
w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne fgczenia rur przewodowych. Wszystkie przewody
cieptej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr. min.
20mm, natomiast wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej wspomagane bedzie poprzez instalacje solarna.
Zaprojektowano montaz 8 kolektoréw ptytowych o wydajnosci min. 520kWh/(m2a), sprawnosé
min 85%, przy powierzchni ponizej 2,6 m2, waga ponizej 16 kg/m2. Lokalizacja kolektoréw
stonecznych na dachu budynku.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

4.4.1. Materiat kanatow wentylacyjnych

Podstawowy materiaf kanatow to blacha stalowa ocynkowana. Minimalne grubosci blach:
a) kanaty prostokatne.
wymiar dtuzszego boku / grubosé blachy
100 — 400 (wtgcznie) [mm] / 0,6 mm
500 — 800 (wtacznie) [mm] / 0,8 mm
1000 — 2000 (wtacznie) [mm] 1 mm

4.4.2. Szczelno$¢ kanatow wentylacyjnych

Klasy szczelnosci instalacji okresla norma PN-B-76001, ktora przewiduje dwie klasy czystosci:

- A o normalnej szczelnosci

- B o podwyzszonej szczelnosci

Klasa A ma zastosowanie w instalacjach wentylacji mechanicznych.

Klase B nalezy stosowac¢ w instalacjach nadcisnieniowych, gdzie powietrze nawiewane
musi zachowac swoje parametry na dfugosci instalacji kanatowej, tak by potencjalne
nieszczelnosci nie miaty wptywu na zmiane jakosci parametréow powietrza nawiewanego w
trakcie jego przesytu.

Szczelnosc¢ charakteryzuje wskaznik f , ktory mozna okresli¢ ze wzoréw:

Dla klasy A f max = 32,57 x Ap”1,612 [m/h]

Dla klasy B f max = 199 x Ap”1,551 [m/h]

Gdzie:

Ap — réznica cisnien pomiedzy wnetrzem przewodu, a otoczeniem , [Pa];

4.4.3. Otwory rewizyjne

Pokrywy otwordow rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwierac,
w przewodach o przekrojach kotowych o srednicy nominalnej mniejszej niz 200
mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub/i tréjniki z zaslepkami
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do oczyszczania. W przypadku przewodow o Srednicy wiekszej niz 200 mm i przekroju
wiekszym jak 200x200 mm nalezy stosowac trojniki z otworami rewizyjnymi lub na
przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

Wymagane otwory rewizyjne:

100 x 300 dla srednic d<200 mm i d<200x200
200 x 400 dla $rednic 200 mm<d <500 mm 200x200<d<500x500
400 x 500 dla srednic d>500 mm d>500x500

W przypadku otwordw rewizyjnych na koncach przewodow, przekrdj otworu rewizyjnego
musi by¢ rowny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne
nalezy wykonywac na odcinkach poziomych w ten sposéb by odlegtos¢ pomiedzy
otworami nie byta wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno by¢
zamontowane wiecej niz dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45 st.

4.4.4. Rozruch instalacji

Dla kazdej z instalacji obowigzkowo przeprowadzi¢ rozruch prébny i generalny. Rozruch

wykonac¢ w dwadch etapach:

- w | etapie wykonac rozruch prébny instalacji bez filtréw, przeprowadzié¢ badanie
wydatkow powietrza w odcinakach instalacji oraz na anemostatach, sprawdzi¢
dziatanie automatyki centrali, sprawdzic¢ szczelno$¢ potgczen instalacji, kontrola
obecnosci potgczen krzyzowych, kontrola jakosciowa, kontrola wzrokowa elementow
instalacji,

- w Il etapie — wykonac¢ rozruch generalny (koricowy) instalacji z petnym wyposazeniem i
uzbrojeniem instalacji, przed witgczeniem instalacji do eksploatacji.

- préba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie
- sprawdzenie mechanicznego dziatania elementdéw instalacji
- sprawdzenie przepustowosci instalacji po dokonaniu regulacji

4.4.5. Parametry instalacji

- przeptyw — 3500 m*/h
- sprez dyspozycyjny — 450 Pa
- ilos$¢ uktadow — 1

4.4.6. Kanaty wentylacyjne

Instalacje kanatowga zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wyzej
okreslonych. Potgczenia pomiedzy kanatami oraz z ksztattkami wykonaé jako kotnierzowe z
uszczelka gumowa. Wszystkie kanaty wykonac jako ocieplone matami z wetny mineralnej o
grubosci 5 cm, pokrytej folig aluminiowa.

Kanaty prowadzi¢ na wspornikach stalowych ocynkowanych mocowanych kotkami
rozporowymi stalowymi do podtoza lub sufitu. Kanaty prowadzone przez pomieszczenia
uzytkowe obudowaé w systemie gips.-kart. Kanaty prowadzone po zewnetrznej Scianie
budynku, wprowadzi¢ pod warstwe planowanego do wykonania docieplenia sciany — kanat
obudowac ptytg nieabsorbujaca wilgo¢, a nastepnie wykonaé warstwe docieplenia.
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4.4.7. Uzbrojenie

Uzbrojeniem instalacji nawiewnej powietrza s3:
przepustnice,
skrzynki rozprezne
zawory nawiewne z regulacjg przeptywu
anemostaty wywiewne sufitowe, do podwieszenia
Montaz tych elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4.4.8. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng, o wydatku Vmax=3500
m3/h, z obrotowym wymiennikiem ciepta, z funkcjg grzania i chtodzenia powietrza, sekcjg
filtrow oraz sekcjg ttumikéw. Projektowana centrala dostarcza¢ bedzie uzdatnione oraz
odbierac¢ bedzie zuzyte powietrze z instalacji. Centrala nie posiada recyrkulacji powietrza.
Centrala musi posiadac atest higieniczny.

4.4.9. Zestawienie elementéw wentylacji mechanicznej

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
LOBZENICA

INSTALACJANAWIEWNA-1N

Oznaczenie Opis elementu Szt

1N-1 Anemostat nawiewny 200x100

1N-2 Kolano 200x100

1N-3 Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x100
1N-4 Kanat wentylacyjny 100x200 L=3,1m

1N-5 Trojnik 200x100

1N-6 Kanat wentylacyjny 200x100, L=3,8

1N-7 Redukcja sym. 200x200/100x200

1N-8 Trojnik 200x200

1N-9 Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x200
1N-10 Kolano 200x200

1N-11 Anemostat nawiewny 200x200

1N-12 Kanat wentylacyjny 200x200, L=3,3m
1N-13 Kanat wentylacyjny 200x200, L=0,9m
1N-14 Redukcja sym. 200x300/200x200

1N-15 Troéjnik redukcyjny 300x200/200x200
1N-16 Kanat wentylacyjny 200x300, L=0,6m
1N-17 Kolano 300x200

1N-18 Kanat wentylacyjny 200x300, L=2,4m
1N-19 Kolano 200x300

1N-20 Kanat wentylacyjny 300x200, L=4,9m
1N-21 Kanat wentylacyjny 300x200, L=1,5m
1N-22 Tréjnik redukcyjny 300x200/500x200/600x200
1N-23 Kanat wentylacyjny 500x200, L=0,6m
1N-24 Tréjnik redukcyjny 500x200/200x200
1N-25 Kanat wentylacyjny 500x200, L=1,8m
1N-26 Tréjnik redukcyjny 500x200/200x200
1N-27 Redukcja sym.500x200/400x200
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1N-28 Kanat wentylacyjny 400x200, L=7,2m 1
1N-29 Tréjnik redukcyjny 400x200/200x200/300x200 1
1N-30 Kanat wentylacyjny300x200, L=1,4m 1
1N-31 Troéjnik redukcyjny 300x200/200x200 1
1N-32 Redukcja sym. 300x200/200x200 1
1N-33 Kanat wentylacyjny 200x100, L=2,1m 1
1N-34 Kolano 200x100 1
1N-35 Kanat wentylacyjny 200x100, L=1,3m 1
1N-36 Redukcja sym. 600x200/500x300 1
1N-37 Kanat wentylacyjny 500x300, L=5,1m 1
1N-38 Kolano 500x300 1
1N-39 Kanat wentylacyjny 500x300, L=0,3m 1
1N-40 Kolano 500x300 1
1N-41 Kanat wentylacyjny 500x300, L=1,0m 1
1N-42 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=3500m3/h 1
1N-43 Czerpnia dachowa 500x300 1

INSTALACJAWYWIEWNA-1W
Szt

Oznaczenie Opis elementu

1TW-1 Anemostat wywiewny 200x100

1TW-2 Kolano 200x100

1W-3 Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x100

1W-4 Kanat wentylacyjny 200x100, L=1,6m

1W-5 Trojnik 200x100

1W-6 Kanat wentylacyjny 200x100, L=1,0m

1W-7 Kanat wentylacyjny 200x100, L=1,6m

1W-8 Kolano 100x200

1W-9 Kanat wentylacyjny 200x100, L=0,6m

1W-10 Redukcja sym. 200x200/200x100

1W-10a Odsadzka 200x100, H=0,35m

1W-11 Troéjnik redukcyjny 300x200/200x200

1W-12 Kanat wentylacyjny300x200, L=2,5m

1W-13 Kolano 300x200

1W-14 Trojnik redukcyjny 300x200/200x200/200x200

1W-15 Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x200

1W-16 Kolano 200x200

1W-17 Anemostat wywiewny 200x200

1W-18 Kanat wentylacyjny 200x200, L=0,3m

1W-19 Kolano 200x200

1W-20 Kanat wentylacyjny 200x200, L=3,1m

1W-21 Kanat wentylacyjny 300x200, L=1,6m

1W-22 Troéjnik redukcyjny 300x200/200x200

1W-23 Kanat wentylacyjny 200x100, L=0,8m

1W-24 Kanat wentylacyjny 300x200, L=0,4m

1W-25 Troéjnik redukcyjny 300x200/500x200

1W-26 | Tréjnik redukcyjny 500x200/200x200/500x200

1W-27 Kanat wentylacyjny 200x100, L=0,7m

1W-28 Odsadzka 500x200, H=0,35m

1W-29 Kanat wentylacyjny 500x200, L=0,8m

1W-30 Kanat wentylacyjny 500x200, L=1,7m

1W-31 | Tréjnik redukcyjny 500x200/200x200/500x200

1W-32 Kanat wentylacyjny 500x200, L=2,9m

1W-33 | Tréjnik redukoyjny 500x200/200x206/406x200
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1W-34 Kanat wentylacyjny 200x200, L=1,1m
1W-35 Trojnik 200x200

1W-36 Kanat wentylacyjny 200x200, L=2,0m
1W-37 Kanat wentylacyjny 400x200, L=2,9m
1W-38 Trojnik 400x200/200x200

1W-39 Kanat wentylacyjny 200x200, L=1,2m
1W-40 Kanat wentylacyjny 200x100, L=2,0m
1W-41 Kanat wentylacyjny 200x200, L=2,6m
1W-42 Kanat wentylacyjny 200x100, L=2,2m
1W-43 Redukcja sym. 600x200/500x300
1W-44 Kolano 500x300

1W-45 Kanat wentylacyjny 500x300, L=0,3m
1W-46 Kolano 500x300-400-200-100-90
1W-47 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna V=3500m3/h
1W-50 Wyrzutnia dachowa 500x300
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4.5. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki Inwestora, poprzez pompownie $ciekéw. Scieki z pompowni
Sciekow ttoczone beda do istniejgcej studni na ternie dziatki inwestora.

W ramach robdt nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej
w budynku. Zaprojektowano wykonanie nowych poziomoéw podposadzkowych instalacji
kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PP typu ,N” faczonych
poprzez potaczenia kielichowe z uszczelky. Podejscia do przyborédw sanitarnych prowadzic¢
po wierzchu Scian wraz z ich obudowg, w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. Minimalna
$rednica przewodu przytgczeniowego do pojedynczej umywalki lub zespotu dwdch
umywalek powinna wynosi¢ 50mm.

Przewody odptywowe i podejscia do przyborédw sanitarnych uktadaé nalezy ze
spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku odptywu. Piony kanalizacyjne u podstawy
wyposazy¢ w rewizje o S$rednicy zgodnej ze $rednicg pionu. Rewizje powinny posiadac
szczelne zamkniecia oraz umozliwia¢ tatwa eksploatacje. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng 110/160. W miejscu przejs¢ przewoddw poprzez Sciany
fundamentowe lub pod fawami fundamentowymi instalacje kanalizacji prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych @ 250 wypetnionych materiatem plastycznym.

Potaczenia kielichowe kanalizacji prowadzonej pod posadzka owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Wymiarowanie gtownych przewoddéw kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o ,wartos¢
réwnowaznikéw odptywu dla przyboréw sanitarnych” zgodnie z Polskg Normg PN — B -
01707:1992

4.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe i roztopowe z rozpatrywanego obiektu odprowadzane bedg do
zbiornika buforowego poziomego, o pojemnosci 20 m3. Zebrana woda stuzy¢ bedzie do
podlewania ptyty boiska poprzez instalacje nawadniania.
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Odprowadzenie wody zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni
na podstawie uchwaty MPZP Nr: XXXVII1/350/2002.

4.7. Instalacja nawadniania ptyty boiska

Woda zgromadzona w zbiorniku buforowym stuzy¢ bedzie do podlewania ptyty
boiska poprzez instalacje nawadniania. Instalacje wykona¢ z rur PEHD do wody. Zasilanie
w wode wykona¢ poprzez montaz w zbiorniku pompy zatapialnej o parametrach
V=100 m3/h Hp=60 st. H20. Zraszanie ptyty boiska zaprojektowano dwusekcyjnie,
naprzemiennie. Dysze tryskaczowe chowane pod powierzchnig terenu rozmiesci¢ zgodnie
z rysunkiem. Dysze dn 32mm o nastawnym kacie wyptywu i zasiegu rzutu do 36 m.

5. BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1. Parametry elektryczne
— napiecie zasilania Un = 400V/230V, 50Hz
— napiecie odbiornikéw Uo = 400V/230V, 50-60 Hz
— moc zainstalowana — w ramach istniejgcych parametrow
— wspotczynnik k=0,85
— ukfad sieci TN-C, uktad instalacji odbiorczej TN-S
— Sprawdzenie spadku napiecia dla najbardziej obcigzonej i najdtuzsze;j linii WLZ
dokonano ze wzoru [1]

100=P=]
— rﬂU% = 2 [1]
y=ssly
dla kabla YDY 5x50mm?2 DANE:
P- moc czynna, [W] (+15%) 130000
| -dtugos¢ przewodu, [m] 30
s - przekrdj zyt linii, [mm*] 50
y - konduktywnos¢ przewodu, [m/SmmA] 56
U+ napiecie fazowe, [V] 230
U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V] 400

AU% =100*P*|/y*s*Un?
AU% =100*130000*30 / 56*50*160000
AU% = 0,87

5.2.  Rozdzielnica gtéwna RG

Istniejgca rozdzielnice gtéwng RG nalezy przebudowa¢ dostosowujac do
projektowanego zapotrzebowania. Przy projektowaniu rozdzielnicy nalezy pamieta¢ o tym
aby zostafa zaprojektowana jako szafa wnekowa, metalowa z drzwiami zamykanymi na klucz
i stopniu szczelno$ci IP55. W rozdzielnicy nalezy zabudowacd: roztgcznik izolacyjny,
ograniczniki przepie¢ klasy 1l z dobezpieczeniem, sygnalizacje obecnosci napiecia, modutowy
blok rozdzielczy i zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych.
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5.3. Rozdzielnica RK
Projektowana w pomieszczeniu kottowni (pom. 19). Zaprojektowana jako szafka p/t.,
metalowa z drzwiami zamykanymi na klucz i stopniu szczelnosci IP55. W rozdzielnicy nalezy
zabudowaé: roztgcznik izolacyjny, ograniczniki przepie¢ klasy Il z dobezpieczeniem,
sygnalizacje obecnosci napiecia, modutowy blok rozdzielczy i zabezpieczenia obwoddéw
odbiorczych. Listwe uziemiajacg GSU FeZN#25x2mm. Zasilanie rozdzielnicy RK doprowadzi¢
z rozdzielnicy RG kablem 5-zytowym w uktadzie TN-S

5.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy LED, ktérych
ilos¢ i wielkos¢ obliczono na podstawie obowigzujagcych norm i przepiséw. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet oraz oprawy hermetyczne. llos¢ oraz
rodzaj opraw wyliczono na podstawie programéw komputerowych dla ktérych przyjeto do
obliczen srednie natezenie oswietlania, ktére jest zgodne 2z normga dla poszczegdlnego
pomieszczenia. Wszystkie instalacje prowadzi¢ zgodnie z planami w tynku. Catos¢ instalacji
oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDY zo 3/45x1,5mm2 o napieciu
probierczym 750V. Przewod przechodzacy przez sciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z
rury ochronnej.

5.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone zostaty w zrédto Swiatfa o
mocy 3W, czas pracy po zaniku zasilania wynosi 3 godziny dzieki wbudowanej baterii Ni-MH
HU, dodatkowo oprawy posiadajg wbudowany autotest, dzieki ktéremu nie ma obowigzku
przeprowadzania comiesiecznych testdw sprawnosci oprawy oraz corocznych badan czasu
Swiecenia (zgodnie z wymogami normy PN-EN 50172:2005P), poniewaz oprawa
przeprowadza owe badania automatycznie — oprawy te zgodnie z obowigzujacymi
przepisami muszg posiadaé certyfikat dopuszczenia wydany przez CNBOP. Do opraw
awaryjnych doprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy.

Do wszystkich punktow oswietleniowych doprowadzi¢ przewody PE.

5.6. Instalacja zasilania elektrycznego 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?2
750V. Przyjmuje sie uktadanie przewoddw pod tynkiem w bruzdach i w razie koniecznosci w
rurach ochronnych typu RL lub peszel. Przewdd przechodzacy przez sciany prowadzi¢ w
przepuscie wykonany z rury ochronnej Potaczenia przewoddéw realizowaé w puszkach
gniazd, stosowac puszki modutowe, gtebokie. W gniazdach elektrycznych zasilanych z
jednego obwodu przewdd uziemiajacy prowadzi¢ przelotowo. Nie rozcina¢ kabla
uziemiajacego.

W poszczegdlnych pomieszczeniach przewiduje sie obwody gniazd wtykowych, typu
2P+PE, 16A z kotkiem uziemiajgcym, gniazda montowac¢ na wysokosci 0,4m oraz niektére (w
tym w pom. mokrych) na wysokosci 1,4 m, od gotowej posadzki i/lub wedtug wytycznych
zamawiajgcego. W pomieszczeniach, w ktérych moze wystepowaé wilgo¢ zamontowac
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gniazda bryzgoszczelne IP65. Wydzielone obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczyc
wytgcznikami réznicowopragdowymi, In=30mA.

5.7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw dla budynku nalezy
zainstalowac przeciwpozarowy gtéwny wytgcznik pradu. Wytgcznik projektuje sie jako
wytaczniki mocy, ktére nalezy zainstalowac¢ w projektowanych rozdzielnicach. Wyfaczniki te
beda odcinaty doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéow zainstalowanych w
projektowanym budynku. Wytgczniki nalezy wyposazyé w wyzwalacze wzrostowe, ktére
umozliwig zdalne wytaczenie za pomocga przycisku zabudowanego w obudowie z szybka do
zbicia, zainstalowanym przy wejsciu do budynku. Dodatkowo ukfad sterowania
wyzwalaczami nalezy wyposazy¢ w przetgcznik faz, ktéry w razie zaniku napiecia w dowolne;j
fazie powoduje automatyczne przefaczenie napiecia zasilania na aktywna faze, przez co
zapewnione bedzie sterowanie wyzwalacza wzrostowego. Do pofaczenia przycisku z szybka
w obrebie projektowanego budynku nalezy uzy¢ przewodu HDGs 2x1,5mm2.

5.8. Ochrona od porazen elektrycznych
Zgodnie z norma PN — IEC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen pragdem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie
dostepne czesci przewodzace pofaczyé nalezy wiaczyé do punktu neutralnego zasilania przy
pomocy przewoddw ochronnych. Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem -
wytaczniki réznicowo-pradowe. Aparaty réznicowo-prgdowe dla projektowanych obwoddéw
zamontowac w projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako RG.

5.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi stopnia zapewniajg
zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejagce zabezpieczenia w
rozdzielnicy gtéwnej.

5.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wszystkie urzadzenia metalowe ponadto ciaggi instalacji CO, CW, ZW potaczy¢
przewodem LgY 16mm?2 z gtdwng szyng uziemiajgca w budynku.

5.11. Instalacja odgromowa
Instalacje ochrony odgromowej zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnych
norm serii PN-EN 62305:
— PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
— PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem
— PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw

budowlanych i zagrozenie zycia
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— PN-EN 62305-4 Ochrona Odgromowa. Czes¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych

Instalacje zaprojektowano w |l klasie ochrony. Ochrone zapewnig zewnetrzne
urzadzenia piorunochronne:

Zwody poziome — zwody wykonac z drutu FeZn g8mm, Drut zamontowany zostanie za
pomocg uchwytéw betonowych przyklejonych do powierzchni dachu obiektu tworzac siatke
o wymiarach oczka max. 15mx15m. Do zwodow poziomych podtgczy¢ nalezy rynny
dachowe oraz elementy stalowe takie jak wywietrzaki kominowe oraz rury wywiewne
kanalizacyjne. Wszystkie zaciski srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
techniczna.

Zwody pionowe —zwody pionowe wykonac jako:

— maszty odgromowe w postaci iglic kominowych o wysokosci 1,0 m zamontowanych na
poszczegdlnych kominach, iglice nalezy zamontowac tak aby wystawaty ponad poziom
dachu min. 2m. projektowane maszty odgromowe nalezy potaczy¢ zaciskami srubowymi
ze zwodami poziomymi

— przewody odprowadzajgce — zaprojektowano z drutu FeZn ¢8mm. przewody te
zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomoca ztgczy krzyzowych, przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych,

Ztacza kontrolne — zaprojektowano pofaczenie zwoddéw pionowych z
uziomem punktowym za pomoca zfaczy kontrolnych w obudowach zamontowanych pod
tynkowo w Scianie budynku na wysokosci 0,5 m p.p.t.

Uziom fundamentowy - zaprojektowano wykonanie uziomoéw fundamentowych,
sktadajacych sie w preta segmentowego przytwierdzonego bezposrednio do zbrojenia
fundamentéw pod catym projektowanym budynkiem.

Wartos$¢ rezystancji kazdego uziemienia musi wynosié¢ R<5Q.

6. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma przedstawienia
podstawowych obliczen projektowych jest rowniez okreslenie na zatgczonych rysunkach wielkosci
charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania technicznego np. srednice, przekroje, typy itp.
CO wyczerpuje postanowienia Rozporzadzeniaz. Obliczenia szczeg6towe do niniejszego projektu
zatgczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do wgladu tylko w
biurze projektowym.

7. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang.

2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania

stosownego aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i okoliczno$ci

techniczne.

? Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462
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3. Catosc robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogdlne”,
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” cz. V , Instalacje elektryczne”, a
takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

4, Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzagdkowac teren, usungé
szkody powstate w trakcie wykonywania robét.

5. Materiaty z ewentualnej rozbiorki bedg posegregowane i przekazane do
recyklingu oraz utylizacji. Niektore z materiatdw rozbiérkowych, po dokonaniu
oceny stanu technicznego moga byé ponownie uzyte do wbudowania.

8. UWAGI KONCOWE
1. Catosc robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” cz. | ,,Budownictwo ogdlne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” cz. V ,Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiang sztuka
budowlana.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak
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9. INFORMACIA BIOZ

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu budynku zaplecza sportowego wraz z

instalacjami wewnetrznymi w tobzenicy, ul. Raczkowskiego 2, dz. nr 122/1,

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposoéb niezgodny z BHP,

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania robot montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczgcych w
szczegoblnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczgcy obstugi tych maszyn oraz potwierdzic ten
fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopdw na
gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo zobowigzany jest
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych — roboty remontowe budowlane i instalacyjne,

7. Zakres robot rozbidrkowych - nie dotyczy.

8. Wykaz obiektédw budowlanych —budynek zaplecza sportowego.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem osdb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegblng uwage zwrdcié na bezpieczenstwo przy pracach w wykopach,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz
posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet BHP
do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w sposdb
prawidtowy,

- na terenie budowy powinna znajdowa¢ sie tablica informacyjna budowy oraz informacja o
telefonach alarmowych.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak
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