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1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja techniczna ST  – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach prac remontowych  pomieszczeń 210 i 211 w budynku nr 12 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki  Politechniki Gdańskiej. 

. 

 

1.2 Zakres prac remontowych: 

 

1 .BUDYNEK nr 12 – pom 210  - wymiary 623 x 297 cm, wysokość 316 cm 
 

1. wyniesienie  wyposażenia pomieszczeń na czas remontu w miejsca wskazane przez 

zamawiającego w tym samym budynku i wniesienie po zakończeniu prac – wyniesione 

oraz pozostawione wyposażenie należy zabezpieczyć folią osłonową oraz taśmą 

2. zabezpieczenie na czas remontu podłóg stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia 

poprzez oklejenie folią 

3. zeskrobanie starych powłok malarskich, przecieranie tynków przygotowanie 

powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie gruntem wzmacniającym, dwukrotne 

szpachlowanie, dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową lateksową 

wodorozcieńczalną wysokiej jakości przeznaczoną do malowania pomieszczeń w 

budynkach użyteczności publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i 

szorowanie na mokro klasa 1 wg obowiązującej normy PN-EN 13300, trwałość powłoki 

i koloru w czasie, gęstość 1,40 – 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajność 8-10 m2 przy 

jednokrotnym malowaniu – kolor biały lub jasny pastelowy uzgodnionym z 

zamawiającym z pełnej palety kolorów 

4. przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków  

malowanie dwukrotne  farbą olejną lub ftalową odporną na środki dezynfekujące i 

okresowy kontakt z wodą, przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej odporną na temperaturę okien drewnianych i podokienników wewnętrznych 

5. przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków  

malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową odporną na środki dezynfekujące i 

okresowy kontakt z wodą, przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej rur stalowych i kratek wentylacyjnych 

6. zeskrobanie starych powłok malarskich, przecieranie, przygotowanie powierzchni, 

naprawa pęknięć, gruntowanie gruntem wzmacniającym, dwukrotne szpachlowanie,  

dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową wodorozcieńczalną wysokiej jakości 

przeznaczoną do malowania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, farba 

odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowiązującej  

normy PN-EN 13300, trwałość powłoki i koloru w czasie, gęstość 1,40 – 1,60 kg/dm3, 

farba matowa, wydajność 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu – kolor biały 

7. rozebranie wszystkich warstw posadzek do poziomu stropu: posadzki z parkietu wraz z 

listwami przypodłogowymi z oczyszczeniem deszczułek i powiązaniem w wiązki,  

warstwy wyrównawczej, izolacji z papy i płyty pilśniowej, wypełnienia z żużla  - 

przyjęto ok. 20 cm grubości warstw wypełniających 
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8. dwukrotne gruntowanie podłoża preparatem neutralizującym substancje toksyczne i 

neutralizującym zapach (pozostałości kleju do parkietu typu Subit)– dekontaminacja 

podłoża 

9. Wykonanie nowych warstw posadzkowych – izolacja z folii z wywinięciem na ścianę, 

2x styropian posadzkowy gr. 2x5 cm, podłoże z zaprawy betonowej gr 5 cm zbrojone 

siatką stalową, posadzka z paneli podłogowych klasa ścieralności  AC6 

10. montaż listew przypodłogowych drewnianych oraz listwy progowej aluminiowej 

11. demontaż grzejnika płytowego na czas prowadzenia robót, montaż po zakończeniu prac 

12. demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas prowadzenia robót, montaż 

po zakończeniu prac 

 

 

2. BUDYNEK nr 12 – pom 211  - wymiary 627 x 297 cm, wysokość 312 cm 
 

13. wyniesienie  wyposażenia pomieszczeń na czas remontu w miejsca wskazane przez 

zamawiającego w tym samym budynku i wniesienie po zakończeniu prac – wyniesione 

oraz pozostawione wyposażenie należy zabezpieczyć folią osłonową oraz taśmą 

14. zabezpieczenie na czas remontu podłóg stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia 

poprzez oklejenie folią 

15. zeskrobanie starych powłok malarskich, przecieranie tynków przygotowanie 

powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie gruntem wzmacniającym, dwukrotne 

szpachlowanie, dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową lateksową 

wodorozcieńczalną wysokiej jakości przeznaczoną do malowania pomieszczeń w 

budynkach użyteczności publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i 

szorowanie na mokro klasa 1 wg obowiązującej normy PN-EN 13300, trwałość powłoki 

i koloru w czasie, gęstość 1,40 – 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajność 8-10 m2 przy 

jednokrotnym malowaniu – kolor biały lub jasny pastelowy uzgodnionym z 

zamawiającym z pełnej palety kolorów 

16. przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków  

malowanie dwukrotne  farbą olejną lub ftalową odporną na środki dezynfekujące i 

okresowy kontakt z wodą, przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej odporną na temperaturę okien drewnianych i podokienników wewnętrznych 

17. przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierówności, uzupełnienie ubytków  

malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową odporną na środki dezynfekujące i 

okresowy kontakt z wodą, przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej rur stalowych i kratek wentylacyjnych 

18. zeskrobanie starych powłok malarskich, przecieranie, przygotowanie powierzchni, 

naprawa pęknięć, gruntowanie gruntem wzmacniającym, dwukrotne szpachlowanie,  

dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylową wodorozcieńczalną wysokiej jakości 

przeznaczoną do malowania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, farba 

odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowiązującej  

normy PN-EN 13300, trwałość powłoki i koloru w czasie, gęstość 1,40 – 1,60 kg/dm3, 

farba matowa, wydajność 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu – kolor biały 

19. rozebranie wszystkich warstw posadzek do poziomu stropu: posadzki z parkietu wraz z 

listwami przypodłogowymi z oczyszczeniem deszczułek i powiązaniem w wiązki,  

warstwy wyrównawczej, izolacji z papy i płyty pilśniowej, wypełnienia z żużla  - 

przyjęto ok. 20 cm grubości warstw wypełniających 

20. dwukrotne gruntowanie podłoża preparatem neutralizującym substancje toksyczne i 

neutralizującym zapach (pozostałości kleju do parkietu typu Subit)– dekontaminacja 

podłoża 
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21. Wykonanie nowych warstw posadzkowych – izolacja z folii z wywinięciem na ścianę, 

2x styropian posadzkowy gr. 2x5 cm, podłoże z zaprawy betonowej gr 5 cm zbrojone 

siatką stalową, posadzka z paneli podłogowych klasa ścieralności  AC6 

22. montaż listew przypodłogowych drewnianych oraz listwy progowej aluminiowej 

23. demontaż grzejnika płytowego na czas prowadzenia robót, montaż po zakończeniu prac 

24. demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych na czas prowadzenia robót, montaż 

po zakończeniu prac 

 

 

3. BUDYNEK nr 12 – KORYTARZ 
 

25. Dostawa i montaż pochwytu drewnianego z drewna liściastego twardego (dąb, buk) na 

płaskowniku stalowym zamocowanego w 3-ch miejscach w ścianie – długość ok. 400 

cm zgodnie z załączonym zdjęciem 

 

 

 

                                  
 

 

PRACE PORZĄDKOWE I TOWARZYSZĄCE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH 

POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE WYKONAWCY 

 

1. wykonanie prac zabezpieczających – oznakowanie terenu prac remontowych poprzez 

umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wygrodzenie i oznaczenie terenu taśmą 

ostrzegawczą 

2. usunięcie z budynku, wywóz na wysypisko i utylizację wszystkich materiałów 

porozbiórkowych oraz śmieci po pracach remontowych – materiały porozbiórkowe 

należy na bieżąco usuwać  na zewnątrz budynku – wynoszenie ręczne do kontenera 

znajdującego się na zewnątrz budynku. Zabronione jest używanie dźwigu osobowego do 

transportu materiałów porozbiórkowych i materiałów budowlanych dla potrzeb robót 

remontowych . 

3. utrzymanie porządku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed 

wejściem  – obiekt użytkowany;  (korytarze w rejonie prowadzenia prac remontowych 
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i transportu materiałów należy codziennie sprzątać poprzez odkurzanie oraz mycie na 

mokro) 

4. dokładne posprzątanie pomieszczeń po zakończeniu prac (umycie okien, drzwi, 

posadzek, opraw elektrycznych, parapetów wewnętrznych, wniesionych mebli i 

wyposażenia) w stopniu umożliwiającym użytkowanie pomieszczeń 

5. opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej 

oraz elektronicznej, zawierającej oświadczenia kierowników robót, schematy 

kondygnacji z naniesionymi zmianami, certyfikaty,  deklaracje właściwości użytkowych 

na wbudowane materiały, dokumenty potwierdzające utylizację materiałów 

porozbiórkowych 

6. zagospodarowanie placu budowy – kontener biurowy, socjalny, magazynowy, WC – 

Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych i socjalnych dla potrzeb robót 

remontowo-budowlanych. 

 

 

1.2.1. Dokumentacja powykonawcza – 3 egz. 

 

 

3.1 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy 

je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.2. 

 

3.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz jakość wbudowanych 

materiałów oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, ST  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót z wymaganymi kwalifikacjami 

zawodowymi i uprawnieniami (uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej, 

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, uprawnienia kierowników robót w branży 

sanitarnej i elektrycznej). Wykonawca dopuści na plac budowy tylko pracowników 

wyszkolonych i doświadczonych. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania 

lekarskie oraz szkolenia BHP. 

Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowiązek każdego 

dnia po zakończeniu etapu prac do utrzymania czystości i porządku oraz do doprowadzenia 

pomieszczenia, w którym prowadzi prace oraz pomieszczeń (korytarzy) przyległych do stanu 

umożliwiającego korzystanie z tych pomieszczeń. 

 

3.3 Przekazanie terenu budowy 
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Inspektor Nadzoru w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 

dziennik budowy, dokumentacje i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy 

i naprawi na własny koszt. 

 

2.  Dokumentacja 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choć jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentami 

przetargowymi i ST.  

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i 

wpłynie to na niezadowaląjącą jakość elementów pomieszczeń, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

3.   Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robót poprzez jego wydzielenie  w uzgodnieniu 

z Inspektorem Nadzoru.  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie składowanie 

materiałów i sprzętu. Wszystkie ogrodzenia , tymczasowe oznakowanie placu budowy i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych oznakowań, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. 

O fakt przystąpienia do robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

W trakcie remontu budynek będzie użytkowany i czynny. Roboty budowlane należy prowadzić 

w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników i klientów budynku. 
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Wszelkie koszty związane z wydzieleniem,  zabezpieczenia i utrzymaniem w czystości i 

porządku terenu budowy oraz przyległych pomieszczeń i dróg komunikacyjnych nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktu. 

 

4.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie: 

-  utrzymywać teren budowy we właściwym porządku, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia , 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

5.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Przed rozpoczęciem prac pożarowo-niebezpiecznych ( tj. prac z 

ogniem otwartym, spawanie, cięcie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowiązany będzie 

uzyskać zezwolenie w formie pisemnej od Zamawiającego. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

   Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

   Wszyscy pracownicy powinny posiadać aktualne badania lekarskie i jeżeli jest to wymagane – 

badania wysokościowe oraz szkolenia BHP. 

  

 

7.    Materiały  

 

7.1  Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy 

przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zastosowanych materiałów, proponowanego źródeł wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w 

tym zakresie przez Prawo Budowlane. 

Przed wbudowaniem każdego materiału Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu komplet atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów w celu akceptacji. 

Zatwierdzanie materiału do wbudowania odbywa się poprzez protokół zatwierdzenia materiału 

(karta materiałowa). 

W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i 

wpłynie to na niezadowaląjącą jakość elementów pomieszczeń, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

 

 

7.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.   Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

7.3 Certyfikaty i deklaracje 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r) z 

późniejszymi zmianami dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają: 

-  Deklaracja właściwości użytkowych 

-  Krajową ocenę techniczną 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

-  Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 
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Każda partia dostarczona do wykonania robót musi posiadać dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 
8. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzętu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz posiadać aktualne 

przeglądy i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt ma być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

przedstawi kierownikowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentami 

prowadzonych robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w ST a także w normach i 

wytycznych.  

 

10. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu gwarancji, 

 

10.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w danym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 

10.2  Odbiór końcowy robót 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru wstępnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja przetargową i ST. 

 

10.3  Odbiór ostateczny 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór końcowy będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 10.3 „ Odbiór wstępny robót”. 

 

11. Dokumentacja powykonawcza 

      Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji   

      powykonawczej. W skład dokumentacji powykonawczej powinny wejść: 

- deklaracje, certyfikaty aprobaty i atesty na zastosowane materiały 

- oświadczenie kierownika budowy 

- inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym 

 

 

12. Postanowienia końcowe 

Przy realizacji zadania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w: 
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- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.). 

-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 29 grudnia 2021 r. poz. 2454). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).    


