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Miasto Gorlice

NAZWA ZADANIA

Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej wraz z odbudowa drég
na osiedlu Lysogorskim w Gorlicach - etap |

KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

L.p.

NAZWA ELEMENTU

KOSZT REALIZACJI (brutto)

TERMIN ZAKONCZENIA REALIZACJI
(miesiac, rok)

1

2

3

4

1

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

2 |KANALIZACJA SANITARNA
3 |woDOCIAG
4  |ULICA PULASKIEGO
41  |KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY PULASKIEGO
42  |OSWIETLENIE ULICZNE W ULICY PULASKIEGO
5  |ULICA MICHNY
51 |KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY MICHNY
6  |ULICA MALA
6.1 |KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY MALEJ

CALKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA




