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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                                                CPV : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
                                                           45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
                                                           45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
                                                           45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
                                                           45112720 - Roboty w zakresie kształtowania  terenów sportowych i rekreacyjnych
                                                           45212140 - Obiekty rekreacyjne
                                                           45223800 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
                                                           45233161 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
                                                           45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
                                                           43325000 -7- Wyposażenie parków i placów zabaw – mała architektura
                                                           45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
                                                                                 odprowadzania ścieków
                                                           31211100 – Tablice do aparatury elektrycznej
                                                           31213100 – Rozdzielnie
                                                           31320000 – Kable energetyczne
                                                           31681300 – Obwody elektryczne
                                                           31682000 – Wyroby elektryczne

KONTRAKT:.    BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z  towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
                          MAŁEJ ARCHITEKTURYoraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.
                        „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”
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 SPIS ZAWARTOŚCI

 1.Wymagania ogólne                                                                                                              ST-RB 00-00-00
2.Roboty przygotowawcze                                                                                                     SST-RB 01.00.00
   a) Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych                                                         SST-RB 01.01.00
3.Roboty ziemne                                                                                                                      SST-RB 02.00.00
4.Podbudowy                                                                                                                           SST-RB 03.00.00
   a)koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                                             SST-RB 03.01.00
   b)podbudowa z kruszywa łamanego                                                                                 SST-RB 03.02.00
5.Nawierzchnia z kostki betonowej i granitowej                                                               SST-RB 04.00.00
 6.Obrzeża  granitowe (oporniki)                                                                                           SST-RB 05.00.00
 7.Konstrukcje żelbetowe                                                                                                        SST-RB 06.00.00
 8. Konstrukcje drewniane                                                                                                      SST-RB 07 00 00
 9.Pokrycie dachu – gont drewniany modrzewiowy                                                          SST-RB 08 00 00
10.Montaż elementów małej architektury                                    SST-RB 09.00.00
11.Trawniki                                                                                               SST-RB 10.00.00
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 WYMAGANIA OGÓLNE

 SPIS ZAWARTOŚCI
Wstęp
Materiały
Sprzęt
Transport
Wykonanie robót
Kontrola jakości robót
Obmiar robót
Odbiór robót
Podstawa płatności
Przepisy związane
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ST -RB 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
 Specyfikacja ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach realizacji
Kontraktu pod nazwą:  BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA
TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej :
        Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót
opisanych w pkt. 1.1 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy  zleceniu robót
wymienionych w punkcie 1.1, a mianowicie :
Dotyczące robót budowlanych polegających na :

 wycinka tzw. samosiejek (uzyskanie zgody na wycinkę)
 tyczeniu obiektów (roboty pomiarowe)
 zabezpieczenie systemu korzeniowego istniejącego drzewa (dąb)
 zdjęcie warstwy humusu , rozbiórka istniejącego utwardzenia na ciągach komunikacyjnych

kolidujących z projektowaną inwestycją
 wykonanie wykopów ( korytowanie, profilowanie )
 seperacja warstw gruntu geowłókniną wzdłuż koryt
 podbudowy ,
 zagęszczanie podłoża
 odwodnienie (złoża rozsączające)
 roboty ogólnobudowlane  ( tężnia)
 roboty instalacyjne ( technologia tężni solankowej)
 wykonanie nawierzchni
 montaż małej architektury
 plantowanie +  siew trawy

1.3.Wykaz Specyfikacji związanych
W spisie treści przedstawiony jest wykaz specyfikacji , które będą miały odpowiednie zastosowanie do
realizacji Kontraktu Wszędzie  w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm
krajowych , które napisane są  i winny być  interpretowane przez Wykonawców  w języku polskim.
Normy te winny być uważane za integralną  część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją
projektową i Specyfikacją , jak gdyby były w nich powielone. Uważa się wykonawcę za w pełni
zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm , które ukaże się nie później niż
na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.
1.4Określenia podstawowe .
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami .
1.5Wymagania ogólne wykonania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać i stosować się do
wymagań Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazówek Inspektora nadzoru . Wykonawca
winien przygotować i wydać oświadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku każdego
istotnego elementu robót. Wykonawca opracuje  BIOZ (jeżeli zajdzie taka potrzeba)
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektów oraz reperów, Dziennik budowy oraz egzemplarz
Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
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chwili odbioru końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację projektową
:Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacją
 Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowią część warunków Kontraktu , a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w kontrakcie. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń
w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. W przypadku
wątpliwości należy  zkontaktować się z projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową Specyfikacją.Dane określone w  Dokumentacji
projektowej i specyfikacji będą  uważane za wartości docelowe , od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie
mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały lub roboty nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacją ,i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli , to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,w okresie trwania
realizacji Kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca roboty pod ruchem
będzie wykonywał zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : zapory, światła ostrzegawcze , sygnały , itp.
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w
pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodnionyz Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5 Ochrona środowiska.
 Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego , w tym bezwzględnie :
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzgodnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz  będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów,składowisk, ukopów i
dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed :
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- zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być
ubezpieczony z tytułu wszelkich strat spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie  materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np. materiały pylaste )  mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiającego powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji  państwowej.Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnieniem w cenie  kontraktowej.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie dróg
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcie do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby elementy budynków były  w zadawalającym stanie przez cały czas , do
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń podziemnych  na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru  i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi  Inspektora nadzoru  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
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1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
 Wykonawca  stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od  władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał inspektoranadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru .
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatenowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach ,  przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.
1.5.13 Zezwolenia
Zezwolenia  wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz
na swój koszt, w tym między  innymi zezwolenia na objazdy , na osiedlenie się , na rozpoczęcie prac i
zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej ).W ciągu dwóch tygodni
od podpisania porozumienia kontraktowego winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.W
porozumieniu z pozostałymi władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń użyteczności publicznej ,
Inspektor nadzoru opracuje harmonogram przedkładania przez wykonawcę w pełni
udokumentowanych wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie różnych odcinków robót. Jeżeli
Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu wówczas koszt wszelkich opóźnień jakie mogą dotknąć
Wykonawcę w związku ze zwłoką w wydaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót
zostanie poniesiony przez Zamawiającego. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych
zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót.
Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie
powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.
1.5.14 Przebudowa urządzeń kolidujących
Nie występują .

MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów
       Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiałów z danego źródła  nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie . Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu
udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji – w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
      Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed włączeniem ich do
robót. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnianie wymagań ilościowych i
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jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów  będą formowane w hałdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały
pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań
Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
będzie  prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi. obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów
      Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru  w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą  zachowane
następujące warunki:
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę   wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  niż te, dla których zostałyzakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany  przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
         Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją   jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach   zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
          Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi   Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału,   albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez   Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien   być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, Programie zapewnienia jakościlub projekcie  organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń   w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony  i zaakceptowany przez Inspektora   nadzoru.
       Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  z zasadami
określonymi w Kontrakcie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma
być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru



FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  „ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK
  32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7

Tel.(12) 283 17 06 , k .607 042 609  e-mail: fabarchitraw@op.pl

9

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.  Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu  przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po  akceptacji Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje
zachowania podanych wymagań dotyczących  jakości i wykonawstwa, Inspektor nadzoru może nakazać
usunięcie takiego sprzętu  z placu budowy.

4. TRANSPORT
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych  parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu  na polecenie Inspektora nadzoru będą
usunięte z terenu budowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół
placu  budowy w stanie czystym na własny koszt.

5.WYKONANIE ROBÓT
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność   z   Dokumentacją  projektową,
wymaganiami Specyfikacji, Programu zapewnienia  jakości, projektu organizacji  robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  przez Inspektora nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione   przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora   nadzoru. nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów  i elementów  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach   umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach   i wytycznych.
Przy podejmowaniu  decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.Polecenia Inspektora nadzoru
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego  wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania  robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją  projektową, Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów  oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od   Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom jego   wykonywania jest  zadawalający.
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  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami  zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone   w Specyfikacjach, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam   określone,  Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić   wykonanie robót  zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo   wykalibrowane  odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie
do robót  badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
          Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
       Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Zaleca
się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu  testowaniu  próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną   przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
      W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany   przez Inspektora nadzoru
6.3. Badania i pomiary
    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich  norm. W
przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
   Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie  zapewnienia jakości.   Wyniki
badań ( kopie ) będą zapisywane przez Inspektora nadzoru na formularzach  zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
           Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich  wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy  i producenta materiałów. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami   Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów lub żądać ich pobrania przez
Wykonawcę bez ponoszenia kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań.Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niepoprawne, to Inspektor  nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie jakości materiałów i wykonawstwa.
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru   może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich  pełną  zgodność z warunkami
podanymi w Specyfikacjach. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
Specyfikację,  każda  partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie  potrzeby wynikamiwykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych  badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia –
ważne legalizacje, mogą być badane  w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich
właściwości ze  Specyfikacjami to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy:
[1]  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy   do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Każdy zapis w
Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem  osoby, która dokonałazapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  wzorem załącznikai opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

 datę przekazania Wykonawcy terenu
 datę przekazania przez Inspektora nadzoru Dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu zapewnienia jakości   i harmonogramu,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót,
 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie
 badania przeprowadzone oraz pobrane i wysłane próbki,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających

ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej
 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót,
 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych

i użytych dostaw
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  budowy będą przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
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 Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z
zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

          Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do  ustosunkowania się.
 Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania  poleceń  Wykonawcy robót.

[2] Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  ciągły w jednostkach
przyjętychw wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do  Księgi obmiaru.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inspektora nadzoru Wykonawcy, atesty  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie zgodnionej w Programie  zapewnienia jakości. Dokumenty te   stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt [1]-[3]  następujące dokumenty:
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)protokoły przekazania  terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d)protokoły odbioru robót,
e)protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego

7.OBMIAR  ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
  Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z Dokumentacją
projektowąi Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien być wstawiony do Księgi obmiaru.   Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w m poziomo
wzdłuż linii osiowej.Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość  pomnożona przez średni przekrój.Ilości, które mają być obmierzone wagowo,
będą ważone w tonach lub kilogramach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
   Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
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  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inwestora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
       Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8 ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.
   W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym  etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.         Odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.        Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor nadzoru
winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w
oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją projektową,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4. Odbiór ostateczny robót
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót   w  odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów ,  o których mowa w
punkcie 7.5.  Inspektor nadzoru wystawi Świadectwo przejęcia stwierdzające zakończenie robót  po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez  Zamawiającego.
       Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i
Specyfikacjami. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach
wykończeniowych, Komisja przerwie  swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
      W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że część robót jest poniżej podanych  standardów , ale nie
wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu, roboty mogą   być odebrane pod warunkiem
dokonania odpowiedniego pomniejszenia ceny   kontraktowej, która uwzględnia wszelkie takie zmiany.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 Specyfikację,
 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających  i ulegających

zakryciu,
 i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki budowy i Księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami

i Programem zapewnienia jakości
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników  badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami,
 sprawozdanie techniczne,
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
    W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wymagańustalonych przez Inspektora nadzoru.Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
  Odbiór pogwarancyjny będzie miał miejsce po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych  w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór ostateczny robót.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę   obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.       Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.Cena jednostkowa lub
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków  i

transportu na teren budowy.
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi.
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatu VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST-RB 00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnionych w
kosztorysie.
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
 Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na   czas   trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian    i uzgodnień wynikających z postępu robót

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie   z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu.

- opłaty / dzierżawy terenu
- przygotowanie terenu
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,  barier, oznakowań  i

drenażu
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych
- Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych,

poziomych,  barier  i świateł
- utrzymanie płynności ruchu publicznego
- koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).
10.2 Zarządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 roku w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( MP Nr 2  z 1995 r. Poz. 29 ). Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14. poz.60 z późniejszymi zmianami )

10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia06 luty 2003 w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U. Nr 47, poz 401) zpóź. zm.

10.4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62,  poz.627 z dnia
20 czerwca 2001 wraz z późniejszymi zmianami

10.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z
póź.zm.,

10.6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych,  Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności
,wzoru deklaracji zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
obrotu  i powszechnego stosowania w budownictwie . ( Dz.U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. )z poź.zm.

10.7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego  stosowania wyrobów
budowlanych . ( Dz. U. Z dnia 20 sierpnia 1998 r. ) zpóź.zm.

10.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie  rodzajów obiektów
budowlanych , przy których realizacji jest wymagane  ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego( Dz.U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) zpóź.zm.

10.9 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony środowiska . ( Dz. U. Z dnia  20  czerwca 2001 r.
10.10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16   czerwca  2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów  budowlanych i terenów
          Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r. ) z póź.zm.
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SST-RB 01. 00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-RB 01. 01.00
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.WSTĘP
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem sytuacyjnym i wysokościowym lokalizacji
obiektu dla realizacji Kontraktu pod nazwą: BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.”
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”
Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 –Wymagania ogólne.
1.1 Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi
czynnościami  umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie położenia obiektów W zakres
robót pomiarowych wchodzi: Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych
osi trasy i punktów wysokościowych Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi)
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed
zniszczeniem   oraz oznakowanie w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem   oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie  i ewentualne odtworzenie. Określenia podstawowe  są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w ST-RB 00.00.00 –
Wymagania  ogólne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiałów
  Do utrwalenia punktów głównych  należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym ,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicą robót ziemnych , w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m
i długości od 1,5 do 1,70 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy
od 0,05 do 0,08 i długości około 0,30m a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce o
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m„ Świadki „powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój
prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne  pkt. 3.
3.2.Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego położenia obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt :

 teodolity lub tachimetry
 niwelatory,
 dalmierze,
 klinometr
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 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki

Sprzęt stosowany do odtworzenia lokalizacji obiektów i punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie  wymaganej dokładności pomiaru.

4.TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.4
4.2 transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do wytyczenia obiektów można przewozić dowolnymi środkami transportu

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.5
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych określających położenie obiektów i reperów. W oparciu  o materiały
dostarczone przez Zamawiającego , Wykonawca poST-RB inien przeprowadzić obliczenia  i pomiary
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.Prace pomiarowe powinny być wykonane przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia . Wykonawca powinien natychmiast
poinformować Inspektora nadzoru  o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu obiektów. Błędy te
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu
określone w Dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca
stwierdzi , że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji
projektowej , to powinien powiadomić Inspektora nadzoru . Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji projektowej i rzędnych
rzeczywistych , akceptowane przez Inspektora nadzoru , zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektoranadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą
Wykonawcę. Wszystkieroboty , które bazują na pomiarach Wykonawcy , nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót . Jeżeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót
należą do obowiązków wykonawcy
 5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i wysokościowych.
Wszystkie punkty powinny być zastabilizowane w sposób trwały , przy użyciu pali drewnianych lub słupków
betonowych , a także dowiązane do punktów pomocniczych , położonych poza granicą robót ziemnych.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze ) przy każdym obiekcie
.Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie  nazwy reperu i jego rzędnej
5.4. Tyczenie obiektów.
Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację  projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej ,
określonej w Dokumentacji projektowej.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia wytyczonych punktów należy użyć materiałów wymienionych w pkt.
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2.2.Usunięcie pali jest dopuszczalne wówczas gdy Wykonawca robót je odpowiednimi palami poza granicą
robót .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogólne pkt.6
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektów i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad  określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt.5.4

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.7 Jednostka obmiarowa
.Jednostką obmiarową są   wytyczone główne punkty sytuacyjne i wysokościowe obiektu,  osie
konstrukcyjne.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.8
8.2 Sposób odbioru robót.
Odbiór robót związanych z tyczeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców  i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które  Wykonawca przedkłada  Inspektorowi
nadzoru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-RB 00.00.00. – Wymagania ogólne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem
 oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
10.2 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
       i Kartografii, Warszawa 1979.
10.3 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGiK 1978
10.4 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983
10.5 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
10.6 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
10.7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SST-RB 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów
w gruntach  nieskalistych ,występujących  przy realizacji  Kontraktu  pod nazwą : BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA
w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W
TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 –Wymagania ogólne.

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy obiektu obejmujących wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych w terenie pagórkowatym

1.4  Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 1.5Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne
2.MATERIAŁY( grunty )
 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który  będzie stanowił  podłoże
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do
innej  grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1  . Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST-RB 00.00.00 –Wymagania
ogólne pkt.2.
 
3. SPRZĘT
3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne  pkt. 3.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych
   Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do : Odspajania i wydobywania gruntów ( narzędzia mechaniczne , młoty
pneumatyczne ,  zrywarki , koparki ,ładowarki , wiertarki mechaniczne itp. ) Jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntów ( spycharki ,zgarniarki, równiarki , urządzenia do hydromechanizacji itp. ),
Transportu mas ziemnych ( samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp. ),Sprzętu
zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4.TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.4
4.2 transport  gruntów
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
( materiału ), jego objętości , sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu ( materiału ). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy , dotyczących dodatkowej zapłaty za transport ,
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .
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5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1 Zasady prowadzenia robót
  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  prowadzenia
robót , a naprawa uszkodzeń , wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu , ich
podcięcia lub  innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien
wykonywać wykopy w taki sposób , aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były
odspajane oddzielnie , w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego
wymagania uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych , wymaga zgody Inspektora
nadzoru.Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład .O ile Inspektor dopuści czasowe składowania odspojonych gruntów ,
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotycząceminimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia ( Is) 0,97. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed ułożeniem konstrukcji
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is.Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone  nie mogą
być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych , to należy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoża , umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania  środki ,o ile nie są określone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na
powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998
5.2 Ruch budowlany
  Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu ( nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,30 m . Z chwilą przystąpienia  do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim   jedynie ruchmaszyn wykonujących tę czynność budowlaną
. Może odbywać się jedynie  sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych , wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej  warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogólne pkt.6 Kontrola
wykonania wykopów polega na sprawdzeniu  zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :sposób odspajania
gruntów nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie stateczności skarp,odwodnienie wykopów w czasie
wykonywania robót i po ich zakończeniu ,dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i
wykończenie),zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań w pkt.5.2

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.7
Jednostka obmiarowa .
Jednostką obmiarową jest  m3 ( metr sześcienny ) wykonanego wykopu

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót .
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.8

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-RB 00.00.00. – Wymagania ogólne pkt.9
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostką obmiarową jest  1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych  obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie  robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące : odspojenie,

przemieszczenie , załadunek ,   przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu , rowów, skarp ,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji technicznej ,
-  rozplantowanie urobku na odkładzie
- wykonanie , a następnie rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych,
- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 – Grunty budowlane. Określenia . symbole. Podział i opis  gruntów
10.2 PN-B-04481 : 1988 – Grunty budowlane . Badania próbek gruntów
10.3 PN-B-04493 :1960 – Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarności biernej.
10.4 BN- 77/8931-12     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.5 PN-S-02205: 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.6 BN-64/8931-02      - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.7 BN-64/8931-02  - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
                                     podatnych  i  podłoża przez obciążenie płytą.
10.8 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa
       1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM, Warszawa 1997
 10.9 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

SST-RB 03.00.00
           PODBUDOWY

                                                      SST-RB  03.01.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów
w gruntach nieskalistych , w terenie pochyłym,pagórkowatym  występujących  przy realizacji  Kontraktu
pod nazwą : BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, MAŁEJ
ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 –Wymagania ogólne.

Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni przy realizacji Kontraktu

1.3 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi  Normami
1.4Ogólne wymagania dotyczące robót
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.1.5
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2. MATERIAŁY
Nie występują

3. SPRZĘT
3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne  pkt. 3.
3.2Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać  się możliwością
korzystania z następującego sprzętu  :

 -     równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem ;
       Inspektor nadzoru  może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem
       spycharki   z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny
-      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4.TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.4
4.2 Transport  materiałów
       j.w.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.5
5.2 Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni . Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża jest możliwe wyłącznie za
zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3 Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi ścieżki i  w rzędach równoległych do osi ścieżki lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10
metrów.Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera .
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być  wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich  zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu   umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby  rzędne terenu przed profilowaniem  były
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne   podłoża. Jeżeli powyższy warunek jest spełniony i
występują zaniżenia poziomu w podłożu  przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić
podłoże na głębokość   zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania  obowiązujące dla górnej  strefy korpusu, w ilości koniecznej  do uzyskania wymaganych
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rzędnych   wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania właściwej wartości  wskaźnika zagęszczenia. Do
profilowania podłoża należy stosować równiarki . Ścięty grunt powinien być wykorzystany   w robotach
ziemnych  lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczania ( Is) nie  mniejszego niż :

- 0,97  na głębokości do 20 cm od powierzchni podłoża
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 .W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał
tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy
oprzeć na metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać
2,2.Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od – 20% do + 10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże ( koryto ) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym   stanie. Jeżeli po
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi   przerwa w robotach  i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez   rozłożenie folii lub w inny  sposób
zaakceptowany przez   Inspektora nadzoru.  Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy  można przystąpić  dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.  Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogólne pkt.6
6.2 Badania w czasie robót
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoża zgodnie z poniższym zestawieniem :

 szerokość koryta                    - co 5 m licząc w osi
 równość podłużna                  - co 5 m licząc od osi
 równość poprzeczna               - co 5 m licząc od osi
 spadki poprzeczne                  - co 5 m licząc od osi
 rzędne wysokościowe            - w punktach głównych
 ukształtowanie osi w planie    - w punktach głównych
 zagęszczenie , wilgotność  gruntu podłoża      - w 2 punktach na dziennej działce roboczej

6.2.2 Szerokość koryta ( profilowanego podłoża )
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości  projektowanej o więcej niż +10
cm i –5 cm
6.2.3 Równość koryta ( profilowanego podłoża )
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4- metrową łatą   zgodnie z normą
BN-68/8931-04
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne  z Dokumentacją projektową z
tolerancją + 0,5%.
6.2.5 Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm
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6.2.6 Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie  może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej . Dostosowanie w terenie z ominięciem
ewentualnych istniejących drzew.
6.2.7 Zagęszczenie koryta ( profilowanego podłoża )
Wskaźnik zagęszczenia koryta i profilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy nr 1
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą   BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17.Wilgotność   gruntu podłoża
powinna być ówna wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20%   do + 10%.
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta ( profilowanego podłoża )
Wszystkie powierzchnie , które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych  od określonych w
punkcie  6.2 powinny być naprawiane przez spulchnienie do głębokości  co najmniej 10 cm , wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie. Dodanie nowego materiału   bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.7
 7.2 Jednostka obmiarowa .
Jednostką obmiarową jest  m2 ( metr kwadratowy)  wykonanego i odebranego koryta

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót .
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.8
8.2 . Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami  Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały  wyniki pozytywne

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-RB 00.00.00. – Wymagania ogólne   pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp
- profilowanie dna koryta lub podłoża
- zagęszczenie
- utrzymanie koryta lub podłoża
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 – Grunty budowlane. Określenia . symbole. Podział i opis    gruntów
10.2 PN-B-04481 : 1988 – Grunty budowlane . Badania próbek gruntów
10.3 PN-B-04493 :1960 – Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarności bierna.
10.4 BN- 77/8931-12     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.5 PN/B – 06714-17   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
10.6 BN-68/8931-04      - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą
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SST-RB 03.02.00
                      PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

1.1WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
zawiązanych z wykonaniem podbudowy  z kostki brukowej betonowej   przy realizacji  Kontraktu  pod
nazwą : BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, MAŁEJ
ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 –Wymagania ogólne.
1.3 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.4Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne

2.    MATERIAŁY

2.1. Rodzaje i właściwości materiałów
Materiały do wykonania podbudowy z tłucznia powinny składać się z kruszywa łamanego, jednorodnego
bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

- Podbudowa:Kruszywo łamane – ostrokrawędziste frakcji 0/31,5 mm (np.dolomit ,sjenit ,bazalt
,granit, gabro) stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według BN-84/6774-02:
• kruszywo grube — tłuczeń 0/31,5 gr
Inspektor nadzoru  może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród określonych w PN-84/S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami
normy BN-84/5774-02, określonymi dla:
 klasy co najmniej III – przy ruchu mniejszym od ciężkiego .

2.2. Wymagania dot. materiałów
Do jednowarstwowych podbudów i warstw górnych należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2, a do
warstw dolnych podbudów co najmniej 3. Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w tablicach 4 i 5
Tablica nr 4.
Wymagania dotyczące tłucznia i klińca do podbudów z tłucznia kamiennego

L.p. Właściwości
Ruch mniejszy od

ciężkiego
1 Ścieralność w bębnie Los Angeles,

wg PN-79/8-06714/42:
po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
w tłuczniu
w klińcu
po 1/5 pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

50
50

35
2 Nasiąkliwość, wg PN-77/B-06714/18 %, nie więcej niż:

dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
dla kruszyw ze skał osadowych

3,0
5,0
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3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-78/8-06714/19, % ubytku
masy, nie więcej niż:
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
dla kruszyw ze skał osadowych

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody
bezpośredniej, wg PN-78/B-06714/19 i BN-84/6774-02
% ubytku masy, nie więcej niż:
w tłuczniu
w klińcu

nie bada się
nie bada się

Tablica nr 5

Wymagania dotyczące tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej

L.p. –                  Właściwości

Podbudowa jedno –
warstwowa lub
warstwa górna

podbudowy
zasadniczej

Warstwa dolna
podbudowy
zasadniczej

1 Uziarnienie, wg PN-91/B-061714/15
zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm,
odsianych na mokro, % nie więcej niż:
w tłuczniu
w klińcu
zawartość frakcji podstawowej % nie mniej niż:
w tłuczniu i klińcu
zawartość podziarna nie więcej niż:
w tłuczniu i w klńcu
zawartość nadziarna % nie więcej niż:
w tłuczniu i klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych,

wg PN-77/B-067714/12,
nie więcej niż:
w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,2

3 Zawartość ziarn nieforemnych
wg PN-78/B-06714/16
%, nie więcej niż:
w tłuczniu
w klińcu

40
nie bada się

40
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
barwa cieczy według PN-78/B-06714/26
w tłuczniu i w klińcu

Barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa

3.   SPRZĘT
3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – RB 00.00.00 – Wymagania ogólne    pkt. 3.
3.2.Sprzęt do wbudowania i zagęszczania podbudowy powinien ponadto spełniać warunki  określone w
wymaganiach
      technologicznych wykonania robót podanych w pkt 5.2

             Do wykonania podbudów z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie należy stosować :
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a) równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,

b) ewentualnie rozsypywarki kruszywa do rozłożenia klińca

c) walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego

d) walce wibracyjne lub zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego  klińcem

e) walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczania

4.TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.4

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże pod podbudowę tłuczniową
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi
określonymi w ST-RB 03.01 .00 — Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym. Podbudowa powinna być ułożona warstwa
odcinająca albo warstwa geotekstyliów.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża
warstwy odcinającej albo odsączającej powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych
wyrażony wzorem:

                                  D15/d85 <=5                             

gdzie:

D15 — wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo   odsączającej. d85 —
wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podtoża.

5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może
przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa wymaganej grubości warstwy. Kruszywo grube po rozłożeniu
powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o masie jednostkowej nie
mniejszej niż 30 kg/cm. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego przy
użyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm, albo płytową zagęszczarką
wibracyjną o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego
powinna być taka, aby uzyskać klinowanie warstwy kruszywa grubego. Jeżeli to konieczne, operacje
rozkładania i wibrowywania kruszywa drobnego należy powtarzać aż dochwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego
należy usunąć z podbudowy szczotkami, tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3
do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o masie
jednostkowej nie mniejszej niż 50 kg/cm, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. Cała operacja powinna być powtórzona odpowiednią ilość razy.
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5.3. Odcinek próbny    Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego

6. KONTROLA J AKOŚCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robót   Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z
tłucznia kamiennego podano w tablicy nr 6.

Tablica nr 6.Częstotliwość i zakres badań kontrolnych podbudowy tłuczniowej – do decyzji Inspektora
nadzoru .

Częstotliwość badań

L.p. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości
badań na dziennej

działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia

podbudowy na jedno
badanie [m2]

1.
2.

3.

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w
kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych
w kruszywie

2 100

4.
5.
6.

7.

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie
mrozu
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych

100 m2 i przy każdej zmianie źródła
pobierania materiałów

6.1.1. Badania właściwości kruszywa
W czasie robót Wykonawca będzie prowadził badania kruszywa określone w tablicach 4, 5 i 6. w pkt 2
niniejszej Specyfikacji. Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych i zawartość ziarn
nieforemnych powinno być przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej
działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane
Inspektorowi. Badania pełne kruszywa. obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.1
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót,
lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła
pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inspektora nadzoru.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inspektora nadzoru.
6.1.2. Grubość warstwy
Wymagania dotyczące grubości warstwy podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogólne w pkt 6.2.6 i 6.4.3.
6.1.3. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych
Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia podbudowy według metody obciążeń płytowych
podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne w pkt 6.3.
6.1.4. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
Cechy geometryczne podbudowy powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w  SST-RB
03.00.00 — Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne pkt 6.2.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST-RB 03.00.00 —
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne w pkt 6.4.



FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  „ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK
  32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7

Tel.(12) 283 17 06 , k .607 042 609  e-mail: fabarchitraw@op.pl

29

7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w SST-RB 03.00.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne pkt 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiału   i
wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi
potrąceniami według zasady podanej w D-03.00.00- Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne.
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:
• prace pomiarowe,
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozłożenie kruszywa warstwami,
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem warstwy górnej,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
10.2 PN-B-06714-12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
10.3 PN-B-06714-15 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu.
10.4PN-B-06714-16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
10.5 PN-B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
10.6 PN-B-06714-18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
10.7 PNI3-06714-19 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
10.8 PN-B-06714-26 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
10.9PN-B-06714-28 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
10.10 PN-B-06714-42 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
10.11 PN-B--11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa Łamane do nawierzchni drogowych.
10.12 PN-B-32250 — Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
10.13 PN-S-0610211997 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
10.14 BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.15 BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża
przez obciążenie płytą.
10.16 BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i tatą.
10.17 BN-70/8931-06 — Drogi samochodowe. Pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzern belkowym.
10.18 BN-77/8931 -12 — Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

SST-RB 04.00.00 NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ, KOSTKI GRANITOWEJ

1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest : BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST-RB
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3Zakres robót objętych Specyfikacja
1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

 - placu ,ciągu komunikacyjnego
1.3 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST-RB 00 00 00. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

2.MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania
2.2.1Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez  uprawnioną jednostkę.
2.2.2 Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości< 80 mm.

2.2.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.
do wykonania nawierzchni komunikacyjnych stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 6 cm w
kolorze grafitowym  i płyty różno-formatowe o gr. 6,5cm wkolrze mix lub wapień muszlowy).
 Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.
 Tolerancje wymiarowe wynoszą :
- na długości                 + 3 mm
– na szerokości             + 3 mm
– na grubości                + 5 mm
dobór materiału nawierzchniowego zgonie z dokumentacja projektową
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych .
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy nr 7
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych                                           tablica nr 7

L.p. Cechy
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej

a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż: 5
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania,

Wg PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż:

brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej

niż:
4

   Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który  będzie stanowił  podłoże
nawierzchni.
  Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej  grupy
nośności, należy podłożedoprowadzić do grupy nośności G1   zgodnie z dokumentacją projektową  i
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Specyfikacją. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w
Wymagania ogólne ST.
 
3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
3.2.Małe powierzchnie  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie .Przy dużych powierzchniach, a kostki mają
jednolity kształt i kolor , można stosować mechaniczne urządzenia układające .Urządzenie składa się z
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie , służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek do
ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego .

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 Transport betonowych kostek brukowych .
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie . po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami
dostawczymi w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST-RB 00 00 00.
5.2 .Koryto pod ciągi komunikacyjne.
Koryto  wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi
i poprzecznymi oraz  zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji Koryto wraz z profilowaniem
i zagęszczeniem podłoża. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według
normalnej metody  Proctora. Nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonać na gotowej ( wytworzonej w
betoniarni ) podsypce cementowo-piaskowej 1:4

5.3Podsypka .
  Na podsypkę należy  stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 oraz cement wg PN-B-
19701 zmieszane w proporcji 4:1.Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5cm Podsypka
powinna być zagęszczona  i wyprofilowana.

5.4Podbudowa.
Podbudowę wykonać z łupka przepalonego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
lub innego kruszywa 0/63 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru  zgodnie z zasadami podanymi
 w–Podbudowa z kruszywa łamanego.

5.5 Układanie kostek brukowych.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek , możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru
– wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób , aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety  chodnika , gdyż w czasie wibrowania
( ubijania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu  kostki , szczeliny należy wypełnić piaskiem , a
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić  o ubijania  nawierzchni chodnika .  Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych , stosuje
się  wibratory płytowe  z osłoną z tworzywa sztucznego  dla ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i
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zabrudzeniem . Wibrowanie  należy prowadzić  od krawędzi powierzchni  ubijanej  w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku   poprzecznym kształtek .  Do zagęszczenia nawierzchni  z betonowych  kostek
brukowych nie wolno używać walca.  Po  ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do
wypełnienia  i zamieść nawierzchnię . Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji  -
może być zaraz oddany do użytkowania.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PA-B i PT.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST.
6.2. Badania przed przystąpieniem  do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada
Aprobatę techniczną
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie  podłoża polega na stwierdzeniu  zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi
Specyfikacjami
. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
a) głębokości koryta :
- o szerokości do 3 m                + 1 cm
- o szerokości powyżej 3 m       + 2 cm
b) szerokości koryta                  + 5 cm
6.3.2 Sprawdzenie podsypki .
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz  pkt.5.3 niniejszej  Specyfikacji .
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni .
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  ciągu komunikacyjnego  z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu  zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt..5.5. niniejszej Specyfikacji  :
- prawidłowości ubijania ( wibrowania )
- sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin ,
- pomierzenie szerokości spoin  - sprawdzenie , czy przyjęty deseń  ( wzór ) i kolor nawierzchni jest
zachowany
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych  ciągu komunikacyjnego
6.4.1. Sprawdzenie  równości  ciągów komunikacyjnych (placu)
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 10 m2 ułożonego
 w miejscach wątpliwych , jednak  nie rzadziej niż raz na 5 m ciągu komunikacyjnego  . dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien  przekraczać 1,0 cm
6.4.2  Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne , jednak nie rzadziej niż co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety ciągu
komunikacyjnego w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  + 3 cm
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą , co najmniej  raz na każde
10 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych , jednak nie rzadziej niż co 5 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą  + 0,3 %

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy ) wykonanego chodnika , placu z kostki brukowej
betonowej.
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8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne .
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”. Kontrakt
będzie rozliczany ryczałtowo
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena  wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania ,
• wykonanie koryta
• ewentualnie wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podsypki ,
• ułożenie kostki brukowej z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin  ,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-B-04111 — Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego .
10.2 PN-B-06250— Beton zwykły.
10.3 PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
10.4PN-B-19701 — Cement .Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności.
10.5 PN-B-32250 — Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.
10.6 BN-68/8931-01- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
10.7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków
        technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .

SST RB 05 00 00 OBRZEŻA GRANITOWE (OPORNIKI)

1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem,
kontrolą i odbiorem robót obrzeży granitowych (oporników).
1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST

2.MATERIAŁY
 2.1. Obrzeża granitowe (oporniki)
2.1.1 Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjęto obrzeża o wymiarach systemowych  6 x30 x 100
Bez scięcia
2.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków . Krawędzie  elementów powinny być równe i
proste.
2.1.3 Składowanie
Obrzeża granitowe (oporniki) powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
wyrównanym i odwodnionym podłożu , przy czym krawężniki różnych typów należy układać oddzielnie z
zastosowaniem podkładek i przekładek przy układaniu   warstwowym.
Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta.
 2.2 Kruszywo na ławy
 Zaleca się stosować kruszywo, jak na warstwy podbudowy.
 
3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
3.2 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 Transport  materiałów
Obrzeża można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta . Obrzeża winny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu np. taśmami bądź folią

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST-RB 00 00 00
5.2 Ławy tłuczniowe
Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń należy starannie ubić polewając
wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić.
5.3Ustawianie obrzeży.
Ustawienie obrzeży na ławach betonowych
Ustawienie obrzeży na ławach z betonu powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości od 3 do 5 cm
Wypełnianie spoin
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem. Spoiny
Obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Obrzeża
Światło obrzeża
Światło obrzeża od strony placu  powinno wynosić 2 cm ( licząc od poziomu nawierzchni )
Niweleta obrzeża
Niweleta podłużna obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni placu
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Tylna ściana obrzeża
Tylna ściana obrzeża od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu obrzeża obsypana piaskiem ,
tłuczniem, natomiast od strony zieleńca materiałem miejscowym.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PA-B i PT.
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ST-RB 00 00 00.
6.2 Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzeży są następujące :
a) Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży  nie może przekraczać +1cm
 b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić  więcej  niż +1 cm

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m ( metr )

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
8.2 Sposób odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  punktu 6 dały  wyniki pozytywne
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją  i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne .

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”. Kontrakt
będzie rozliczany ryczałtowo
9.2 Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje :

- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów
- ustawienia obrzeża w pionie
- wypełnienie spoin
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią ( lub tłuczniem ) i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.4 BN- 77/8931-12     - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.5 PN/B – 06714-17   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
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SST RB 06 00 00  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE

1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem  konstrukcji betonowych i żelbetowych (fundamentów ) pod drewnianą
konstrukcję tężni solankowej . SST dotyczy wszystkich czynności mających  na celu wykonanie robót
związanych  z przygotowaniem mieszanki  betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem ,
przygotowaniem i montażem  zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej , pielęgnacją
betonu. Powyższa SST obejmuje :

- wykonanie płyty fundamentowej
- wykonanie elementów , umocnień i fundamentów elementów zagospodarowania terenu wraz ze

zbrojeniem konstrukcji
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST-RB 00 00 00
„Wymagania ogólne”

 beton klasy C35/45 W8
 chudy beton C8/10 ( B10) (warstwa pod fundamentem)
 stal zbrojeniowa :
 stal klasy –(A-IIIN)

Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych  w wiązkach  powinny
mieć zaświadczenie o jakości ( atest hutniczy ) wydawany na żądanie zamawiającego
Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki  zawierające:  znak wytwórcy, średnicę
minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej

3.SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w ST , PA-B i PT.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
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Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,stanowisko robocze
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót w/w powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do :
 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich ( walcówki ) oraz do prostowania

  prętów dostarczanych w odcinkach prostych,
 urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość,
 urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych,
 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych.
 Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie
 i gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm.
 Zbrojarnie powinny być wyposażone w urządzenia do transportu poziomego i pionowego.
 Zbrojarnie wytwarzające siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny być
 wyposażone w :
 zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe,
 zgrzewarki elektryczne doczołowe,
 agregaty spawalnicze,
 piece do suszenia elektrod,
 pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod.

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas transportu
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób  uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie  materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający
przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału
 jego objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności  urabiania i wbudowania  materiału.
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
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 naruszenia jednorodności mieszania ( segregacji składników)
 zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostosowania się do niej

opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy , ubytku wody na skutek
wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.

 zanieczyszczenia
 zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi

czas trwania transportu , dobór środków i organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłosci , jaki został przyjęty przy ustalaniu składu
betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

 dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
ułożenia , w stosunku do założonej receptury może wynosić +- 1 cm przy zastosowaniu stożka
opadowego.

 transport w pojemnikach mieszających powinien być tak zorganizowany aby wyładunek mieszanki
następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia  lub -jeżeli jest to niemożliwe- w pobliżu
betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

 należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa

 transport mieszanki betonowej powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta
danego urządzenia

Pręty zbrojeniowe
W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę należy odgięte pręty dostarczyć paczkach
z podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach.
Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawieszone w sposób
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się.
Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie  elementów
zbrojenia jest zabronione.
Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych , przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy,
jest zabronione.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy , dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone  odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
5.1a Zasady prowadzenia robót
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności :
 wykonanie deskowania, usztywnień ,
 wykonanie zbrojenia
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
 wykonanie wszystkich robót zanikających , np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie

i deskowanie formujące kanały , przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
 deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu

,płatków rdzy .

 powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem.
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 powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.. Jeżeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.

 powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych elementów powinny być przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego

 woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta .
 Roboty zbrojarskie :
 roboty zbrojarskie należy wykonać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez

zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne.
 handlowe długości stali zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane , aby ilość odpadów była jak

najmniejsza.
 wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie wiązanie

stali, powinny być wykonywane w myśl zasad prowadzenia robót zbrojarskich
Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich
wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów była
zachowana w myśl obowiązujących przepisów.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonania robót zbrojarskich i betonowych polega na sprawdzeniu  zgodności  z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną  uwagę należy zwrócić
na :
 zgodność użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych,
 przekroje prętów i ich liczby w deskowaniu,
 prawidłowość wykonania połączeń prętów,
 prawidłowość rozmieszczenia prętów,
 prawidłowość wykonania odgięć i haków
 zachowanie przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny  deskowania.
 Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania słupów, a wszelkie zanieczyszczenia należy

usunąć.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”. Jednostką

obmiarową jest m3 wbudowanego drewna.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ciesielskich podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały
wymagania PA-B i PT.

8.1 Odbiór fundamentów
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:
 prawidłowości ich usytuowania w planie,
 poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną,
 prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych

   i izolacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami określonymi w
odpowiednich rozdziałach tomu I  WTW i O. Wyniki odbioru powinny być zapisane protokołach odbioru
robót zanikających.
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe  niż 5 cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm.
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Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych  w projekcie.
Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy
8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości
    Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu  ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
 Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć:

-  zaświadczenia producentów o jakości  siatek i szkieletów zgrzewanych,
-  protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
-  odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie  roboczym.

8.3 Mieszanka betonowa.
Powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. W przypadku składowania kruszywa bez
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi należy często kontrolować jego wilgotność i
wprowadzać ewentualne korekty ilości wody.
W pobliżu stanowiska mieszania betonu powinna być wywieszona tablica z podaniem ilości składników
na jeden zarób mieszanki oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura robocza powinna być dołączona do
dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Należy prowadzić zapis danych meteorologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej +
5oC  i powyżej  +25o C.
8.4 Beton.
Jakość betonu powinna być stwierdzona w ,, Protokole z kontroli jakości .”
Poza wytrzymałością betonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia
i jednolitości struktury:
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitejpowierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.
Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny.

Wymiary elementu.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na
porównaniu jej z rysunkami roboczymi. Należy również sprawdzić zgodność z projektem otworów i kanałów
w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia elementów zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin
dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie oraz jej rzędnych wysokościowych itp.
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych odchylenia
dopuszczalne wartości odchylenia ( mm)
Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
 na 1 m wysokości                                                                 5
 na całą wysokość konstrukcji                                             20
 odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
 na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku                         5
 na całą płaszczyznę                                                          15
Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni
podporowych :
 powierzchni bocznych i spodnich                                      +_ 4
 powierzchni górnych                                                          +_ 8
 Odchylenie w długości lub rozpiętości elementów            +_ 20
 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego            +_ 8
 Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących
 oparcie dla innych elementów                                            +_ 5
Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty:
 rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone

  i wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszych zmianach rysunki wykonawcze,
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 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
 dziennik robót,
 wyniki badań kontrolnych betonu,
 protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,
 protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
 protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane  z procesem  technologicznym

budowy mające wpływ na jakość wykonania budowli.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są podane w normie
PN-63/B-06251 oraz w pracy ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”,
tom I  ( Arkady, Warszawa 1989 ).

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”. Kontrakt
będzie rozliczany ryczałtowo.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone
10.2 PN-81/B- 03020 Posadowienie  bezpośrednie budowli .
10.3 PN -88/B-06250 Beton zwykły
10.4 PN -80/B-03400 Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych
10.5 PN -86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
10.6 PN -76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych
10.7 PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badanie oznaczenie wilgotności
10.8 PN -75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych
10.9 PN -86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego
10.10 PN -75/B-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
10.11 PN -85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenie

10.12  PN -82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
10.13  BN -69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.14  PN -63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
10.15  PN -68/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane.Określenia i klasyfikacja

SST RB  07 00 00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem elementów konstrukcji drewnianej tężni solankowej.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST-RB 00 00 00
„Wymagania ogólne”
 Drewno C30 (wymiary zgodnie z projektem)
 Drewno modrzewiowe  lite
 Drewniane elementy konstrukcyjne i wykończeniowe malowane bejco-lakierem  bezbarwnym –

zachować naturalny kolor drewna
 Wszystkie elemnety  konstrukcji drewnianej są skręcane śrubami ze stali nierdzewnej i kołkowane

kołkami drewnianymi z klejem
 Tarnina śliwy- gatunek krzewu z rodziny różowatych (Rosaceae) np. Prunus spinosa
Krzywizna podłużna
płaszczyzn
30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
boków
10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach
odchyłek.
Nieprostopadłość, niedopuszczalna.
Wilgotność drewna
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
w długości:        do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości,
w szerokości:     do +3 mm lub do –1mm,
w grubości:        do +1 mm lub do –1 mm,
odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm:
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości,
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości,
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm:
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości,
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości,
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być:
większe niż +3 mm i –2 mm,
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być:
większe niż +3 mm i –2 mm.
Wszystkie łączniki i elementy stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej dostosowanej do stężenia
chlorków w solance
 Szpilka stalowa ,gwintowana M16
 Regulowane podstawy słupów
 Kotwy rozporow  fi10mm
 Ściąg gwintowany
 Nakrętki talerzowe
 Wkręty ciesielski talerzykowe
 Stężenia cięgnowe M20
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 Gwoździe ciesielskie pierścieniowe 4x100mm
Środki ochrony drewna.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami odpornymi na
agresję chemiczną chlorków – dostosowanymi do stężenia chlorków w solance
środki do ochrony przed grzybami i  owadami,
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
środki zabezpieczające przed działaniem  ognia.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed niekorzystnym działaniem grzybów, pleśni,
owadów i ognia poprzez wykonanie ciśnieniowej impregnacji.
Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora.

3.SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PA-B  PT i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu.
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas transportu
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
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 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie  materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający
przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.

Montaż elementów drewnianych
Montaż elementów drewnianych wykonać zgodnie z PA-B i PT. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty
prowadzić z poziomu ostatniego stropu.
Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną.
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 15%
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:
dla krokwi + 1 cm w rozstawie.
Elementy drewniane stykające się z betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy więźby, konstrukcji wieży powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku.
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji wieży należy
dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego obiektuw poziomie
oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie.
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na:
wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych,
dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów,
wrębów, czopów i otworów na śruby. Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w
powtarzalnych elementach konstrukcji tężni należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia
dokładności połączeń.  Mając  sprawdzony  w  próbnym  montażu  powtarzalny  segment   przystępuje się
do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. Aby
przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki
odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym
elementów drewnianych konstrukcji. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym, aby nie
zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów.
Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie,
oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni
przed ustawieniem konstrukcji tężni .
Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonywać po wykonaniu płyty fundamentowej .

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać:
zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną
zachowanie dopuszczalnych odchyłek  wymiarów
stan zabezpieczenia konstrukcji
poprawność ustawienia konstrukcji  na płycie fundamentowej .
prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną
stan techniczny i  jakość złączy elementów  drewnianych
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7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”. Jednostką

obmiarową jest m3 wbudowanego drewna.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ciesielskich podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały
wymagania PA-B i PT.
Drewno powinno mieć atest jakości.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie
rozliczany ryczałtowo.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
10.2PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
10.3PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne   wspólne dla drewna
                                          okrągłego i tarcicy.
10.4 PN-82/D-94021Tarcica iglasta  konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
10.5 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
10.6 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części  złącznych.

SST. RB 08 00 00 POKRYCIE DACHU

1.WSTĘP
1.2Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE” wymagania szczegółowe dotyczące
wykonania i odbioru pokrycia dachu gontami drewnianymi

1.3Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo  użyte  w  niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.5 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z  pokryciem dachu  łupanymi gontami modrzewiowymi, ogniochronne( iw dopuszczalnym
technologicznie stopniu biochronne) i mpregnowanie więźby i gontów.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązanydo
wyposażenia pracowników wsprzęt ochronnyzwiązanyz wykonywaniem robót na wysokości. Wszyscy
pracownicy wykonujący roboty muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

7 MATERIAŁY
7.1Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST
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„Wymagania ogólne” pkt 3.1.
Do pokrycia dachu winny być użyte materiały :
Gont: modrzewiowy łupany
Długość –450- 600 mm
Szerokość 60-130mm
Gont należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi przeznaczonymi do stosowania na gotowe pokrycia
dachowe  odpowiadające klasie materiałów NRO dla przekrycia dachów
8.SPRZĘT
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” .
Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego zapewniającego właściwą jakość
wykonywanych robót. Sprzęt winien być sprawdzony przez osobę odpowiedzialną za stan BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt winny byćstosownie przeszkolone. Czynność ta powinna być potwierdzona w
dzienniku budowy.

9 TRANSPORT
9.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” .

9.2Transport materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie  materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający
przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

10.WYKONANIE ROBÓT.
10.1Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” .
10.2Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty budowlane
głównej konstrukcji drewnianej tężni.
10.3Zalecenia ogólne:
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i
muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z
rusztowań rurowych ustawionych przy  obiekcie.
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Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej  niż +50C.
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniający   krycie.
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego  śniegu w
kierunku okapu.
Wykonywanie robót;
Podłoże z łat przed przykryciem z gontów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-80/B-
10240.Powierzchnia podłoża powinna być równa ( prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o
długości 2m nie może być większy niż 5mm)
Wymagania ogólne dla poryć z gontów.
Do krycia dachu stosować wyłącznie gonty łupane z modrzewia .pokrycie  gontów układa się w dwóch
warstwach .Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami nierdzewnymi .Odstep gwoździ od
krawędzi gontu powinien być większy niż 15-40mm.Gwoździe nie mogą być widoczne. Gwoździe należy
wbijać tak głęboko , aby nie została zniszczona struktura drewna.

11.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
11.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
11.2 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
11.3 Badania w czasie odbioru
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Kontrolę końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.
Kontrola powinna obejmować:
 Jakość drewna :przyrost roczny używanych do produkcji gontów nie powinien być wiekszy 4 słoje

rocznie na 1 cm mierzone prostopadle do biegu słoja rocznego
 Roczne nachylenie pierścienia słoja – dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni ; nie

są dopuszczalne pierścienie roczne wzdłużne
 Kąt na stopce gontu – powinien wynosić 90 ; dopuszczalne odchylenia o 2mm
 Sęki: dopuszczalne są sęki do 10mm średnicy na trwale zrośniete z drewnem na cieńszej połowie; nie są

dopuszczalne dziury po sękach
 Pęcherze żywiczne –nie sądopuszczalne
 Ślady żerowania owadów – nie są dopuszczalne
 Rysy ,pęknięcia – nie są dopuszczalne
 Biel - nie są dopuszczalne
 Odkształcenia (skręt włókien) dopuszczalne jest odchylenie od płaszczyzny max.2% długości gonta i jego

szerokości
 Wymiary; dopuszczalne odchylenie w długości –10 do +30mm
 Równoległość – dopuszczalne jest odchylenie rzędu 2 mm
 Szerokość gontów ; minimalna szerokość wynosi 6cm;
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12.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].

13.ODBIÓR ROBÓT
13.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

13.2 Odbiór pokrycia dachowego
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich  wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
 pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z

projektem
 protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. Nie

przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych
odbiór robót:
sprawdzenie materiału- niedopuszczalne jest aby były ślady pleśni, zgnilizny, penetracji owadów
sprawdzenie mocowania gontu
sprawdzenie odstępów między rzędami i gontami sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia

14.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.

15.PRZEPISY ZWIĄZANE
15.1.DIN 68119 Gonty drewniane
15.2 .DIN17440 Łączniki ze stali nierdzewnej
15.3.DIN 1151 Mocowanie na gwoździe
15.4.DIN68800 Ochrona chemiczna
15.5. Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania . Instrukcja producenta
15.6PN-B-02862:1993.Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów
                                     budowlanych
15.7PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja ogniowa na
                                     podstawie badań reakcji na ogień.

SST.RB 09 00 00 OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3Określenia podstawowe
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Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4Zakres robót objętych SST
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, przy użyciu materiałów i
systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem: obróbek blacharskich
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST.

6MATERIAŁY
6.1Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano  w   OST
„Wymagania ogólne”.

6.2Materiały potrzebne do wykonania robót

Blacha odporna na działanie solanki
Wymagania:
grubość metalu 0,7mm
Zastosowanie:
Wszystkie obróbki dachu,
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej powinien
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów

7.SPRZĘT
7.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - RB 00 00 00„Wymagania ogólne”.
Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów rynnowych  Wykonawca
powinien korzystać z:
narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),
elektronarzędzi,
rusztowań.

8.TRANSPORT
8.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

Transport i składowanie materiałów
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha Powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na
działanie wiatru.
Unikać należy:
przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, przekroczenia
punktu rosy,
składowania na wilgotnym podłożu,



FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  „ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK
  32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7

Tel.(12) 283 17 06 , k .607 042 609  e-mail: fabarchitraw@op.pl

50

transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

9.WYKONANIE ROBÓT.
Obróbki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

10.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PA-B i PT.

Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej,
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości wykonania,
wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad
jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej
itp.
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są
wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta.

11.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:

1 m2 wykonanych obróbek blacharskich,

12.ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi  elementami
poprawność mocowania obróbek do  podłoży
W wyniku odbioru należy:
sporządzić częściowy protokół odbioru robót – jeśli zamawiający będzie tego wymagać dokonać wpisu do
dziennika  budowy
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Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami PB.

13.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrakt będzie
rozliczany ryczałtowo

14.PRZEPISY ZWIĄZANE
14.1 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
                                  i badania techniczne przy odbiorze.
14.2 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

SST-RB 10.00.00
       MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (urządzenia towarzyszące)

1.WSTĘP
1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
montażowych elementów małej architektury , występujących  przy realizacji  Kontraktu  pod nazwą:
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY
oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z SST-RB00.00.00 –Wymagania ogólne.
1.3Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych gotowych
elementów małej architektury  :

a) kotwiczenie – fundament zgodny z zaleceniami producenta oraz wg projektu
indywidualnego

b) Konstrukcja elementów  przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do fundamentu
betonowego, sięgającego minimum 1 m od poziom gruntu.

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne

2.    MATERIAŁY
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-RB 00.00.00 –
Wymagania ogólne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiałów
Mała architektura (urządzenia towarzyszące ) – typowe urządzenia wg katalogów branżowych , posiadające
odpowiednie certyfikaty , które producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren oraz wg
indywidualnego projektu
Zgodnie z zestawieniem :

Pozostała mała architektura :
 Ławka parkowa z oparciem ( a) – 4 szt.
 Ławka parkowa bez oparcia ( b) – 2 szt.
 Tablica regulaminowa (c)  1 szt
 Tablica informacyjna (d)  1 szt
 Kosz na śmieci (e) 2 szt.
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 Lampy parkowe (f) 3 szt

Wszystkie  urządzenia  są zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa zawartymi  w normach EN
1176-1177
2.3 Podstawowe  wymagania dla urządzeń
zgodnie z opisem parametrów równoważności zawartym w PA-B

Opis parametrów równoważności

Lp. Nazwa produktu/towaru
Widok poglądowy –przykładowy

( ogólnie dostępne na stronie
internetowej

– przy zachowaniu praw autorskich)

Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot
(przedział , wydajność, pojemność itp.)

Opis produktu

Jedn.
miary

Ilość

1. a) Ławka parkowa z
oparciem

 Ławka  żeliwno-drewniana
 Długość : około 180 cm
 Wysokośc siedziska : około 42cm
 Wysokość z oparciem  około 77cm
 Szerokość całkowita ławki :około 56 cm
 Konstrukcja :  żeliwo , lakierowane proszkowo wg palety

grafitowy RAL  7021
 Sposób mocowania :  przykręcane  na stałe do podłoża
 Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem w

układzie  poziomym

Szt. 4

2 b) Ławka parkowa bez
oparcia

 Ławka  żeliwno-drewniana
 Długość : około 180 cm
 Wysokośc siedziska :około 42cm
 Szerokość całkowita ławki :około 56 cm
 Konstrukcja :  żeliwo , lakierowane proszkowo wg palety

grafitowy RAL  7021
 Sposób mocowania :  przykręcane  na stałe do podłoża
 Drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem w

układzie poziomym

Szt. 2

3. c) tablica regulaminowa  wysokość około 250 cm
 długość około 105 cm
 szerokość około 18 cm
 tablica zawierająca instrukcję korzystania z

urządzeń, telefony alarmowe, dane
administratora/zarządcy obiektu (dane należy
uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa)

 powierzchnia ekspozycji około 70 x100 cm
 konstrukcja – elementy żeliwne , malowane

proszkowo kolor – grafit 7021
 tablica – płyta MFP- L lakierowana  z nadrukiem

odpornym na działanie warunków
atmosferycznych

 zakotwienie w gruncie -  uniemożliwienie kradzieży
i wywrócenie – poprzez zabetonowanie
elementów  kotwiących

Szt. 1
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Opis parametrów równoważności

Lp. Nazwa produktu/towaru
Widok poglądowy –przykładowy

( ogólnie dostępne na stronie
internetowej

– przy zachowaniu praw autorskich)

Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot
(przedział , wydajność, pojemność itp.)

Opis produktu

Jedn.
miary

Ilość

4. d) tablica informacyjna  wysokość około 250 cm
 długość około 105  cm
 szerokość około 18 cm
 tablica zawierająca  informacje np. o

najciekawszych miejscach do zwiedzania  na
terenie parku Piaskówka   (dane należy uzgodnić z
Inwestorem na etapie wykonawstwa)

 powierzchnia ekspozycji około 70 x100 cm
 konstrukcja – elementy żeliwne , malowane

proszkowo kolr – grafit 7021
 tablica – lakierowana  z nadrukiem

odpornym na działanie warunków
atmosferycznych

 zakotwienie w gruncie -  uniemożliwienie kradzieży
i wywrócenie –poprzez zabetonowanie elementów
kotwiących

Szt. 1

5 e) kosz na śmieci  Długość  : około 37 cm
 Wysokość: około 103 cm
 Szerokość : około 30 cm
 Stal kwasoodporna 304 szlifowana lub stal ocynkowana,

malowane proszkowo wkolorze grafitowym RAL 7021
 Beton architektoniczny jasnoszary (barwiony w masie)

lub drewno egzotyczne olejowane z barwnikiem
 Sposób mocowania :  na stałe

Szt. 2

6. f) lampy parkowe  Wysokość : 450cm
 Materiał – stal kwasoodporna  szlifowana lub

cynkowana , malowane proszkowo kolor grafitowy RAL
7021

 Mocowanie: na stałe fundamentowanie
 Szkło mleczne

Szt. 3

UWAGA:

 Kolorem podstawowym jest :
       dla elementów stalowych : Stal nierdzewna – stal kwasoodporna szlifowana
       lub żeliwo
       grafit RAL 7021(malowanych proszkowo)
       dla elementów drewnianych :
       malowanie farbą niekryjącą , naturalny kolor drewna
 Znaki informacyjne – wg oddzielnego opracowania graficznego
                                              na etapie wykonawstwa uzgodnione z Inwestorem
 materiał : stal kwasoodporna nierdzewna – ze względu na sąsiedztwo agresywnej solanki lub żeliwo
                          drewno egzotyczne np. IROKO –(odporność na działanie czynników
                          zewnętrznych oraz  agresywności solanki)
 Urządzenia  i kolorystykę w/w urządzeń przed zakupem uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
 Wszystkie elementy montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta

Wszystkie  urządzenia  są zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa zawartymi  w normach EN 1176-1177
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Mała architektura – typowe urządzenia wg katalogów branżowych , posiadające odpowiednie certyfikaty , które
producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren.

3.   SPRZĘT
3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne     pkt. 3.
3.2Sprzęt do robót :
Wykonawca przystępujący do wykonania robót w/w powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu do :
 obróbki drewna
 cięcia i profilowania i  montowania blachy
 (nożyce wibracyjne, piłka do metalu , nożyce do blach , miękka zmiotka, wiertarka
        akumulatorowa lub  wiertarka ze sprzęgłem ,  uchwyty mocujące)

4.TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.4
4.2 transport  materiałów
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału ,
jego objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego materiału .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy , dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE  ROBÓT
5.1Zasady prowadzenia robót
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta i projektem.
5.2.Wymagania dotyczące wykonawcy  .
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.
 Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia (budowa tężni , fontanny interaktywnej ,montażu
małej architektury ) . udokumentowane referencjami .
Wykonawca musi posiadać pisemne potwierdzenie zgodności projektu z wymaganiami użytkowników .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-RB 00.00.00- Wymagania ogólne pkt.6
Kontrola wykonania robót  polega na sprawdzeniu  zgodności  z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :
 prawidłowości  usytuowania  elementów małej architektury  ,
 stabilność montowanego elementu ,
 zgodność z zaleceniami producenta
 pisemne potwierdzenie  zgodności projektu z wymaganiami użytkowników ,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.7
 Jednostka obmiarowa .
Jednostką obmiarową jest  m3  ,  kg   stali, szt., m2
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 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót .
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-RB 00.00.00 – Wymagania ogólne pkt.8

8.2 Odbiór robót  montażowych.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu:
 prawidłowości  usytuowania  elementów małej architektury  ,
 stabilność montowanego elementu ,
 zgodność z zaleceniami producenta
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami  określonymi w
odpowiednich rozdziałach tomu I WTW i O. Wyniki odbioru powinny być zapisane protokółach odbioru
robót zanikających ( kotwiczenie –fundamentowanie ).
Odbiór robót  powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy

8.3 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości
Z dokonanego odbioru  należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków
roboczych , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek .
Do protokołu odbioru należy dołączyć:

-  odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie   roboczym.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót w/w są podane    w pracy
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom I   ( Arkady, Warszawa
1989 ).

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI .
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00. – Wymagania ogólne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostką obmiarową jest  1 m3 , sztuki , 1 m2

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Norma bezpieczeństwa EN 1176- 1177
10.2 Instrukcje montażowe uzyskane od producentów

SST- RB 11.00.00 TRAWNIKI
1.WSTĘP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI
SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
 Ustalenia zawarte  w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :
 założeniem trawników na terenie płaskim i pofałdowanym

1.4 Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w – Wymagania ogólne ST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST

2.MATERIAŁY
2.1 Rodzaje materiałów

Ziemia urodzajna :
- rodzima – zebrana zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości przed

rozpoczęciem robót budowlanych
- dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu nie powinna być zagruzowana ,

przerośnięta korzeniami.
Ziemia kompostowa :

- kompost popieczarkowy – dostarczony luzem
- kompost z kory drzewnej – dostarczony luzem
- torf ogrodniczy – dostarczony w balotach

Nasiona traw :
Nasiona  traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy ,
wg której została wyprodukowana , zdolność kiełkowania.
Nawozy mineralne :
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu , z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu,
fosforu, potasu – NP.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu  i przechowywania.

3.SPRZĘT
3.1Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania robót w/w powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu do :

  uprawy gleby – glebogryzarka
  zakładania trawników – wał kolczatka oraz wał gładki
  pielęgnacji trawników – kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim
  pozyskiwania ziemi urodzajnej – spycharka gąsiennicowa
  załadunku ziemi - koparka

4.TRANSPORT
4.1Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w – Wymagania ogólne
4.2 transport  materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału ,
jego objętości  i załadunku oraz  odległości transportu .
Transport ( środki transportowe, sposób transportu ) może być dowolny pod warunkiem że nie uszkodzi ani
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału ,
jego objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego materiału .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy , dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .



FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  „ARCHITRAW”DOROTA FILIPCZYK
  32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7

Tel.(12) 283 17 06 , k .607 042 609  e-mail: fabarchitraw@op.pl

57

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w” Wymagania ogólne” ST
5.2 .Zasady wykonania i pielęgnacji poszczególnych rodzajów zieleni

Trawniki :
        Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu  i zanieczyszczeń
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do

obrzeży  ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemie urodzajną (ok.10 cm )i kompost (około 2-3 cm )
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana zkompostem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemie należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub

zagrabić
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne
- okres siania – najlepszy okres wiosenny , najpóźniej do połowy września
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewne są w ilości 2 kg na 100 m2
- na skarpach nasiona traw wysiewne sa w ilości 4 kg /100m 2
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone , gdy trawa osiągnie wysokość około 5 do 10 cm,

następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10 do 12 cm
- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona
- nawożenie w trakcie pielęgnacji – nawóz wysiewany gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie

obficie podlać

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PA-B i PT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2 Trawniki
      kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy :
- prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. Łysin )
- braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót znikających ( ulegających zakryciu) dotyczy :
- oczyszczenia terenu
- ilości zanieczyszczeń
- plantowanie terenu
- rozścielenie ziemi urodzajnej
- rozrzucenie kompostu
- przygotowania gleby
- podlewania

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST –RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”.
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 7.2 Jednostka obmiarowa
      Trawniki - obmiar w   m2 na podstawie obmiaru w terenie

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1Ogólne zasady odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie  wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych
uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnej
jednostce przeprowadzenie uzupełniających
Badań, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy : koszty
tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru  ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci
wymianę wadliwie wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Inspektor nadzoru
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość .Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektor nadzoru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-RB 00 00 00 „Wymagania ogólne”. Kontrakt
będzie rozliczany ryczałtowo
9.2 Trawniki

Płatność za m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości robót.
Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
- zakładanie trawników
- pielęgnację trawników : podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.0 PN-87/R-67023  Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

                                                                                                      Dorota Filipczyk

                                                                                   podpis i pieczęć autora specyfikacji

UWAGA !
Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod nazwą

„BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, MAŁEJ ARCHITEKTURY
oraz OŚWIETLENIA w ramach inwestycji pn.” BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU
PIASKÓWKA W TARNOWIE”

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych , systemów i wyposażenia,
zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego
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standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić
idei projektu. Wykonawca może uzyskać akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi
to być poprzedzone pozytywną opinią Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację
Inwestora i Projektanta. Jeżeli zastosowane rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian,
związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Przewidzenie wszystkich elementów dodatkowych – wynikających z technologii robót nieopisanych
bezpośrednio , a niezbędnych do prawidłowej realizacji spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych.
Wymagany sprzęt budowlany zarówno zanikowy jak i odtworzeniowy , rusztowania , deskowania , użycie
sprzętu ciężkiego może wynikać z wybranej technologii prowadzonych robót.


