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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Zamowienie p.n.. ,Aranzacja powierzchni IV i V pigfra budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Poznania. Czgs¢ 2 — Wykonanie robot budowlanych zwiazanych z aranzacig V pietra”.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) Wymagania Ogdine, s wymagania
Zamawiajgcego dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét budowlanych realizowanych w
ramach Zamowienia okreslonego w pki. 1.1.

1.3.  Zakres stosowania ST
Ninigjsza Specyfikacja Techniczna ST-00, Wymagania Ogdlne stanowi Zalacznik nr 2 do Opisu

Przedmiotu Zaméwienia (Czest 1. do SIWZ).

14.  Zakres Robét objetych ST
Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 naley rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z ninigjszymi
zalgcznikami do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (Czesc Il. do SIWZ):

* ,Koncepcja aranZacji wnetrz (...} 5-tego pietra budynku biurowego Seg. B PPTP poloZonego w
Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 1. nr 404 na potrzeby Wydzialu Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Poznania". Zatacznik nr 1;

Zakres Robt obejmuje roboty budowlane o zwigzane z aranzacjq czeéci V pietra budynku biurowego
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w Poznaniu.

1.4.1. Opis stanu istniejacego
Opis stanu istniejacego zawiera Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (Czes¢ I1. do SIWZ).

1.4.2. Opis inwestycji
Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamdwienia okreslajg Zataczniki nr 1 do 2 do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia (Czes¢ I1. do SIWZ).

Zamowienie swoim zakresem obejmuije, w szczegbinosci:

1} Wykonanie projekiow warsztatowych obejmujgcych:
a) indywidualng zabudowe meblarskg (drzwi do magazynkow i ksero);
b) &cianke aluminiowg z drzwiami do Sali konferencyjnej.

2) Roboty budowlanych tj.:

a) roboty rozbidrkowe;

b) wykonanie §cianek dzialowych w technologii zabudowy gipsowo-kartonowej na stelazach
aluminiowych;

c¢) przebudowe sufitbw podwieszonych w zwiazku z nowo wydzielanymi pomieszczeniami,
wymiana uszkodzonych/zabrudzonych piyt sufitowych;

d) roboty tynkarsko-malarskie;

e) dostawa i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

f) dostawa i montaz zabudowy meblarskiej — drzwi do magazynkéw i ksero;

g) dostawa i montaz $lusarki aluminiowe;.
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3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczsj.
4} Uporzadkowanie terenu robot oraz wywoz i utylizacja materiaiow z rozbiarek i po robotach.
5) Przekazanie terenu rob6t Zamawiajgcemu.

1.4.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1) Scianki dzialowe w technologii zabudowy gipsowo-kartonowej na stelazach aluminiowych gr.
125¢cm:
—  $Sciany pelne na wysokoé¢ 2,7 m o pojedynczej konstrukcji no$nej C75;
—  w aneksach kuchennych — plyta g-k gr. 12,5 cm wodoodpoma;
—  $ciany wydzielajace komunikacje wewnetrzng — piyta g-k o0 odpomosci EI30;
~  profile systemowe mocowane od dolu do podiogi technicznej, a od gory do stropu;
po obwodzie Sciany ~ systemowa tasma uszczelniajaca do izolacji akustyczne;;
~  podwojne obustronne poszycie plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm na peing wysokosé
od podlogi podniesionej do sufitu podwieszonego;
- izolacja akustyczna $cian gipsowo-kartonowych: podkiadka ttumigca na obwodzie, welna
mineraina,
izolacyjnosé akustyczna: 55 dB.
W/w wymagany poziom izoiacyjnosci akustycznej uwzgiednia otwory pod puszki dia instafacii
elektrycznej (np. pod wylaczniki, gniazda, rozdzielnice, tablice itp.). Po uloZeniu instalacji
przebicia muszg by¢ docelowo wykoriczone w sposdb szczelny.

Plyty szpachlowane obustronnie, 2 warstwami gladzi szpachlowej grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonane recznie {na gladko}, jednokrotnie gruntowane i dwukrotnie malowane

farbami lateksowymi.
Pomigdzy $ciankg g-k a elementami konstrukcji — stupami Zelbetowymi nalezy wykonaé

szczeling dylatacyjng na 12 mm.
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2) Sufity podwieszone
Na powierzchni wykonany jest sufit panelowy SINIAT model C12/25, wzér nr 1, nrc,

wspdlczynnik pochianiania dzwigku 0,6 % referencyjny proby 12.09/500.125.

Panel NiDA Aku.
Wymiar 12,5x600x600mm (grubos¢ x diugosé x szerokosc), krawedzie plyt proste, kolor plyty

bialy, kolor fizeliny biaty. Reakcja na ogien A2-s1, d0, waga w przyblizeniu 9,8 kg m 2
Typ perforacji: kwadratowa, wymiary krawedzie 12x12 mm, odieglo$¢ miedzy otworami 25 mm.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania istnigjgeego rozwigzania materiafowego w trakcie
wykonywania robot zwigzanych z przebudowa sufitu podwieszonego.
Przyjeto, ze zakres przebudowy sufitbw podwieszonych i tym samym dostaw materialow

obejmie 224 m2.

twaga:
W plaszczyznie suftu zamontowano oprawy o$wietleniowe modutowe, ewakuacyjne, czujki

pozarowe oraz kratki nawiewne systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego.
Wzdiuz Scian zewnetrznych w pasie szklanej elewacji zamontowano rolety materiatowe

przeciwsionecze. Sterowanie reczne.

3) Malowanie dwukrotne $cian wewnetrznych, stupow i pasow migdzy- i podokiennych.
Czgs¢ istniejgcych Scian wewnetrznych, stupbw, trzony i pasy miedzy- i podokienne malowane
emulsjg firmy STO Optical Satinmatt antracyt 37200 14 C2, Optical Satinmatt szara 31100 45
C3 oraz masg betonowg FOX .
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania istniejacego rozwigzania materialowego w trakcie
wykonywania prac malarskich obejmujacych pasy miedzy- i podokienne, stupy oraz Sciany od
strony komunikacji. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Do malowania pozostatych $cian - nowoprojektowanych i istniejacych nalezy zastosowat farbe
fateksowa o podwyZszonej odpomosci na zabrudzenia i Scieranie, wraz z gruntem do podioza
(zastosowaé kompleiny system malarski jednego producenta).
Jest to farba do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen wykonanych z
gtadzi lub plyt gipsowo-kartonowanych, w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Wysokiej jakosci
ekologiczny wyrdb wyprodukowany wg nowoczesne] technologii.
Dane techniczne:
— kolor ztamanej bieli;
— gestos¢ wzgledna: 1,48 kg,
— slopief pofysku: mat (2-5,5 @ 85°),
— lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2 °C, (mPas): 10.000+16.000
- zawartoS¢ czesci stalych (%wag): co najmniej 50,0
— odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: klasa 1;
LZO: kat Afa — zawarto$é LZO< 30 g/,
— Air-flow - zaawansowana technologicznie formuta pozwalajaca na swobodng wymiang
czgsteczek tlenu, umoZliwia $cianom oddychanie;
— lagodny zapach;
— doskonale wtasciwosci kryjace, nadaje malowanemu podiozu matowy wyglad,

4) Stolarka drzwiowa wewngirzna

Na powierzchni zamontowana jest stolarka drzwiowa tj.:

a) drzwi Porta - Kolekcja Porta CLASSIC model 7.1, okieina Naturalna Standard/Dgb1,
bezprzylgowe. Wypetienie skrzydla stanowi wkiad sfabilizujacy wzmocniony
wewnetrznym ramiakiem. Calosé obloZzona jest piyta oklejong okleing naturaing,
Wykonczenie lakierem mat. Wypelnienie plyta wiorowa otworows. OécieZnica regulowana
Porta System, okleina Naturalna Standard/Dab1 {biura, kuchnie, szatnia pracownikow);

b) drzwi Porta, model - Przeciwpozarowe EI30, petne, przylgowe, okleina Naturaina Standard
Dab1 (pomieszczenie IT);

¢) drzwi bezpieczne PORTA antywlamaniowe GRANIT PS (bez frezu i wizjera), okieina Dab1
z elektroryglem {strefa gabinet prezesa, pokédj asystentki, sala konferencyjna).

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania istnigjgcego rozwiazania materialowego dla
nowych drzwi.

Nowe drzwi nalezy wyposazy¢ w. okucia tj. zawiasy, pochwyty, klamki i inne detale drzwi
wykonane w standardzie — stal nierdzewna szczotkowana: klamka/klamka,kiamkargatka, kiamki
standardowe U-Form ze stali nierdzewnej na rozetach okraglych (oddzielna rozeta okragta do
klucza), profil bezpieczny, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z
czolem ze stali nierdzewnej z wkiadka patentowa YALE oraz zawiasy czopowe
tréjskrzydetkowe Simonewerk 4426 WF (nikiel) — 3 szt. na skrzydio.

Dodatkowo, kazde nowe skrzydio drzwiowe nalezy przygotowaé pod uzbrojenie w system
kontroli dostepu.

Ponadto, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia i zamontowania do wszystkich drzwi
(istniejgcych i nowych), odbojnikéw drzwiowych kulistych ze stali nierdzewnej.
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b} Zabudowa meblarska:

Drzwi do magazynkow i ksero nalezy wykona¢ jako indywidualng zabudowe meblarska, do

wysokosci 2,7 m.

—  drzwi przesuwne na szynie gomej;

—  skizydia: plyty meblowe MDF malowane na kolor drzwi wewnetrznych (okleina Naturalna
Standard/Dgb1), uszczelka po obwodzie zabezpieczajaca przed uszkodzeniem krawedzie
plyt oraz hatasem podczas otwierania i zamykania.
wykonczenie $cian | osciezy wokdt oiwordw drzwiowych: plyty meblowe malowane na kolor
drzwi wewnetrznych (okleina Naturalna Standard/Dab1), klejone do $cian;

—  krawgdzie plyt mebiowych zabezpieczone po calym obwodzie PCV gr. 1 mm, w kolorze

— okucia: klamka/klamka, klamki standardowe Eco-Schulte U-form ze stali nierdzewnej na
rozetach okragtych {oddzielna rozeta okragta do klucza), profil bezpieczny;

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z czolem ze stali
nierdzewnej z wkladkg patentowg YALE.

6) Scianka aluminiowa z drzwiami do Sali konferencyjnej
Kolor jak $lusarka wejsciowa w hallu windowym, Zestaw - 1x element $cienny plus drzwi na
peing wysokos¢ pomieszczenia. Profile stalowe lakierowane proszkowo, wypelnienie: szkio
bezpieczne, przezierne, drzwi objete systemem kontroli dostepu wyposaZzone w zamek z
wkiadka, system klamka/gatka, elektrozworg, kontraktron oraz gémy samozamykacz i odboj
Scienny. O$cleznica katowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej o gr.1.5
mm, uszczelka po obwodzie, wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej - Rw ok. 30 dB.

1.5.  Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$t do
stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem fub obiektem malej architektury, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowiany, frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocyg
przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obslugi i eksploatacii
instalacji | urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajgce
do obstugi instalacji konieczne dia udzielonych gwarancii i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia — dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

Dokumenty budowy ~ cznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszych Specyfikacii;
Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spekhienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Infrastruktura techniczna - Zespdl maszyn, urzadze’ i instalacji zapewniajgcy prawidlowe
funkcjonowanie calosci lub czeéci zalozonych procesdw technicznych;

InZynier- rownoznaczny z uzywanym pojeciem inspektora nadzoru;
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Inwestor/Zamawiajacy — Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z 0.0. z siedzibg
w Poznaniu

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot;

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot iub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne [ub charakierystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okrestonym
zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe ~ pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce prawidlowosé
wykonania robét, montazu instalacji, urzadzert i zachowart na budowie;

Program - jest okresleniem rownorzednym z okresieniem ,Harmonogram”;

Rekojmia ~ uprawnienie Zamawiajgcego zgodne z Dziatem )l - Rekojmia za wady Kodeksu Cywilnego.
Teren Budowy (zamiennie ,Teren Rob6t”) - nalezy przez to rozumie¢ przestrzent, w kiorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
Teren przylegfy - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze oddziatywania
robot budowlanych;

Uizytkownik - Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlans] i nadzoru budowlanego,

Wspéiny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang Iub europejskg

aprobatg techniczng.

Uzywane skroty nalezy czytac nastepujaco:
OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia z zalgcznikami, ST — Specyfikacie Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, PPTP- Poznanski

Park Technologiczno-Przemystowy.

1.6.  Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraklem oraz za jakosé
zastosowanych Materialow, Urzadzen i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoéé z OPZ oraz poleceniami

Inzyniera i Zamawiajgcego.

Zgodnie z frescig art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieni publicznych, OPZ
(Czgs¢ Il do SIWZ) realizuje konkretne rozwigzania fechniczne. Dopuszcza sie wiec stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacig
Robot w zgodzie z OPZ oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zalozonych w wyZej wymienionych dokumentach,

Wykonawca, kiry powoltuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest
zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane speiniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. W fakiej sytuacji, na Wykonawcy cigZy obowiazek kazdorazowego,
uprzedniego przedloZenia InZynierowi | Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, stwierdzajacych,
Ze proponowane materialy, dostawy i technologia zamienne spelniajg (nie sg gorsze) warunkifparametry
techniczne j uzytkowe zawarte w OPZ {Czes¢ il do SIWZ).
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Obowigzek udowodnienia rownowaznosci powigzai technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego zgodnie z zapisami OPZ (Czes¢ Il do SIWZ).

Dob6r Materialow oraz kolorow $cian wewnetrznych, kolomy i rodzaju wykladzin PVC oraz wszystkich
elementoéw wyposazenia wewnetrznego, w szczegolnosci: klamki, okucia stal., wyposazenie, oprawy
o$wietleniowe, stolarka itp., Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgadniaé z Zamawiajacym.
Kazdy wniosek materialowy w celu potwierdzenia parametrow materialu, urzadzenia lub rozwigzania
musi mie¢ réwniez pozytywng akceptacje projektanta nadzoru auforskiego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w imieniu Zamawiajacego w terminie i na warunkach okreslonych w Kontrakcie i niniejszej ST
pizekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z jednym egzemplarzem Kontraktu (w sklad Kontraktu
wchodza dokumenty okre$lone w Czesci It do SIWZ).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace
oraz opiniujgce prowadzone Roboty budowlane.

1.6.2. Teren Budowy i jego Zabezpieczenie
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbions koficowego, a w szczegbinosci:

(a} wykona zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z prowadzonymi robotami budowlanymi i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(c) Zabezpieczenie korzystania z mediow L. energia elekiryczna, woda i odprowadzenie Sciekdw
naleZy do obowigzkéw Wykonawcy.

(d) W trakcie wykonywania Rob6t Wykonawca bedzie dbat o porzadek na Terenie Budowy {w tym
Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie pojemnikow na odpady oraz zapewnienie ich wywozu
przez firme posiadajgcq aklualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania na $wiadczenie
ushug w zakresie zbierania i transportu odpadow.

(e} W czasie wykonywania Robét Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
| zanieczyszczenia z wykorzystywanych ciagow komunikacyjnych wewnatrz budynku i na
zewnafrz oraz powierzchni zlokalizowanych w obrebie Terenu Budowy.

(fi Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu Robdt jest zobowigzany do likwidacji Terenu
Budowy, jak réwniez do jego uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyZszych wymagan zostang uwzglednione w cenie oferty

Wykonawcy.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na tym

Terenie.

1.6.3. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia
Robét.

Wylkonawca:

- opisze udostepniony teren lgcznie z dokumentacjg fotograficzng i filmowa,

- Teren Budowy uporzadkuje i przywréci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z OPZ.

1.6.4. Zaplecze i media - urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy migjsce na Zaplecze Budowy oraz skdadowisko materialow
i odpadow (o ile zajdzie taka potrzeba).
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Wykonawca zorganizuje Zaplecze Budowy, spehiajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania robot.

Koszty organizacji, utrzymania i demontaZu zaplecza nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.5. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikéw ifp., kidre przylegajq do miejsca wykonywania Robét oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek spostb oddziafywaé. Wszekkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegoly naleZy zidentyfikowat, opisat, sfotografowac i sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) nalezy przekazat Zamawiajgcemu w dwoch
egzemplarzach oraz w wersii elekironicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.
Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacig o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziata na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, tak
aby umoZliwi¢ obecnosé na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia ifiub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas iflub po wykonaniu Robdt
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

1.6.6. Organizacja ruchu zastgpczego
Przy realizacji Zaméwienia nie wystapi koniecznos¢ zajecia drég publicznych.

1.6.6.1. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewnié dojazdy do posesii prywatnych
oraz do PPTP i polozonych na nim budynkdw i parking6w.

Koszty wynikajace z powyzszych czynnosci Wykonawca uwzgledni w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania Robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sig do przepisow i norm dot. ochrony Srodowiska na terenie | wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
» |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych:
o Srodki ostroznoécl | zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,

o  Zzanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,

o moZliwoscig powstania pozaru.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe] w trakcie prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopaine bedq skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Materialy szkodiiwe dla ofoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dia ofoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia Materialdw wywotujacych szkodiiwe promieniowanie o stezeniv wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie Materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych Materialow na
Srodowisko.

Materialy, kiore sg szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoficzeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymat zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw administracji pafstwowej.

1.6.10. Ochrona wiasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wykonanych w Segmencie B. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz dokona ich napraw na swoj wylaczny koszt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie, spowodowane przez swoje dzialania, uszkodzenia instalacji wykazanych i niewykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

1.6.11. Ograniczenie obcigZert osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
Materialéw | wyposazenia na i z terenu Robot.

Nosno$¢ nawierzchni wewnetrznego ciagu pieszo-jezdnego pomiedzy budynkami oraz drogi pozarowej
nie przekraczajg 3,5 tony,

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkow | w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Zamawiajacy. Pojazdy
itadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren PPTP,
a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot oraz nawierzchni drog dojazdowych
i istnigjacych chodnikow oraz parkingéw, w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajacego.

1.6.12. Bezpieczernistwo i higiena pracy

Podczas realizacfi Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdinodei Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bgdzie ufrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczaigce, socjaine oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

e uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé glowy, cbuwia i odziezy;

wiasciwe drabiny, podesty i kiadki;

wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;
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» wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;
wilasciwe zabezpieczenia ppoZ. Robét i urzadzen Terenu Budowy;
pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie dwiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.
Powyzsza lista stuZy jedynie do celow informacyjnych | Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spelnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie
Budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg
odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie oferty Wykonawcy.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze ceniralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne

dokumenty.

1.6.14. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia
2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego™ (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1129) jest czescig Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Dokumentacja Projektowa skiada sig z:

» Koncepcji aranzacji wnetrz (...) 5-tego pigtra budynku biurowego Seg. ,B* PPTP polozonego w
Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 na potrzeby Wydzialu Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Poznania, stanowiacej Zatacznik nr 1 do OPZ

oraz

e  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot stanowiacej Zatacznik nr 2 do OPZ.

Ponadto, Wykonawca opracuje projekly warsztatowe w zakresie niezbednym do reafizacji Zaméwienia,
ktdre po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego rowniez beda wchodzily w sklad Dokumentacii
Projektowej.

1.6.15. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza opracowana przez Wykonawce
1.6.15.1. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia - Dokumentacja
Wykonawcza
Wykonawca w ramach ceny oferty winien opracowat takie Dokumenty Wykonawcy, jakie sg prawnie
wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do prawidiowej organizacii i realizacji robot
budowlanych oraz przediozy je Zamawiajacemu do zaakceptowania.
W przypadku koniecznosci dokonania niezbednych korekt i uzupelniefh w Dokumentacji Wykonawey na
polecenie Zamawiajacego, wszelkie koszty zwigzane z ponownym przedstawieniem Dokumentu
Wykonawcy do zatwierdzenia Zamawiajacemu, ponosi Wykonawca.
Przy obliczaniu kosztéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania projektow
warsztatowych:

~  indywidualnej zabudowy meblarskiej;

—  $cianki aluminiowej z drzwiami do Sali konferencyjnej;
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wskazanych w OPZ (Czes¢ Il do SIWZ), a niezbednych Wykonawcy do prawidlowej i zgodnej z
warunkami technicznymi realizacji Zaméwienia.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga przediozenia do zatwierdzenia projektu warsztatowego indywiduainej zabudowy
meblarskiej przed skierowaniem go do realizacji. Tylko kompletny projekt zatwierdzony przez
Zamawiajacego zostanie skierowany do realizacji przez Zamawiajacego.

Termin na akceptacjg przez Zamawiajacego projektu warsztatowego na wszystkich etapach realizacji
wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia, w ktérym Zamawiajacy otrzyma kompietny i gotowy do
zatwierdzenia projekt — Dokument Wykonawcy, sporzadzony zgodnie z niniejsza ST i OPZ (Cze$¢ Iif do
SIWZ) wraz z listem przewodnim.

Kazdy nie zatwierdzony przez Zamawiajacego (wadliwy) Dokument Wykonawcy, Wykonawca poprawi
i ponownie przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Projekt warsztatowy powinien zawiera¢ cze$¢ opisows i rysunkowa, karty materialowe oraz peing date
ich opracowania.

Dokumentacja warsztatowa zostanie opracowana przez Wykonawce w jezyku polskim i przekazana
Inzynierowi i Zamawiajacemu w formie kolorowych wydrukéw i w postaci elektroniczne] w ogdinie
dostepnych formatach do edycji tekstu i grafiki tf. we wszystkich wskazanych formatach: *doc, *jpg,
*dwg, *doc oraz w formacjie *pdf, w iloSci 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elekironicznej
kolorowej.

Koszty opracowania dokumentacji, o ktrej jest mowa powyZej, Wykonawca uwzgledni w cenie oferty
Wykonawcy.

1.8.15.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji Projektowej stanowigce] Zalaczniki nr 1 i 2 do OPZ (Czesé ill do SIWZ) oraz
dokumentacii projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego, a ich
tre$¢ przedstawial bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacii, wymiarow i detali wykonanych Robot.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ inzynierowi | Zamawiajacemu do przegladu w terminie
umozliwiajgcym im dokonanie sprawdzenia prawidtowosci jej sporzadzenia i kompletnoéci, nie pozniej
niz w terminie 7 dni roboczych przed dokonaniem pisemnego zgioszenia zakohczenia realizacii
Zambwienia.

Wykonawca dokona poprawienia/uzupetnienia dokumentacji powykonawczej na polecenie InZyniera iub
Zamawiajgcego.

JeZeli w trakcie Prob Koricowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét, Wykonawca dokona
wlasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby jej zakres, forma i tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyZe;.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, Dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 2 egz. w wersji elekironicznej nagranej na noéniki CD lub DVD w formatach jak
wskazano w pkt. 1.6.15.1. oraz opatrzy klauzulg o kompletnoéci i przydatnosci z punkiu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Sposob przygotowania ww. dokumentéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Oryginaly wszystkich
dokumentow zostang umieszczone w egzemptarzu oznaczonym jako ,1°.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowat w szczegéinosci:
a) Dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowianych — Wymagania Ogdine (ST-00).
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b} Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

¢) Protokoly odbiorow czesciowych;

d) Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane zostaly dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

€) Zatwierdzone wnioski materialowe wraz z ich specyfikacjg.

f) Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepiséw oraz wymaganh Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Wymagania Ogdine {(ST-00);

g) oSwiadczenie Wykonawcy, ze Dokumentacia Powykonawcza obejmuje swoim zakresem

rzeczowym wykonane przez niego Roboty.

Wszystkie koszly wynikajace z powyzszych wymagah zostang uwzglednione w cenie oferty
Wykonawcy.

1.6.15.3. Przekazanie dokumentow

Wykonawca Rob6t przygotuje i przekaZe Inzynierowi i Zamawiajacemu opracowania (Dokumenty
Wykonawcy) jakie jest zobowigzany wykonat w zwigzku z realizacjg Kontraktu i OPZ (Czesé Ml do
SIWZ) oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami w terminach i na zasadach wynikajgcych
z Kontraktu i niniejszej ST oraz w sposGb tuzgodniony z Zamawiajgcym.

1.6.16. Gospodarka odpadami

Odpady naleZy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

Materialy z rozbiorki Wykonawca posegreguie zgodnie z Katalogiem Odpadow (zatacznik do.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. - Dz. U. Nr 112/1206/2001)
ogloszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko odpadow celem odzysku
lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie,
a w przypadku braku takich moZliwoéci wynikajacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi InZynierowi dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadéw.

1.6.17. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. Koszty
uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca.

Koszt uzyskania wszelkich wymaganych ubezpieczen i gwarancji zostanie uwzgledniony w cenie oferty
Wykonawcy.

1.6.18. Prawa Autorskie

Jezeli w przypadku realizacji okreslonych zadan dotyczacych Przedsiewziecia powstang prawa
autorskie (rozumiane takZe jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca w ramach
wynagrodzenia podanego w Kontrakcie wyraZa zgode na przeniesienie na Zamawiajacego autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych na wszystkich polach eksploatacji wraz z zezwoleniem na
dokonanie .zmian w ulworze przez inne osoby dzialajace na zlecenie przez Zamawiajacego.
zwielokrotniane dowolng technika, wprowadzenie do obrotu i pamigci komputera.

Szczegblowo ten aspekt przedstawiony zostat w Kontrakcie.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontrakiu musza byé:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczeg6lnosci
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r., ze zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i 0znakowanie, zgodne postanowieniami Kontrakiu, w tym w szczegélnosci OPZ (Czes¢ 1l do
SIWZ), a takze poleceniami Zamawiajacego;
zastosowane Materialy musza byé fabrycznie nowe;

Wykonawca bedzie stosowal materialy | urzadzenia gwarantujgce osiagnigcie parametrow
i wynikow nie gorszych niz wymagane w OPZ (Cze$¢ IHl do SIWZ);

e Zzamienne rozwigzania materialowe nie mogg obniza¢ wymaganego standardu, jaki zalozyt
Zamawiajacy.

Wykonawca w celu zatwierdzenia Materialu (dotyczy réwniez materialéw zamiennych) kazdorazowo

przediozy dokumenty potwierdzajgce, ze materialy budowlane przeznaczone do wbudowania zostaly

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

22.  Inspekcja wytworni Materiaiow
Wytwomie Materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami, Probki Materialéw moga byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiadciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak akceptacii
{odrzucenie) Materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawisjacy bedzie przeprowadzal inspekcie wytwémi bedg zachowane
nastgpujace warunki:
* Zamawigjacy bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
W czasie przeprowadzania inspekgii.
e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sig produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

23.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bad? ziozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w kiorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, zostanie
odrzucony przez Zamawiajgcego.

24. Przechowywanie | sktadowanie Materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane Materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc | wiasciwosci do Robot i

byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym Iub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
Czas przechowywania Materialdw na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe

zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem.
Materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno

zwozi¢ zadnych Materialow dopoki nie bedg spelnione nastepujace warunki:

o Zamawigjacy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnoénie warunkow skiadowania
Materiatow na Terenie Budowy;

oraz
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e Teren, na kibrym Materialy beda skladowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

2.5.  Kwalifikacje wiasciwosci Materialéw

Kazda partia Materiatéw objeta Kontraktem musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajacego. Przed
dostawg Materiatéw Wykonawca przedstawi Inzynierowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia Wniosek
materialowy.

Materiaty muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi | Zamawiajacemu nie pozniej niz 14 dni przed dniem
dostawy Materiatow na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materialow, Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, kiore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i przesle dwie kopie
takich atestéw na rece Inzyniera | Zamawiajacego. Alesty takie majg siwierdzi¢, iz odnosne Materialy
zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych
przepisow i norm, jak réwniez podawat wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iZ
Materialy dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inzynier lub Zamawiajacy moze polecié przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testdw, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materialow do
jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia testow i inspekcii Inzyniera
lub Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi na Zyczenie Inzyniera lub Zamawiajacego probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sig, Zesa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w jezyku polskim wszelkich dokumentéw zwigzanych
z Materiatami, ktdre zostaly wyprodukowane za granicg Polski.

Chociaz realizacja Zaméwienia oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacig otrzymajg
rowniez urzgdzenia skonstruowane wediug innych standardéw miedzynarodowych i spelniajgce kryferia
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyine zawarte w OPZ (Czes¢ IIf do SIWZ). Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyZszg zgodnosc.
Akceptacija takiego Materialu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzarn wynikajacych z tego Kontraktu
i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te zostang dostarczone przed

uzyciem tego Sprzetu.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa iub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia Sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
iego akceptacje przed uzyciem Sprzgtu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét. Wykonawca
niezwlocznie usunie taki Sprzet z Terenu Budowy.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét | wiasciwosci przewoZonych Materiatéw oraz nie wplynie
na stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym Kontrakiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZefi na osie i innych parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki pywajace beda spetniat wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontrakfu na polecenie Inzyniera bedg usunigte
Z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach i dojéciach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych Materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa (w tym
z dokumentacjg opracowang przez Wykonawce), wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego
Zatwierdzenie Materialu przez InZyniera nie zdejmuje z Wykonawcy odpowiedzialno$ci za prawidlowy
dobér, montaz i parametry techniczne, ktére nie moga by¢ gorsze niz przewidziane w OPZ (Czgsé Il do
SIWZ).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i OPZ
(Czes¢ {1l do SIWZ) lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez [nZyniera lub Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i OPZ (Czesc it do
SIWZ), a tak?e w normach, obowigzujacych przepisach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan Materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgii i przy badaniach Materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwaestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Kontraktu. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.
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5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 komplet Dokumentacji Projektowej stanowigcej Zatgczniki nr 112
przed przystgpieniem do Robot.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce zostanie przekazana po jej zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego.

5.3. Zgodno$é Robdt z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnodé z Dokumentacjg Projektows,
wyraganiami OPZ (Cze$¢ lll, do SIWZ) i poleceniami Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w Kontrakcie.

OPZ {Cze$¢ lif do SIWZ) moze nie objat wszystkich szczegdlow Zamowienia (przedmiotu zamdwienia)
co Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac Roboty. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw lub opuszczert w Dokumentach Przetargowych | OPZ {Cze$¢ Il do SIWZ),
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane Robotly i dostarczone Materialy bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow muszg by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnost z okreSlonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Kontraktem i wplynie to na
niezadowalajacg jakosé robot, to takie Materialy bedg niezwlocznie zastapione przez Wykonawce
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W OPZ (Czes¢ WM do SIWZ) moga wystepowaé nazwy wiasne lub byé podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary, Wykonawca moze dostarczyé elementy rownowaZne,
spefniajgce wymagania opisane w OPZ (Czesé !l do SIWZ) oraz Kontrakcie. Natomiast wszelkie koszty
wynikajace z réznic pomigdzy materiatami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca,

W przypadku wprowadzenia zamiennych materiatow Wykonawca winien przedstawic w formie
obliczeniowej, opisowej i rysunkowej (projektu zamiennego) wplyw tego zamiennika na calo$é realizaci
Zambwienia, a w szczegdinosci kompatybilnosé z innymi juz przyjetymi rozwigzaniami w OPZ (Czest II!
do SIWZ).

9.4. Zgodnos¢ Robdt z obowiazujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane (art. 5) oraz postanowieniami Kontraktu do
realizacji Przedsigwzigcia w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,
» oszczednoSci energii | odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdinoSci w zakresie:
» zaopatrzenia w wodg i energig elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping
i pafiwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
o usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,
3} mozliwosé utrzymania wiadciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uZytecznoSci publicznej imieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno$ci poruszajace sie na
wozkach inwatidzkich,
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5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywiinej,

7) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

8) warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na Terenie Budowy.

Za spefnienie tych wszystkich wymagan nie naleZy sie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie ponad

wyliczong przezen cene ofertowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

inZynier bedzie mie¢ zapewniong moZliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktére budza wafpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane Materigly nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca - tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwiendzone przez InZyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez inZyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz/lub

Warunkéw Technicznych ITB jub COBRTI Instal. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan w terminie 3 dni

roboczych od sporzadzenia raportow.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materialow u Zrddia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia zgodnos¢ Materialow i Robot z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i OPZ (Cze$¢ i do
SIWZ) na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moZe pobierac probki Materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
naswoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materialow i Robdt z Dokumentacjg Projektows i OPZ z zatacznikami (Cze$é Hl do SIWZ). W takim
przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badart i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.
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6.5. Dokumenty budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Dokumentacja Projektowa i OPZ (Czesé 1l do SIWZ).

2) Protokot przekazania Terenu Budowy,

J) Wszelkie Dokumenty Wykonawcy {opracowane przez Wykonawce),

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5) Protokoly z prob, inspekcji, odbiordw,

6) Dokumenty zapewnienia jakosci,

7) Dokumentacja powykonawcza,

8) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia | umowy ze stronami trzecimi,

6.6. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badart kontrolnych, testy
itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te bedg wymagane podczas Odbiordw i Prob Koncowych Robét. Zamawiajgcy powinien mieé

nigograniczony dostep do tych dokumentow.

7.  OBMIAR ROBOT

71 QOgdlne zasady obmiaru Rob6t

Rozliczenie Robot zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy zgodnie
Z zapisami zawartymi w Kontrakcie.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za peine wykonanie Robét objetych Kontraktem.
Podstawg platnosci jest cena ofertowa Wykonawcy, kitora jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

zazadania dodatkowej zaplaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do pomiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajaceqo.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8.  ODBIORROBOT.

Jakikolwiek odbiér nie moze byé traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Zamawiajacego | nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robot do czasu podpisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru

koricowego.
Do wszelkich odbiordw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie postanowienia

Kontraktu.

Gotowost Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgiasza pisemnie Zamawiajgcemu.

Na etapie odbioru Rob6t zanikajgcych i ulggajacych zakryciu Wykonawca przy udziale InZyniera
i Zamawiajgcego udokumentuije te odbiory zdjgciami.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu, w tym proby i pomiary przedodbiorowe,
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» odbiorowi koncowemu zgodnie z Kontraktem,
» odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgfaszania wad.

81.  Odbiér Robét zanikajacych i ufegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych Robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r takich Robot bedzie dokonany w czasie umoZfiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy z udziatem

inzyniera. O gotowosci danej czgsci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajacego

i Inzyniera pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiccznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni

roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilosé Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy z udzialem inZyniera na

podstawie:

+ dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jako$¢ i zgodno$é wykonanych
Rob6t z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekciji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbgdne dla zaakceptowania Robét,

o dokumentacji fotograficznej,

e przeprowadzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego inspekgcii, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera,

Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres

odbioru oraz zapisat istotne dane, majace wplyw na przyszlg eksploatacie, trwalo$¢ i niezawodno$é

wykonanych Robdt:

e zgodno$¢ wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg | OPZ (Czesé Il do SIWZ),

¢ rodzaj zastosowanych Materiatow,

» technologie wykonania Robdt,

e parametry techniczne wykonanych Robét.

Do protokolu nalezy zalgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz

raporty z przeprowadzanych préb.

Wzor protokoiu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Kontrakiu.

8.2.  Odbidr czeéciowy

Przed wystapieniem o platno$¢ czedciowa, Wykonawca zglosi do odbioru czesciowego wszystkie
Roboty, ktérych Platnosé ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w Kontrakcie. Odbidr czgsciowy dot. robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowej, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru Robdf, Wykonawca dolgczy do faktury czesciowej. Jezeli w zakres Robot
stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca
zataczy do wystapienia protokoly z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czeéciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoci wynikajacych z Kontrakiu.

8.3. Odbiér korficowy
8.3.1. Zasady odbioru koricowego Rob6t

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie.
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Odbiér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakoficzenia robét i przyjecia Dokumentaciji Powykonawczsj.

Odbioru koftcowego Robét dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktdrej wehodzi¢ bedg przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udzialu w probach przez
Zamawiajacego iflub, kidrych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z OPZ (Czesé Il do SIWZ), Dokumentacig
Projekiows i Kontraktem.

W toku odbioru koficowego Robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie rob6t
odbiorowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robdt poprawkowych,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koficowego.

83.2. Dokumenty do Odbioru Koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Protokoty odbiorow czesciowych.

Dokumenty potwierdzajgce, 2e wbudowane materialy budowlane zostaly dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zatwierdzone wnioski materialowe wraz z ich specyfikacja.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow oraz wymagan ninigjszej ST.

W=

~Noom

W przypadku, gdy wediug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego Robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktora
W Wyznaczonym {erminie stwierdzi ich wykonanie.

84.  Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktorej wehodzic bedzie przedstawiciel

Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne oscby powolane do udzialu w prébach przez Zamawiajacego

i/lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed koncem okresu zgtaszania wad.

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego Swiadectwa

Wykonania | zwolnienia pozostalej kwoty ZNWU.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

o Kontrakt,

» protokofy odbioru koficowego obiektdw i robdt,

o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koficowego kazdego
Z obigktow {ieeli byly zgloszone),

¢ dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w ,okresie zglaszania wad® oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

e innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru, w tym zaktualizowanej
dokumentaciji powykonawczej w zwiazku z usuwaniem wad przez Wykonawce.
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Z odbioru Komisja sporzadzi protokét opracowany wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdine
Platnosci za wszystkie pozycje Robét zostang dokonane zgodnie z Kontraktem na podstawie ustalonej

ceny ofertowej Wykonawcy.

Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materigly, czynno$ci, wymagania
i badania niezbgdne do wiasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to, czy zostalo fo szczegblowo wymienione w OPZ {Czes¢ Il do SIWZ) iw ofercie
Wykonawcy, czy tez nie.

9.2. Cena Ryczaltowa
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

Zadania dodatkowej zaplaty za wykonane Roboty.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegéinosci:

» robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

s warlosC zuZzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy {w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drbg dojazdowych ifp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, opiaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania Roboét,
koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktorych nie przewidziano
odrebnych pozycji w ofercie Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapié w czasie realizacji Robot | w okresie zgtaszania wad,
koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczern i gwarancji wymaganych Kontraktem,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczatfowa powinna zawieraé roboty tymeczasowe niezbedne do wykonania Zamowienia objetego
Kontraktem w tym m.in..

» koszt wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych uzgodnien,
koszt wywozu odpadow,
» eksploatacig i ufrzymanie zamontowanego/zainstalowanego sprzetu niezbednego do wykonania
Robdt,
koszt ochrony budowy
prace porzadkowe.

Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ prace towarzyszace niezbedne do wykonania Zamdwienia objetego

Kontraktem, w tym m.in..

* organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
najemcow,
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¢ zorganizowanie |wykonanie wszystkich zaplanowanych iniezaplanowanych dostaw materialéw
oraz prac budowlanych i polgczeniowych, kibre zakoficzone zostang osiggnieciem zaloZzonych
efektow inwestycyjnych,

e zZorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych prob, badan, rozruchéw iodbiordw oraz
ewentualne uzupelnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania Zamowienia w wymaganym
czasie po jej zakonczeniu,

¢ wykonanie Dokumentacji Projektowej (warsztatowe),

» wykonanie Dokumentacji powykonawcze] w wymaganym przez Zamawiajacego zakresie,
uporzadkowanie Terenu Budowy oraz usuniecie i utylizacja odpadow powstalych w trakcie realizacji
Zamowienia.

93.  Zasady rozliczenia za spelnienie wymagai ST- Wymagania Ogéine
Spetnienie wymagari niniejszej ST nie podlega odrebnej zaplacie | uwaza sie je za uwzglednione
i wliczone w stawki ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powctane nomy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sig do konkretnego kraju fub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyZszy poziom wykonania niz powolane normy {ub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. RozZnice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Zamawiajacego, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdz,
Ze zaproponowane zmiany hie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409, ze zm.).

o Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881,
zezm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321,

zezm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, ze zm.).

L ]

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,
zezm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 168, poz. 1360,
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dniz 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690, ze zm.).

Cze§é 2 — Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z aranzacja V pigtra




Zaigcznik nr 2 do Opisu Przedmiocin Zamowienia

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
{Dz. U. 2 2001 r. Nr 112, poz. 1206) ogloszone na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) - zalgcznik Katalog Odpadow

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen fechnicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych {Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 2002 r. Nr 8,
poz. 71, ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polifyki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 .
Nr 121, poz. 1138).

o Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 81).

Czesé 2 — Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z aranzacja V pietra



SPIS DAALOW PRZEDMARL CREBUDSERVIS Poartart
Terrat rv : MOJ-00B-0040 KOBRAwer. 5.3
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404 (Segent B} da potrash Wirdzialu Gospodarid Kormunalnej UMP. Cazesé 1, 2i 3.

SPIS DAALOW PRZEDMARU
Deta : 22407-20 Sr1
| lp | KedCPV | Opis stanu/ elemeniu
2 STAN: mz--mmwmwzmvm

Smbd : 50 -

25 ELEMENT : Roboly raztidriowe
Syhd ; 580

26 ELBVENT: Sdanki dzislowe
Srbd : 500

27 ELBVENT : Sufity podwieszone
Syrbd : 510

28 ELEVENT: TynK, oldadziny scenne | malowarnie
Symrbd : 510

29 E EVENT : Stolarka drawiona
Syrrhd ; 82

210 BBVENT: Shsaris

Syhd ; 540




PRZETMAR RopOT
Tesnat v : MOJ-00B-0040

CRGBUD-SERWIS Ponari
KOBRAwer, 9.3

Aranacja powierzchnl V| V pigtra budynia biurowego zickalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwea 18561 nr

404 {Segrent B) dia potrzsh Wyczialu Gospodarki Komunainej UMP. Czeté 1, 21 3.

PRZEDMIAR ROBOT
Deta: 22107-20 81
r ip ]| NrSpTedn kaaraldhla'jlq:fsmzyq" fost Jedh, miary|
2 STAN: mz-wmmmwwzmvm
25 B.EVENT: Roboty rozhitriowe
13 Rozelyanie Sdanek daalowych gr. 12,5 cmwykonamych z pivt g-k na nesztach aluniniowych 30760 m2
pojedynczych z poleydiem obustronmym- damarstwowe 75-101 i iznlag akustyczna zwelny
trineraingj
4 Ruzebranie sufitow podwieszomych 223450 | n2
15 Kontener do gruzy 1,000 | kpl
26 ELEMENT : Sciankd dislowe
16 Sdarkd drAalowe gr. 12,5 cmwykonane z piyt -k na usatach alusriniowych pojedynceych z polrydem 84699 | 2
obusironnym- dwiwerstwowe 75-101 | izolacia akustyczrs z weiny rrineraing] or. 10 om
17 Scanki dzialowe gr. 12,5 anwykonane z piyt g-kwodoodpomych na rusziach ahurriniowych 5400 [ 2
priedyticych 2 pokrydierrobustronny- dwuwarsiwows 75-101 § ik akustycznig 2 welny
mineming gr. 10cm
18 Sciankd dealone gr. 12,5 emwykonane z plyt g-kwodoodpomych na nusetech aluminiowych 4,347 | n?
Rojedynczych 2 poloydemobusironnym- cwuwarshwowe 75-101 | iznlacy alustyeang zwelny
rrineraing gr. 10em EI30
19 Sdanki dzalowe gr. 12,5 cmwykonane z plyt gk na rusztach alusriniowych pojedynczych z pokrytiem 55219 | n2
chustronmm- dwuwarsiwowe 75-101 | izoladg alasstyems zwelny mineralne gr. 10cm B30
27 ELENENT: Sufity podwieszone
------ 20 Przebudowa sufitéw podwieszonych panelowych 12,50600x600 mm, alwstycanych - zachowarie 223450 o2
istnisigeego roawigzania materialowego
28 BEVENT: Tymld, oldadziny Scienne i malowanie
21 Tynki wewnelrane, jednowarstwowe, gr. 3 mm, z gipsu szpachiowego (glactzie) 299330 | mi2
2 Malowanie dwilectne farbg kielsows o podwy2snnej odpomoé na Zabrudzeniai Sderariewraz z 299330 o2
guntemdo podioza do wnehz, phi gipsowych spoirowanych sepachiowanych: dwulaoine z
P Praygotowanie powierzchni starych tynkw do malowaria, lacenie z poszpachioweniem 668,535
24 ialowanie dwukraine starych tyniGwwewnelzrych - zachowarie isinisjgcago roawiazenia 668,535 n2
mederalowego
29 HEVENT: Stolarka draniona
-] Cédednive drewniane wewnelrzne; reguiowane 8000|
. -] Slezydia drawviowe plytowe wewnghrzne, drewniane, pelne, jednosiqzydione o pow. ponad 1,6 n2 4,000 | kpl
r Inclywickraina zabudowa meblarska z projeltemwarsziatowym 4,000 kpl
210 ELEMENT: Slusarka
25 Sdania aluniniowa z drawiar - preszidona sadem bezpiecanymido sal konferencyinej g1 n2 |

o




