OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W ramach zadania ,,Budowa drég, przygotowanie terenow pod budownictwo mieszkaniowe oraz
modernizacja oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Dobromierz” wyodrebnia si¢ nastgpujace

zadania:

1. Budowa drog w Dobromierzu przy ul. Podgornej, Widokowej i Zielonej.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na:

- opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz
przygotowaniu materiatow do zlozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiajacego oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa drég w Dobromierzu przy
ul. Podgornej, Widokowej i Zielone;j”.

- wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacj¢ projektowa
opracowang przez Wykonawce robot, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajac si¢ do nizej] wymienionych robdt, zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ 1 wybudowa¢ inwestycje dotyczaca ,,Budowy drog
W Dobromierzu przy ul. Podgérnej, Widokowe;j i Zielonej™.

Zadanie zaktada zaprojektowanie i wykonanie:

* odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i dtugosci ok.: 256,72 m,

* odcinkow drog gminnych o nawierzchni z kostki betonowej i dtugosci ok.: 863,89 m,

* odcinkow drog gminnych o nawierzchni z kostki granitowej i dtugosci ok.: 73,96 m,

* przebudoweg istniejacych drog w zakresie kolizji z drogami do nowego uktadu komunikacyjnego,

* Zjazdow,

* przepustéw do celéw odwodnienia drogi i ew. do celow ekologicznych,

* systemu odwodnienia w tym: $cieki, kanalizacje deszczowa, urzadzenia do oczyszczania wod
opadowych, drenaze i inne prace niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia,
* przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z drogami
gminnymi w tym: sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej,
urzadzen melioracyjnych,

* oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej i drég zwiazanych ,

* urzadzenia BRD m.in.: bariery ochronne stalowe, balustrady, stupki prowadzace itp.

* wycinke drzew i krzewow Kkolidujacych z inwestycja,

* rekultywacje terenéw zajetych pod zaplecza techniczne i socjalne, teren Budowy, drogi dojazdowe
i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

* wyniesienie i stabilizacjg granic pasa drogowego,

* roboty wynikajace z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualng przebudowa uzgodniong z zarzadcami drog publicznych w zakresie
wywotanym budowga drogi powiatowsa i zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych rozwiazan,
* wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
lub budynkow uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpocz¢ciem budowy,

* wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopow i nasypow w zakresie
dostosowanym do warunkéw gruntowo-wodnych,

* wykonanie wymaganej dokumentacji dla nowej infrastruktury o$wietlenia ulicznego wraz
Z uzyskaniem wymaganych uzgodnien: pozwolen, decyzji, dokonania zgtoszen,

* budowa elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia drogowego z oprawami typu LED.
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Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi warunkami
technicznymi i1 opiniami, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
przepisow prawa, wytycznych Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowaé i1 uzyskac
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokona¢ zgloszenia
zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg
Zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.), niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Odcinkoéw robot albo zgtoszenia zakonczenia Robot
i uzyska¢ wimieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia Robot.

Szczegdlowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w zalaczonej dokumentacji Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany
dalej ,,PFU”.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktoérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,,powinny” lub
»podobne”, sa tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowiagce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne minimum
robot do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania
mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga
okaza¢ si¢ niezbe¢dne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia. W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty
(uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i decyzje itp.), ilos¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
opracowania dokumentacji projektowej lub ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym:

1. Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

2. Inwentaryzacje przyrodnicza,

3. Karte informacyjng przedsigwzigcia (KIP) (w razie potrzeby),

4. Raport oddzialywania inwestycji na srodowisko (w razie potrzeby),

5. Materialy do wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

wraz z wnioskiem (w razie potrzeby),

6. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,

8. Projekt robot geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby),

9. Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby),

10. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi i wszelkich innych opinii , warunkow technicznych, pozwolef koniecznych do realizacji
kontraktu,

11. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczeg6lnymi i wszelkie inne
opinie, warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu,

12. Inwentaryzacje zieleni,

13. Projekt zieleni,

14. Operaty wodnoprawne i decyzje wodnoprawne,

15. Projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze do realizacji robot,

16. Projekt techniczny dla wszystkich branz koniecznych do realizacji kontraktu,

17. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
Projektu budowlanego i Projektu technicznego,

18. Projekt stalej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

19. Materiaty do wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) wraz z wnioskiem,
20. Decyzj¢ ZRID,

21. Dokumentacj¢ niezb¢dng do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych
znajdujacych si¢ w liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu
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granic pasow drogowych dla drég wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii,

22. Dokumentacj¢ niezbedng do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podzialéw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic
calego pasa drogowego,

23. Dokumentacje fotograficzng i opisowg terenu objetego budows, w szczegolnoscei istniejacych drog
i zjazdow, ogrodzen i budynkow sgsiadujacych bezposrednio z inwestycja,

24. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

25. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

26. Projekty statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

27. Programy Zapewnienia Jako$ci,

28. Projekty technologiczne,

29. Dokumentacj¢ powykonawcza i uzyskanie jej przyjecia do wlasciwego zasobu geodezyjnego.
Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celow
projektowych w skali 1:500 uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;j,

30. Mapg powykonawczg (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu
*dwg lub *dgn. Powierzchnie elementow zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie
w wersji elektronicznej powinny posiada¢ wypetnienia,

31. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

32. Rozliczenie koncowe robdt i operat kolaudacyjny, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow
rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt wulegajacych =zakryciu i zanikajacych, polise
ubezpieczeniows, protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatow, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardw wraz ze
zbiorczym zestawieniem wynikéw badan, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie
finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli
lub administratorow, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami,

33. Wyceng brakarska drewna pochodzacego z wycinki drzew,

34. Wniosek o uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych
obiektow budowlanych,

35. Dokumenty potwierdzajgce zdolnos$¢ uzytkowa wybudowanych obiektéw budowlanych (decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub/i za§wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo
budowlane,

36. Dokumenty ewidencyjne obiektow inzynierskich opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promoéw oraz rejestru numerdéw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom

- wykazy obiektow mostowych , przepustow (rowniez dla przepustow o $wietle mniejszym niz 150
cm) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych , obiektdéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz
rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Zamawiajacy informuje, Ze dostarczy na potrzeby budowy kostke granitowa na ul. Zielong.

2. Uzbrojenie terenéw mieszkalnych, ul. Chrobrego w Dobromierzu.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z projektem pn. ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami oraz budowa drogi
przy ul. B. Chrobrego w Dobromierzu”. Zakres prac obejmuje:

Sie¢ wodociaggowa:
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— budowe sieci wodociggowej z rur PE Del110 SDR11 PN16 o dlugosci L=597,5 m

— budowe przylaczy wodociagowych z rur PE De40 SDR11 PN16 o dtugosci L=266,0 m

— montaz hydrantu nadziemnego DN80 z zasuwg odcinajaca DN80 — 6 szt.

— montaz zasuwy odcinajacej DN100 na projektowanej sieci wodociagowej — 7 Szt.

— montaz zasuwy odcinajacej DN32 na projektowanym przytaczu wodociggowym — 32 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 SDR34 SN8 o dlugosci
L=1103,5 m;

—  budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o dtugosci
L=77,5m;

—  budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementéw prefabrykowanych — 51 szt.;

—  budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 16 szt.

Sieé kanalizacji deszczowej:

—  budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN250 SDR34 SN8 o dlugosci L=1129,5 m;

—  budowe przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 SDR34 SN8 o dlugosci L=166,0 m;
—  budowe studni kanalizacyjnych DN1000 wykonanych z elementow prefabrykowanych — 54 szt.;
—  budowe studni kanalizacyjnych DN425 wykonanych z tworzywa sztucznego — 16 Szt.

—  budowe wpustow deszczowych betonowych z osadnikiem — 14 szt.

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Dobromierz, ktora bedzie obstlugiwaé planowana
zabudowe mieszkalna:

Zakres prac w czeSci drogowej zaméOwienia obejmuje wylacznie niwelacje terenu wraz z
podbudowa zgodnie z profilami podtuznymi (D.3. Profile) zalaczonymi do projektu drogi, sktadajgcej
si¢ z trzech odcinkow o tacznej dtugosci 760 m (D.1. Plan drogowy).

Prace beda wykonane na dziatkach nr: 11/7, 355/54, 355/56, 355/55, 355/57, obreb Dobromierz.
Pozostaty zakres prac opisany w projekcie nie wchodzi w sktad niniejszego postepowania.

3. Usuniecie kolizji z siecia elektroenergetyczna na ul. Chrobrego (przeniesienie pradu).

Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie decyzji Starosty Swidnickiego nr 493/2024 z dnia
3 czerwca 2024 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Dolnoslgskiego. Zamawiajacy jest obecnie
W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowe od Wojewody Dolno$laskiego na zakres dotyczacy
drogi wojewodzkiej nr 375.

Przedmiotem zamowienia jest usunigcie kolizji, przebudowa i skablowanie napowietrznej linii SN
20 kV. Zakres robot obejmuje demontaz kolizyjnych odcinkéw linii, zastapienie zdemontowanych
odcinkoéw liniami kablowymi, ustawienie nowych stupkow z tacznikami, odgromnikami i glowicami
kablowymi.

Przewiduje si¢ wykonanie linii kablowych migdzy projektowanymi stupami 130/L-541 i 131/132/L-
541, oraz migdzy projektowanym stupem 130/L-541 a projektowanym stupem 1/L-541-71.
W projektowanej linii kablowej miedzy projektowanymi stupami kablowymi 130/L-541 i 131/132/L-
541 zastawi¢ zapas kabla na dz. nr 355/41 (w postaci nierozcigtej otwartej petli) w celu pdzniejszego
wprowadzenia do projektowanej stacji transformatorowej.

4. Modernizacja oczyszczalni §ciekow w Czernicy.

Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie dz. nr 145/1, obr. 0003 Czernica,
Gmina Dobromierz w pow. $widnickim.

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:
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Ciag $ciekowy:
* budowe studni rozprgznej Sciekow surowych,
* budowe pompowni $ciekow surowych,
» budowe dwoch osadnikow wtdrnych o przepltywie pionowym,
* budowe studni wyposazonej w przeptywomierz elektromagnetyczny,
* wymian¢ pomp wraz z armaturg w zbiorniku posrednim, osadniku wstgpnym, osadniku wtérnym.
Gospodarka osadowa.:
» budowe KTSO stuzacej do tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego oraz grawitacyjnego
zageszczania osadu wyposazonej w system napowietrzania, mieszania, dekanter oraz pompg osadu
stuzaca do podawania ustabilizowanego i zaggszczonego grawitacyjnie osadu na istniejgcg prase,

» pompownia osadu wyposazona w pompy zatapialne do ttoczenia osadu do KTSO,
» rurociagi technologiczne i sieci miedzy obiektowe.

Budynek techniczny:

* przebudowa pomieszczenia socjalnego,

* remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sitopiaskownika i prasy
Obiekty do przebudowy:

* istniejgce instalacja elektryczna oraz o$wietlenie terenu,

* brama wjazdowa.

5. Modernizacja oczyszczalnia $ciekéw w Jaskulinie.
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie dz. nr 82/1, obr.0007 Jaskulin,
Gmina Dobromierz w pow. $widnickim.

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:

1. Budowa wiaty drewnianej, w ktorej bedzie:
— krata do usuwania skratek,
— prasopluczka w celu oczyszczenia mechanicznego $ciekéw dopltywajacych do
istniejacej oczyszczalni.
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej
Przebudowa odcinka kanalizacji z rur PVC DN200 mm o dtugosci L=6,0 m,
3. Budowa przylacza wodociagowego
Budowe przytacza wodociagowego z rur PE SDR17 DN32 L=32,0m.
4. Projektowane linie kablowe
Budowa kabla zasilajaco-sterowniczego YKY(zo) 5x2,5 mm2

UWAGA!

W zwigzku z wykonaniem przez Gming Dobromierz odrgbnego zasilania energetycznego
przeznaczonego tylko do obstugi oczyszczalni $ciekéw, zmienia si¢ zaprojektowane podlaczenie do
zasilania budynku $wietlicy wiejskiej na podtaczenie do nowej skrzynki zabudowanej w dziatce
drogowej nr 81, obreb Jaskulin — w zatgczeniu mapa powykonawcza wykonanego zasilania.

W ramach planowanej inwestycji nie planuje si¢ zmian dot. uksztattowania terenu (niwelacji) oraz
zmian w istniejagcym uktadzie zieleni.



