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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem Remont budynku Szkoly Podstawowej im. Noblistow
Polskich w Tarnowie. Obiekt zlokalizowany jest w Gminie Rogozno, Tarnowo 21.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy (umowny) przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt
przewidzianych w uproszczonej dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. Remont budynku
Szkoly Podstawowej im. Noblistow Polskich w Tarnowie.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla Robdt objetych
niniejszg Specyfikacjg. Przedmiotowe zadanie Remont budynku Szkofy Podstawowej im. Noblistow
Polskich w Tarnowie obejmuje nastepujgce roboty budowlane dla dziatéw rob6t wymienionych
w przedmiarze robot:

1) wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbednym wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz
izolacjg paroprzepuszczalng,
2)  wymiane orynnowania, opierzeni oraz instalacji odgromowej,
3) remont kominéw murowanych,
4) renowacja elementéw drewnianych $cian i dachu,
5) renowacja cokotu murowanego i kamiennego,
6) wyprawe elewacji tynkiem akrylowym wraz z uzupetniniem tynkéw istniejacych,
7)  wymiana parapetow zewnetrznych.
1.4 Kody CPV

45000000-7 — Roboty budowlane

45321000-3 — Izolacja cieplna

45410000-4 — Tynkowanie

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 — Roboty malarskie

45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.5 Okreslenia podstawowe

Koordynator prac — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za dokonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z protokotami odbioru.

Kierownik budowy kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Koordynatora prac zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Koordynatora prac.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



* Polecenie Koordynatora prac - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Koordynatora
prac, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

» Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

* Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

« Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

+ Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouzytkowych.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z uproszczong dokumentacjg wykonawczg przekazang przez Zamawiajgcego,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw robdt
zgodnie z zakresem przewidzianym w uproszczonej dokumentacji wykonawczej. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatéw ijakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce narozwazang kwestie. Polecenia koordynatora prac beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.7 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu
obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.8 Uproszczona dokumentacja wykonawcza

Przekazana uproszczona dokumentacja wykonawcza bedzie zawiera¢ zdjecia obiektu, mapy,
przedmiary robdét oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w
warunkach umowy. (jesli dotyczy)

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.10 Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody na terenie budowy, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie terenu
budowy , takich jak rurociagi i kable. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku
gdy wystgpi koniecznos$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i wykona prace na wtasny koszt.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenie robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykarczania robdt
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktdry moégtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.13 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene.

- W zakresie ochrony przeciwpozarowej - zatgczono do pkt 1.12

- Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,



Ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

- Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m.

- Przejéciaiprzejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku
odwrotnym od kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

- Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, i chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

- Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych
takie urzadzenia.

- Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykorczeniowych to:

a) mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

b) mozliwos$é uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej),

c) maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy rozbudowie winny by¢é montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.14 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét (jesli dotyczy).

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek Zzrédta. Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko materiaty
i wyroby nie uzywane (z wyjatkiem elementéw budowli, ktére zostaty wskazane do naprawy),
ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdow technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie
moga by¢ zastosowane.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Koordynatora prac dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, uproszczonej dokumentacji
wykonawczej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Koordynatora prac powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Koordynatora prac, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakoSci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
uproszczonej dokumentacji wykonawczej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreSlone, Koordynator prac ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Koordynator prac moze nakaza¢ pobieranie probek losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji



mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koordynator prac
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

6.3 Badania i pomiary

Na polecenie Koordynatora prac mogg by¢ przeprowadzane wszelkie badania i pomiary zgodnie
zwymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Koordynatora prac. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi Koordynatora prac o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Koordynatora prac.

6.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Koordynatorowi prac kopie raportéw z wynikami badan (jezeli
byty wykonywane).
Wyniki badan — ich kopie beda przekazywane Koordynatorowi prac na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Koordynatora prac
Koordynator prac dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Koordynator prac moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje

Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z uproszczong
dokumentacjg wykonawczg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora prac o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Koordynatora prac na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Koordynatora prac.



7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli w Specyfikacja Techniczna nie wymaga tego inaczej, objetosci beda
liczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone
dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych dtugosci lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu (jezeli umowa taki odbior bedzie przewidywad)
- odbiorowi korncowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior roboét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje koordynator prac. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadamiajgc Koordynatora prac. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie koordynatora prac. Jakosé i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Koordynator prac na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
uproszczong dokumentacjg wykonawczg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje
Koordynator prac.

8.4 Odbior koricowy robét Zasady odbioru koricowego robot

8.4.1 Date gotowosci do koricowego odbioru proponuje Wykonawca, zawiadamiajagc o tym fakcie
Zamawiajgcego, w formie zgtoszenia gotowosci do odbioru na pismie lub drogg elektroniczna.

8.4.2 W ciggu 1 dnia roboczego liczac od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia odbioru przypadajgcy w ciggu 1 dnia roboczego od
daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru i powiadamia o tym terminie Wykonawce.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 1 dnia od daty jego rozpoczecia.

8.4.3 Uzgodnienie terminu rozpoczecia odbioru przypadajgcego na dzien pdzniejszy niz 1 dzieri roboczy
od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



8.4.4 W przypadku - natomiast jezeli zgtoszenia nie byto i uptynat wyznaczony w umowie termin
zakonczenia prac to Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego prac bez zgtoszenia
(w przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewtasciwego wykonania prac, kary umowne sg
naliczane od dnia wyznaczonego w umowie terminu zakoriczenia prac).

8.4.5 Jesli przedmiot odbioru czesciowego posiada wady, wowczas:

a)

b)

w przypadku wad istotnych - Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wezwad
Wykonawce do usuniecia wad w wyznaczonym terminie nie dtuzszym jednak niz 14 dni (z
tym zastrzezeniem, iz jesli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy
technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wowczas okres ten moze
by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego); dla robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
maksymalny termin usuniecia wad to 5 dni,

w przypadku wad nieistotnych — Zamawiajacy dokona odbioru, a w protokole odbioru
zostang stwierdzone wady istniejgce w przedmiocie odbioru oraz wskazany zostanie termin
ich usuniecia (nie dtuzszy jednak niz wskazany w lit. a powyzej), a w przypadku, gdy
stwierdzone wady bedg mieé¢ charakter nieusuwalny wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru (w protokole odbioru zostang stwierdzone wady istniejgce w przedmiocie odbioru)
oraz dokona stosownego obnizenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad
nieusuwalnych,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad nieistotnych (usuwalnych) w
wyznaczonym mu terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wedtug wtasnego
wyboru stosownego obnizenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub
kolejnego wezwania Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych wad.

8.4.6 W przypadku odbioru koncowego, w przypadku istnienia wad w Przedmiocie Umowy,
Zamawiajacy:

a)

b)

c)

w przypadku wad istotnych — Zamawiajgcy jest uprawniony odméwié¢ odbioru i wezwac
Wykonawce do usuniecia wad w wyznaczonym terminie nie dtuzszym jednak niz 14 dni (z
tym zastrzezeniem, iz jesli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy
technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie wowczas okres ten moze
by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego),

w przypadku wad nieistotnych (t.j. w szczegdlnosci umozliwiajgcych korzystanie z
Przedmiotu Umowy lub niewptywajacych istotnie na charakter, zaktadane cechy i
wtasciwosci oraz sposdb korzystania z Przedmiotu Umowy) —Zamawiajgcy dokona odbioru,
a w protokole odbioru zostang stwierdzone wady istniejgce w Przedmiocie Umowy oraz
termin ich usuniecia (nie dtuzszy jednak niz wskazany w lit. a powyzej), a w przypadku, gdy
stwierdzone wady bedg miec¢ charakter nieusuwalny, wéwczas Zamawiajgcy dokona
odbioru (w protokole odbioru zostang stwierdzone wady istniejgce w Przedmiocie Umowy)
oraz dokona stosownego obnizenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad
nieusuwalnych,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad nieistotnych (usuwalnych) w
wyznaczonym mu terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wedtug wtasnego
wyboru stosownego obnizenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub
kolejnego wezwania Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych wad.



8.4.7 W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
dokonaé¢ ponownego zgtoszenia Przedmiotu odbioru do dokonania odbioru w terminie nie
dtuzszym niz do dnia uptywu terminu na usuniecie wad stwierdzonych podczas procedury
odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Strony potwierdzg
usuniecie stwierdzonych wad w protokole, Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ zgtoszenia
gotowosci do odbioru usunietych wad w terminie nie dtuzszym niz do dnia uptywu terminu na
ich usuniecie wskazanego w protokole odbioru. Do przystgpienia przez Zamawiajgcego do
ponownej czynnosci odbioru zastosowanie znajduje ust. 8.4.2 powyzej, Zamawiajacy przystapi
do odbioru stwierdzonych wad nieistotnych w terminie 10 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.

8.4.8 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad, o ktérych mowa w ust. 8.4.6 lit. a, w 2-gim
i nastepnym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zgodnie z regulacjg
art. 480. Kc bedzie moégt zada¢ upowaznienia przez sad do wykonania czynnosci na koszt
Wykonawcy.

8.4.9 Jezeli Koordynator prac albo Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot odbioru koricowego
posiada wady nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, na warunkach w niej okreslonych oraz ze skutkami
w niej okreslonych.

8.4.10 Nie usuniecie w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie brakdw, w sytuacji o ktérej mowa
w ust. 8.4.5 i 8.4.6, spowoduje rozpoczecie naliczania kar umownych, na warunkach
okreslonych w Umowy.

8.4.11 Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru danego zakresu prac, zostanie sporzgdzony i podpisany
przez Komisje odbiorowg albo Koordynatora prac odpowiedni protokét odbioru.

8.4.12 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce brakdéw, o ktérych mowa w ust. 8.4.5, w 2-gim
i nastepnym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zgodnie z regulacjg
art. 480. Kc bedzie zadat upowaznienia przez sgd do wykonania czynnosci na koszt Wykonawcy.

8.5 Dokumenty do odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest protokoét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje wykonawczg uproszczong z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (jesli dotyczy),

- specyfikacje techniczng,
- ksigzke obmiaréw (oryginaty) — (jesli dotyczy),

- deklaracje  zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru-koricowego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty dotyczace wad
nie istotnych i istotnych lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez



Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbidr koricowy robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji ujetej w kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w uproszczonej
dokumentacji wykonawczej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko.

9.2 Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w przedmiarach robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pézn. zm. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesni 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dokumentacja projektowa,
stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych

Prawo Zamoéwien Publicznych

Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien /CPV/



