
Gmina Rogoźno 

ul. Nowa 2 

64-610 Rogoźno 

 

  

  

  

  

       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   

I ODBIORU ROBÓT  
  

  

  

  

                             NAZWA ZADANIA:  

                           Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Tarnowie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

Rogoźno, luty 2024 r.  
  



1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zadaniem Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów 

Polskich w Tarnowie. Obiekt zlokalizowany jest w Gminie Rogoźno, Tarnowo 21. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy (umowny) przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

przewidzianych w uproszczonej dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. Remont budynku 

Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Tarnowie.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla Robót objętych 

niniejszą Specyfikacją. Przedmiotowe zadanie Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów 

Polskich w Tarnowie obejmuje następujące roboty budowlane dla działów robót wymienionych 

w przedmiarze robót:  

1) wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnym wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz 

izolacją paroprzepuszczalną, 

2) wymianę orynnowania, opierzeni oraz instalacji odgromowej, 

3) remont kominów murowanych, 

4) renowacja elementów drewnianych ścian i dachu, 

5) renowacja cokołu murowanego i kamiennego, 

6) wyprawę elewacji tynkiem akrylowym wraz z uzupełniniem tynków istniejących, 

7) wymiana parapetów zewnętrznych. 

 

1.4 Kody CPV  

45000000-7 – Roboty budowlane  

45321000-3 – Izolacja cieplna  

45410000-4 – Tynkowanie  

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45442100-8 – Roboty malarskie  

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

1.5 Określenia podstawowe  

• Koordynator prac – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za dokonywanie wszelkich czynności związanych z protokołami odbioru.  

• Kierownik budowy kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

• Księga obmiaru - akceptowany przez Koordynatora prac zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Koordynatora prac.  

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  



• Polecenie Koordynatora prac - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Koordynatora 

prac, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

technicznoużytkowych.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z uproszczoną dokumentacją wykonawczą przekazaną przez Zamawiającego, 

wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementów robót 

zgodnie z zakresem przewidzianym w uproszczonej dokumentacji wykonawczej. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie i specyfikacji technicznej, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwes?ę. Polecenia koordynatora prac będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

1.7 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu 

obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót.  

1.8 Uproszczona dokumentacja wykonawcza  

Przekazana uproszczona dokumentacja wykonawcza będzie zawierać zdjęcia obiektu, mapy, 

przedmiary robót oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w 

warunkach umowy. (jeśli dotyczy)  

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  



1.10 Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody na terenie budowy, spowodowane 

przez jego działania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu 

budowy , takich jak rurociągi i kable. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku 

gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i wykona prace na własny koszt.  

1.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

1.12 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w  stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 

w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników.  

1.13 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę.  

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej - załączono do pkt 1.12  

- Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 



że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna 

być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa 

ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 

niż 6,0 m.  

- Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 

2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45O w kierunku 

odwrotnym od kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne 

na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub 

miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione.  

- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane 

oraz utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

lub wybuchowego, i chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 

takie urządzenia.  

- Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to:  

a) możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),  

b) możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej),  

c) maszyny i urządzenia wykorzystywane przy rozbudowie winny być montowane 

i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

  

1.14 Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót (jeśli dotyczy).   

2.  MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko materiały 

i wyroby nie używane (z wyjątkiem elementów budowli, które zostały wskazane do naprawy), 

które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie 

mogą być zastosowane.  

  



3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

  

4.  TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Decyzje Koordynatora prac dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, uproszczonej dokumentacji 

wykonawczej i w ST, a także w normach i wytycznych.   

Polecenia Koordynatora prac powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Koordynatora prac, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót  

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

uproszczonej dokumentacji wykonawczej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie 

zostały one tam określone, Koordynator prac ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2 Pobieranie próbek  

Koordynator prac może nakazać pobieranie próbek losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 



mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koordynator prac 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3 Badania i pomiary  

Na polecenie Koordynatora prac mogą być przeprowadzane wszelkie badania i pomiary zgodnie 

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Koordynatora prac. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, wykonawca powiadomi Koordynatora prac o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Koordynatora prac.  

6.4 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Koordynatorowi prac kopie raportów z wynikami badań (jeżeli 

były wykonywane).  

Wyniki badań – ich kopie będą przekazywane Koordynatorowi prac na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

6.5 Badania prowadzone przez Koordynatora prac  

Koordynator prac dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

6.6 Certyfikaty i deklaracje  

Koordynator prac może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznych.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda par?a dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z uproszczoną 

dokumentacją wykonawczą i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora prac o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Koordynatora prac na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Koordynatora prac.  



7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli w Specyfikacja Techniczna nie wymaga tego inaczej, objętości będą 

liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych długości lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu (jeżeli umowa taki odbiór będzie przewidywać)  

- odbiorowi końcowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje koordynator prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

powiadamiając Koordynatora prac. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie koordynatora prac. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Koordynator prac na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

uproszczoną dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Koordynator prac.  

8.4 Odbiór końcowy robót Zasady odbioru końcowego robót   

8.4.1 Datę gotowości do końcowego odbioru proponuje Wykonawca, zawiadamiając o tym fakcie 

Zamawiającego, w formie zgłoszenia gotowości do odbioru na piśmie lub drogą elektroniczną.  

8.4.2 W ciągu 1 dnia roboczego licząc od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, 

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru przypadający w ciągu 1 dnia roboczego od 

daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru i powiadamia o tym terminie Wykonawcę. 

Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 1 dnia od daty jego rozpoczęcia.  

8.4.3 Uzgodnienie terminu rozpoczęcia odbioru przypadającego na dzień późniejszy niż 1 dzień roboczy 

od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



8.4.4 W przypadku - natomiast jeżeli zgłoszenia nie było i upłynął wyznaczony w umowie termin 

zakończenia prac to Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego prac bez zgłoszenia 

(w przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac, kary umowne są 

naliczane od dnia wyznaczonego w umowie terminu zakończenia prac).  

8.4.5 Jeśli przedmiot odbioru częściowego posiada wady, wówczas:  

a) w przypadku wad istotnych - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać 

Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z 

tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy 

technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może 

być wydłużony za zgodą Zamawiającego); dla robót zanikających i ulegających zakryciu 

maksymalny termin usunięcia wad to 5 dni,  

b) w przypadku wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru, a w protokole odbioru 

zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru oraz wskazany zostanie termin 

ich usunięcia (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy 

stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny wówczas Zamawiający dokona 

odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w przedmiocie odbioru) 

oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad 

nieusuwalnych,  

c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych (usuwalnych) w 

wyznaczonym mu terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania według własnego 

wyboru stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub 

kolejnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad.  

 

8.4.6 W przypadku odbioru końcowego, w przypadku istnienia wad w Przedmiocie Umowy, 

Zamawiający:  

a) w przypadku wad istotnych – Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru i wezwać 

Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni (z 

tym zastrzeżeniem, iż jeśli czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy 

technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie wówczas okres ten może 

być wydłużony za zgodą Zamawiającego),  

b) w przypadku wad nieistotnych (t.j. w szczególności umożliwiających korzystanie z 

Przedmiotu Umowy lub niewpływających istotnie na charakter, zakładane cechy i 

właściwości oraz sposób korzystania z Przedmiotu Umowy) – Zamawiający dokona odbioru, 

a w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w Przedmiocie Umowy oraz 

termin ich usunięcia (nie dłuższy jednak niż wskazany w lit. a powyżej), a w przypadku, gdy 

stwierdzone wady będą mieć charakter nieusuwalny, wówczas Zamawiający dokona 

odbioru (w protokole odbioru zostaną stwierdzone wady istniejące w Przedmiocie Umowy) 

oraz dokona stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad 

nieusuwalnych,  

c) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych (usuwalnych) w 

wyznaczonym mu terminie, Zamawiający jest uprawniony do dokonania według własnego 

wyboru stosownego obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do stwierdzonych wad lub 

kolejnego wezwania Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad.  



8.4.7 W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać ponownego zgłoszenia Przedmiotu odbioru do dokonania odbioru w terminie nie 

dłuższym niż do dnia upływu terminu na usunięcie wad stwierdzonych podczas procedury 

odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych, Strony potwierdzą 

usunięcie stwierdzonych wad w protokole, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia 

gotowości do odbioru usuniętych wad w terminie nie dłuższym niż do dnia upływu terminu na 

ich usunięcie wskazanego w protokole odbioru. Do przystąpienia przez Zamawiającego do 

ponownej czynności odbioru zastosowanie znajduje ust. 8.4.2 powyżej, Zamawiający przystąpi 

do odbioru stwierdzonych wad nieistotnych w terminie 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru przez Wykonawcę.  

8.4.8 W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 8.4.6 lit. a, w 2-gim 

i następnym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zgodnie z regulacją 

art. 480. Kc będzie mógł żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt 

Wykonawcy.  

8.4.9 Jeżeli Koordynator prac albo Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot odbioru końcowego 

posiada wady nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, na warunkach w niej określonych oraz ze skutkami 

w niej określonych.  

8.4.10 Nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie braków, w sytuacji o której mowa 

w ust. 8.4.5 i 8.4.6, spowoduje rozpoczęcie naliczania kar umownych, na warunkach 

określonych w Umowy.  

8.4.11 Po przeprowadzeniu czynności odbioru danego zakresu prac, zostanie sporządzony i podpisany 

przez Komisję odbiorową albo Koordynatora prac odpowiedni protokół odbioru.  

8.4.12 W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę braków, o których mowa w ust. 8.4.5, w 2-gim 

i następnym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zgodnie z regulacją 

art. 480. Kc będzie żądał upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy.  

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację wykonawczą uproszczoną z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy (jeśli dotyczy),  

- specyfikację techniczną,   

- książkę obmiarów (oryginały) – (jeśli dotyczy),  

- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych 

 materiałów  zgodnie z Specyfikacją Techniczną,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.,  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty  dotyczące wad 

nie istotnych i istotnych lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 



Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  

8.6 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. Odbiór końcowy robót.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji ujętej w kosztorysie ofertowym.  

Cena jednostkowa w kosztorysie ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji Technicznej i w uproszczonej 

dokumentacji wykonawczej. Ceny jednostkowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 

i ryzyko.  

 

9.2 Warunki umowy  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w Specyfikacji 

Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w przedmiarach robót.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późn. zm. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześni 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacja projektowa, 

służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych  

5. Prawo Zamówień Publicznych  

6. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień /CPV/  


