
682,3/10004821181314682,3*1,8*2/10000km 0+422,45-0+682,30259,85zjazdy do regulacji wysokościowej  km 330+401 str. L km 0+402,40 str. P42wykop pod rurę ochronną Dn 25046*1,5*1,1lokalizacja na pzt14+16+16wykop pod rurę ochronną Dn 250 46tabela robót ziemnych 737,16tabela robót ziemnych1499,16-737,16682,3*2,8*2z przerzutu 737,16pod korona drogi - lokalizacja na pzt. (7+7) *0,7                                      wykaz w opisie PW ( ilość razy szerokość podsypki )pod zjazdem km 0+110,90( ilość razy 12*0,6szerokość podsypki )km 0+306,55 ( ilość razy szerokość 12*0,6podsypki )km 0+401,00 ( ilość razy szerokość 8,5*0,6podsypki )przepusty pod koroną7+7przepusty pod zjazdami 12+12+8,5przepusty pod koroną drogi wg rys nr 72*2*11,45przepust pod zjazdem  wg rys nr 83*2*11,45lokalizacja wg profilu podłużnego rys nr 4224,9*2,1i opisu w PW p-kt 7.3.1 i 7.3.2lokalizacja wg profilu podłużnego rys nr 4144,2*2,1i opisu w PW p-kt 7.3.1 i 7.3.2Wg pzt  droga wraz z obustronnym 682,3*4,9poboczem i stopniowaniemposzerzenia na łukach  (stopnowanie 230,94ujęte w w jezdni) tabela poszerzeń rys nr 3 i opis PWskładnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75km 0+422,45-0+445,00 str. Lzjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20 +(5*0,5*1,4)km 0+110,90 str. Lkm 0+306,55 str. L46,15+(8*0,5*1,4)km 0+427,35 str.L86,20+(7*0,5*1,4)km 0+575,65 str. P41,50+(9*0,5*1,4)zjazdy do regulacji wysokościowej  33 nawierzchni z płyt drogowych  km 0+401,00 str. Lkm 0+402,40 str. P42Wg pzt  droga wraz z obustronnym 682,30*4,9poboczem i stopniowaniemposzerzenia na łukach  (stopnowanie 230,94ujęte w w jezdni) tabela poszerzeń rys nr 3 i opis PWskładnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75km 0+422,45-0+445,00 str. Lzjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20+(21*0,5*1,4)km 0+110,90 str.Lkm 0+306,55 str. L46,15+(20,5*0,5*1,4)km 0+427,35 str.L86,20+(16*0,5*1,4)km 0+575,65 str. P41,50+(18*0,5*1,4)Wg pzt  droga wraz z obustronnym 682,30*4,7poboczem i stopniowaniemposzerzenia na łukach  (stopnowanie 230,94ujęte w w jezdni) tabela poszerzeń rys nr 3 i opis PWzjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20+(21*0,5*1,2)km 0+110,90 str. Lkm 0+306,55 str. L46,15+(20,5*0,5*1,2)km 0+427,35 str. L86,20+(16*0,5*1,2)km 0+575,65 str. P41,50+(18*0,5*1,2)składnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75km 0+422,45-0+445,00 str. L  materiał z poz 3.1Wg pzt  droga 682,30*3,5poszerzenia na łukach  tabela poszerzeń230,94rys nr 3 i opis PWskładnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75km 0+422,45-0+445,00 str. L  zjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20km 0+110,90 str. Lkm 0+306,55 str. L46,15km 0+427,35 str. L86,20km 0+575,65 str. P41,50pobocze str. P679,5*0,5pobocze str.L568,9*0,5Wg pzt  droga 682,3*3,5poszerzenia na łukach tabela poszerzeń 230,94rys nr 3 i opis PWzjazdy do regulacji wysokościowej  33nawierzchni z płyt drogowych  km 0+401,00 str. Lkm 0+402,40 str. P42

Data opracowania: Autor opracowania:

2019-12-19 mgr inż. Katarzyna SERAFIN ......................

Przedmiar robót

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11)
w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowości Rokietnica

Budowa: Dz. nr ew. 3229, 3230 obręb Rokietnica

Obiekt lub rodzaj robót: 45 23 31 20 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112600-1  Wycinanie i napełnianie
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kańczuga ,37-220 Kańczuga ul. 
Węgierska 32

Jednostka opracowująca kosztorys: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA JÓZEF TUREK                                                           
39-300 MIELEC, UL. KASPRZAKA 12E



Kosztorys  przebudowa drogi lesnej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056072)

strona nr: 2

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ
09-11)

 w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
miejscowości Rokietnica

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112600-1  Wycinanie i napełnianie
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233320-8  Fundamentowanie dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11)
w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowości Rokietnica

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
STWiORB - D 01 01 01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą i przyjętą do zasobów PODiG

Wyliczenie ilości robót:

682,3/1000 0,682

RAZEM: 0,682 km 0,682

2 Element Kody CPV: 45112600-1  Wycinanie i napełnianie
STWiORB - D 01 02 01 Usuniecie drzew lub krzaków

2.1 KNNR 1/104/2 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 
16-25˙cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000

RAZEM: 48,000 szt 48,00

2.2 KNNR 1/104/3 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 
26-35˙cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000

RAZEM: 21,000 szt 21,00

2.3 KNNR 1/104/4 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 
36-45˙cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

2.4 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 
46-55˙cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00

2.5 KNNR 1/104/6 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 
56-65˙cm wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

2.6 KNR 201/109/3 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie

Wyliczenie ilości robót:

682,3*1,8*2/10000 0,246

RAZEM: 0,246 ha 0,25

3 Element STWiORB - D 01 02 04 Rozbiórka elementów drogi

3.1 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie (docelowo śr. gr. 20 cm) - składowanie na 
placu budowy do ponownego wbudowania 
Krotność=1,33

Wyliczenie ilości robót:

km 0+422,45-0+682,30 259,85 259,850

RAZEM: 259,850 m2 259,85



Kosztorys  przebudowa drogi lesnej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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strona nr: 3

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ
09-11)

 w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
miejscowości Rokietnica

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.2 KNR 225/408/5 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych - składowanie na placu 
budowy do ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy do regulacji wysokościowej  km 33

0+401 str. L 33,000

km 0+402,40 str. P 42 42,000

RAZEM: 75,000 m2 75,00

4 Element Kody CPV: 45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów
STWIORB - S 01 03 06 Zabezpieczenie sieci gazowej

4.1 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach kat 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod rurę ochronną Dn 250 46*1,5*1,1 75,900

RAZEM: 75,900 m3 75,90

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rury dwudzielnej stalowej Dn 250 z uszczelnieniem typ GP, w płozie wielorurowej

Wyliczenie ilości robót:

lokalizacja na pzt 14+16+16 46,000

RAZEM: 46,000 mb 46,00

4.3 KNNR 1/406/1 
(1)

Wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem,  rur do wysokości dna konstrukcji, piasek- grunt pozyskany 
staraniem Wykonawcy robót

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod rurę ochronną Dn 250

RAZEM: 0,000 m3

4.4 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

46 46,000

RAZEM: 46,000 m 46,00

5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
STWiORB - D 02 01 01  Wykopy w gruntach nieskalistych

5.1 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane  koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu III-IV z przerzutem w nasyp

Wyliczenie ilości robót:

tabela robót ziemnych 737,16 737,160

RAZEM: 737,160 m3 737,16

5.2 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu III , z transportem urobku 
samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającegi i zaakceptowane przez Inżyniera.

Wyliczenie ilości robót:

tabela robót ziemnych 1499,16-737,16 762,000

RAZEM: 762,000 m3 762,00

5.3 KNNR 1/503/3 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

682,3*2,8*2 3 820,880

RAZEM: 3 820,880 m2 3 820,88

6 Element STWiORB - D 02 03 01 Wykonanie nasypów

6.1 KNR 201/235/2 
(1)

Analogia - Formowanie i zagęszczanie nasypów  mechanicznie, grunt kategorii III-IV,

Wyliczenie ilości robót:

z przerzutu 737,16 737,160

RAZEM: 737,160 m3 737,16

7 Element STWiORB - D 03 01 01 Przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych

7.1 KNR 218/502/2 ANALOGIA- Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji kruszywa naturalnego  cementem, podłoże 
grubości 16˙cm (docelowo 30 cm)
Krotność=1,88

Wyliczenie ilości robót:

pod korona drogi - lokalizacja na pzt. (7+7) *0,7

wykaz w opisie PW ( ilość razy

szerokość podsypki ) 9,800

pod zjazdem km 0+110,90( ilość razy 12*0,6

szerokość podsypki ) 7,200

km 0+306,55 ( ilość razy szerokość 12*0,6

podsypki ) 7,200

km 0+401,00 ( ilość razy szerokość 8,5*0,6

podsypki ) 5,100

RAZEM: 29,300 m2 29,30
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strona nr: 4

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ
09-11)

 w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
miejscowości Rokietnica

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.2 KNNR 4/1308/7 Kanały z rur PEHD SN-8 łączone na wcisk, Fi˙500˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przepusty pod koroną 7+7 14,000

RAZEM: 14,000 m 14,00

7.3 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur  PEHD SN-8 łączone na wcisk, Fi˙400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przepusty pod zjazdami 12+12+8,5 32,500

RAZEM: 32,500 m 32,50

7.4 KNNR 10/404/1 
(1)

Wykonanie bruku z kamienia łamanego na chudym betonie gr. 10 cm .

Wyliczenie ilości robót:

przepusty pod koroną drogi wg rys nr 7 2*2*11,45 45,800

przepust pod zjazdem  wg rys nr 8 3*2*11,45 68,700

RAZEM: 114,500 m2 114,50

8 Element STWiORB - D 06 01 01  Umocnienie skarp i dna rowu

8.1 KNR 211/510/1 
(1)

Wykonanie umocnienia faszyną

Wyliczenie ilości robót:

lokalizacja wg profilu podłużnego rys nr 4 224,9*2,1

i opisu w PW p-kt 7.3.1 i 7.3.2 472,290

RAZEM: 472,290 m2 472,29

8.2 KNR 211/405/1 
(1)

Wykonanie bruku na sucho z kamienia naturalnego,

Wyliczenie ilości robót:

lokalizacja wg profilu podłużnego rys nr 4 144,2*2,1

i opisu w PW p-kt 7.3.1 i 7.3.2 302,820

RAZEM: 302,820 m2 302,82

9 Element Kody CPV: 45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
STWiORB - D 04 01 01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

9.1 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy 
użyciu równiarki i walca statycznego kategoria gruntu II-VI

Wyliczenie ilości robót:

Wg pzt  droga wraz z obustronnym 682,3*4,9

poboczem i stopniowaniem 3 343,270

poszerzenia na łukach  (stopnowanie 230,94

ujęte w w jezdni) tabela poszerzeń rys nr

3 i opis PW 230,940

składnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75

km 0+422,45-0+445,00 str. L 345,750

zjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20 +(5*0,5*1,4)

km 0+110,90 str. L 51,700

km 0+306,55 str. L 46,15+(8*0,5*1,4) 51,750

km 0+427,35 str.L 86,20+(7*0,5*1,4) 91,100

km 0+575,65 str. P 41,50+(9*0,5*1,4) 47,800

zjazdy do regulacji wysokościowej 33

nawierzchni z płyt drogowych  km

0+401,00 str. L 33,000

km 0+402,40 str. P 42 42,000

RAZEM: 4 237,310 m2 4 237,31
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strona nr: 5

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ
09-11)

 w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
miejscowości Rokietnica

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10 Element Kody CPV: 45233320-8  Fundamentowanie dróg
STWiORB - D 04 05 01 Podbudowa z ulepszonego podłoża związanego spoiwem 
hydraulicznym

10.1 KNNR 6/111/2 
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem o Rm 2,5MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 
30cm)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wg pzt  droga wraz z obustronnym 682,30*4,9

poboczem i stopniowaniem 3 343,270

poszerzenia na łukach  (stopnowanie 230,94

ujęte w w jezdni) tabela poszerzeń rys nr

3 i opis PW 230,940

składnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75

km 0+422,45-0+445,00 str. L 345,750

zjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20+(21*0,5*1,4)

km 0+110,90 str.L 62,900

km 0+306,55 str. L 46,15+(20,5*0,5*1,4) 60,500

km 0+427,35 str.L 86,20+(16*0,5*1,4) 97,400

km 0+575,65 str. P 41,50+(18*0,5*1,4) 54,100

RAZEM: 4 194,860 m2 4 194,86

11 Element STWiORB - D 04 04 02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

11.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie  o uziarnieniu 0/63mm,warstwa po 
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wg pzt  droga wraz z obustronnym 682,30*4,7

poboczem i stopniowaniem 3 206,810

poszerzenia na łukach  (stopnowanie 230,94

ujęte w w jezdni) tabela poszerzeń rys nr

3 i opis PW 230,940

zjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20+(21*0,5*1,2)

km 0+110,90 str. L 60,800

km 0+306,55 str. L 46,15+(20,5*0,5*1,2) 58,450

km 0+427,35 str. L 86,20+(16*0,5*1,2) 95,800

km 0+575,65 str. P 41,50+(18*0,5*1,2) 52,300

RAZEM: 3 705,100 m2 3 705,10

11.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - materiał z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

składnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75

km 0+422,45-0+445,00 str. L  materiał z

poz 3.1 345,750

RAZEM: 345,750 m2 345,75

11.3 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, po zagęszczeniu 
10˙cm z klinowaniem klińcem 4/16mm

Wyliczenie ilości robót:

Wg pzt  droga 682,30*3,5 2 388,050

poszerzenia na łukach  tabela poszerzeń 230,94

rys nr 3 i opis PW 230,940

składnica (stopnowanie ujęte w w jezdni) 345,75

km 0+422,45-0+445,00 str. L 345,750

zjazdy z  poboczem i ze stopniowaniem 48,20

km 0+110,90 str. L 48,200

km 0+306,55 str. L 46,15 46,150

km 0+427,35 str. L 86,20 86,200

km 0+575,65 str. P 41,50 41,500

RAZEM: 3 186,790 m2 3 186,79

11.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych,stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, warstwa po 
zagęszczeniu 10˙cm z klinowaniem klińcem 4/16mm

Wyliczenie ilości robót:

pobocze str. P 679,5*0,5 339,750

pobocze str.L 568,9*0,5 284,450

RAZEM: 624,200 m2 624,20
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strona nr: 6

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ
09-11)

 w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
miejscowości Rokietnica

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

12 Element Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
STWiORB - D 05 03 08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona

12.1 KNR 231/1001/2
(1)

Podwójne - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa C69BP3 Pu (K1-70MP) , 
grys bazaltowy frakcji 8/16 mmm i frakcji 4/8 mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wg pzt  droga 682,3*3,5 2 388,050

poszerzenia na łukach tabela poszerzeń 230,94

rys nr 3 i opis PW 230,940

RAZEM: 2 618,990 m2 2 618,99

13 Element STWiORB - D 07 05 03 Nawierzchnia z drogowych płyt betonowych

13.1 KNR 225/408/3 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych - materiał z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy do regulacji wysokościowej 33

nawierzchni z płyt drogowych  km

0+401,00 str. L 33,000

km 0+402,40 str. P 42 42,000

RAZEM: 75,000 m2 75,00



Kosztorys  przebudowa drogi lesnej ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056072)

strona nr: 7

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ
09-11)

 w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w
miejscowości Rokietnica

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11)
w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowości Rokietnica

1 STWiORB - D 01 01 01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2 STWiORB - D 01 02 01 Usuniecie drzew lub krzaków

3 STWiORB - D 01 02 04 Rozbiórka elementów drogi

4 STWIORB - S 01 03 06 Zabezpieczenie sieci gazowej

5 STWiORB - D 02 01 01  Wykopy w gruntach nieskalistych

6 STWiORB - D 02 03 01 Wykonanie nasypów

7 STWiORB - D 03 01 01 Przepusty z rur PEHD spiralnie karbowanych

8 STWiORB - D 06 01 01  Umocnienie skarp i dna rowu

9 STWiORB - D 04 01 01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

10 STWiORB - D 04 05 01 Podbudowa z ulepszonego podłoża związanego spoiwem hydraulicznym

11 STWiORB - D 04 04 02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

12 STWiORB - D 05 03 08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona

13 STWiORB - D 07 05 03 Nawierzchnia z drogowych płyt betonowych

Suma elementów kosztorysu

Razem Budowę drogi nr 11 w leśnictwie Węgierka (SZ 09-11)
w km od 0+000,00 do km 0+682,30 w miejscowości Rokietnica
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